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Nowiny, dnia 04 marca 2019r.  
INO.272.7.P.19 
 

Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego 

Zamawiający: 
Zamawiającymi są działające wspólnie: 
Gmina Sitkówka-Nowiny 
ul. Białe Zagłębie 25 
26-052 Nowiny 
Gmina Piekoszów  
ul. Częstochowska 66a 
26-065 Piekoszów 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.7.P.19 na:   
„Zaprojektowanie, dostawę i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji 
fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny                     
i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” 

 
 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW  
 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, o poniżej podanej treści. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) 
Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
 
Pytanie 27 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o wykreślenie z zapisów przetargowych wymogu zastosowania podtrzymania napięcia UPS. 
Taki system w praktyce nie przynosi żadnych rezultatów ochrony instalacji, a jedynie sztucznie zawyża 
cenę zestawu, co najczęściej przekłada się na zwiększenie wkładu jaki musi ponieść mieszkaniec. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wymagania systemu podtrzymywania energii oraz równocześnie 
nakłada na Wykonawcę obowiązek dokonania badania płynu w instalacjach kolektorów przed 
upływem terminu gwarancji (w ostatnim roku trwania gwarancji). W przypadku zmiany wartości 
temperatury krzepnięcia płynu o więcej niż -10% wykonawca dokona wymiany płynu na własny 
koszt. 
 
Pytanie 28 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone tylko rurociągi osiągające wytrzymałość 
izolacji więcej niż 200°C. oraz posiadają izolację o przenikalności cieplnej lambda nie większej niż 0,031 
W/(mK) oraz grubość nie mniejszą niż 13 mm.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie 
instalacji. Po stronie wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór materiałów, które powinny być 
zgodne z wymaganiami PFU. Wymagana grubość izolacji na przewodach solarnych powinna 
wynosić min. 13 mm. 
 
Pytanie 29 z dnia 15.02.2019: 
Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy 
absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji 
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elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie 
jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa 
rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej  - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów 
słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie 
kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących                                
o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko                                
o sprawności ale również  odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie 
eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres 
użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych 
materiałów. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę                                          
o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy 
hydrauliczne składają się z  jednakowych materiałach tj. aluminium lub miedzi.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolektorów zbudowanych w całości z aluminium. 
 
Pytanie 30 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny połączony jest                                    
z absorberem poprzez zgrzew ultradźwiękowy. Pragniemy wyjaśnić, że zarówno spawanie laserowe jak 
i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych                          
i uznaje się  je  jako metody równoważne.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolektorów łączonych ultradźwiękowo. 
 
Pytanie 31 z dnia 15.02.2019: 
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji nt. temperatury stagnacji w jednym punkcie jest  
„napisane max. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji)” w innym punkcie jest napisane  „min. 200 
st. C”. proszę o potwierdzenie że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne cechujące się 
temperaturą stagnacji na poziomie nie większą niż 200oC.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 2 z dnia 31.01.2019. 
 
Pytanie 32 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o układzie hydraulicznym                    
w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, 
a w przypadku instalacji dla domów jednorodzinnych dużo lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej 
powierzchni absorbera oraz pozyskaniu wyższej temperatury na wyjściu z baterii kolektorów aniżeli 
kolektory z 4 krócicami.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymagania dotyczące kolektora i dopuszcza rozwiązanie dotyczące 
konstrukcji absorbera jako meandrowy (serpentyna) lub podwójna harfa. 
 
Pytanie 33 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne kolektor słoneczny, 
którego szyba jest grubości 3,2 mm jeżeli kolektor będzie posiadał wymagany certyfikat Solar Keymark 
oraz badania niezależnej jednostki potwierdzające jego odporność na gradobicie.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 31.01.2019. 
 
Pytanie 34 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o współczynniku strat ciepła 
a1 wynoszącym max 3,808 W/m2K. Pragniemy poinformować, że współczynniki strat ciepła powinno 
się rozpatrywać razem, a nie oddzielnie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza zaoferowanie kolektorów o współczynniku 
strat a1 – max. 3,808 W/m2K. 
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Pytanie 35 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli producent zaleca odpowietrznik ręczny przy kolektorze, Zamawiający 
dopuści takie rozwiązanie.  
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 36 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne posiadające szybę 
pryzmatyczną  zastosowana szyba - charakteryzuje się wysoką transmisją solarną powyżej 91%, 
wpisaną do raportu z badań wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzoną transmisją 
przez producenta. Szyba posiada niską emisją co pozwala na osiąganie maksymalnej efektywności 
konwersji energii słonecznej.  
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuści kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną o transmisji 
solarnej powyżej 91%, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów dla 
kolektora. 
 
Pytanie 37 z dnia 15.02.2019: 
Zgodnie z zapisami w wytycznych dla wykonawców, sprawność optyczna kolektora powinna wynosić 
nie mniej niż 84,9%,wnosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających sprawność optyczną na 
poziomie 82,9%  Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w warunkach 
laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy kolektora.  Głównym 
parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc kolektora, która  jest 
podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać 
potraktowana jako najważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na 
osiągniecie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza zaoferowanie kolektorów o sprawności 
optycznej min. 82,9 %. 
 
Pytanie 38 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o konstrukcji  nie 
wymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. Kompensacja naprężeń wynika 
z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji 
naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora tak aby naprężenia znosiły się w 
kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolektorów o konstrukcji nie wymagającej zastosowania 
dodatkowych łączników kompensujących naprężenia termiczne. 
 
Pytanie 39 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o wykreślenie konieczności posiadania obudowy IP65 przez stronnik solarny.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 6 z dnia 31.01.2019. 
 
Pytanie 40 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy sterownika solarnego 
niezintegrowanego z grupą pompową.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 7 z dnia 31.01.2019. 
 
Pytanie 41 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza sterowniki solarne bez dotykowego wyświetlacza 
graficznego.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterowników bez wyświetlacza dotykowego. 
 
Pytanie 42 z dnia 15.02.2019: 
Wnosimy o wykreślenie wymogu sygnalizacji grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika przez 
sterownik solarny.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania niezawodnego systemu sygnalizacji grawitacyjnego 
unoszenia ciepła z zasobnika. 
 
Pytanie 43 z dnia 15.02.2019: 
Zamawiający wymaga stosowanie w instalacji glikolu niezamarzającego – zatem prosimy o wykreślenie 
wymogu posiadania przes sterownik solarny funkcji ochrony kolektora i zasobnika przed zamarzaniem.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie tylko pod warunkiem zastosowania glikolu 
propylenowego o temperaturze krzepnięcia min. -30 C. 
 
Pytanie 44 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny posiada funkcję liczenia uzysków energii, nie ma 
konieczności montażu przepływomierza elektronicznego w grupie pompowej oraz nie ma konieczności, 
aby sterownik posiadał taką funkcję.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie tylko pod warunkiem zachowania prawidłowego 
zliczania ilości uzyskanej energii również w czasie zmiany przepływu na pompie solarnej. 
 
Pytanie 45 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie zbiorników wykonanych w otulinie SKY.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zasobnik wykonany w otulinie SKY. 
 
Pytanie 46 z dnia 15.02.2019: 
W przypadku kolektorów słonecznych prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda 
elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia zbiornika jest w gestii Właściciela budynku.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że po stronie Użytkownika/Właściciela budynku jest zapewnienie 
gniazd elektrycznych 230V/16A z bolcem uziemiającym do podłączenia zasilenia urządzeń, 
wchodzących w skład instalacji kolektorów słonecznych. 
 
Pytanie 47 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Właściciela budynku jest zdemontowanie 
istniejącego zbiornika CWU.  
 
Odpowiedź: 
Jeżeli w budynku będą znajdować się elementy kolidujące z nowobudowaną instalacją i nie 
będzie możliwości uniknięcia kolizji na etapie projektowania, to demontaż tych elementów 
będzie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku. 
 
Pytanie 48 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli na przewodach CWU i ZW wykonawca zastosuje rury z tworzywa PP 
stabi (polipropylen), wówczas nie ma konieczności zakładania dodatkowej izolacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 49 z dnia 15.02.2019: 
Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone zbiorniki biwalentne  tj. posiadające 2 
wężownice zachowując jednocześnie wymagane parametry odnośnie wężownicy solarnej oraz c.o. .    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt. 6.3.3 PFU wymaga zbiornika z dwoma wężownicami. 
 
Pytanie 50 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy Zamawiające o poddanie analizie pomysłu połączenia części zamówienia na instalacje solarne 
w jedno zadanie lub połączenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych w jednej Gminie w jedno zadanie. 
Zakres części instalacji solarnych jest dość mały. Wykonanie takiej liczby instalacji w ramach jednej 
umowy może dla Wykonawców być mało opłacalne, bowiem na główne składowe oferty będą składały 
się koszty logistyki i przygotowań dla wykonania prac. Połączenie części solarnych lub dołączenie 
części PV może być bardziej atrakcyjne dla Wykonawców z branży OZE przede wszystkim ze względu 
na zwiększenie zakresu możliwej do wykonania pracy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia sposobu podziału zamówienia na części. 
 
Pytanie 51 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o ponowną analizę zakresu dot. Czasu reakcji. Przez czas reakcji powinno rozumieć  się czas 
od momentu zgłoszenia do momentu odpowiedzi mailowej lub telefonicznej ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający powinien określić kolejny termin (czas, okres) na usunięcie danej usterki, gdyż jej zakres 
może wymagać uzyskanie urządzeń na specjalne zamówienie.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 52 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi dla każdej z części zamówienia to 5 lat.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 14 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy okres rękojmi jest zrównany                                               
z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji. 
 
Pytanie 53 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o wskazanie podziału ilościowego instalacji ze względu na miejsce montażu. Miejsce montażu 
ma znaczenie ze względu na konieczność zastosowania odpowiedniej stawki VAT do wyliczania ceny 
brutto.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z dokumentami przetargowymi, w szczególności                                      
z Załącznikiem nr 1 do IDW SIWZ „Formularz ofertowy” oraz zestawieniami instalacji w PFU. 
 
Pytanie 54 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o wskazanie zakresu wymaganej do wykonania dokumentacji projektowej oraz potwierdzenie, 
że dokumentacja ta może zostać złożona w wersji elektronicznej (ewentualnie 1 egz. papierowy). Za 
elektroniczną wersją dokumentacji przemawiają również charakter inwestycji, tj. wykonanie instalacji z 
zakresu OZE. Wykonanie dokumentacji w wersji papierowej w kilku egzemplarzach stanowi 
niepotrzebne zużycie papieru co stanowi nieproekologiczne działanie. Wprowadzenie wyłącznie 
elektronicznej wersji dokumentacji dopełni faktyczny zamysł projektu, czyli dbanie o środowisko 
naturalne i szerzenie proekologicznych rozwiązań.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentacji projektowej. 
Zamawiający uszczegóławia oraz koryguje zapisy PFU pkt. 2.2.4 oraz pkt. 6.8.4 i wymaga 
przygotowania: 
1) Projektów wykonawczych w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 2 egz. w formie 
elektronicznej. 
2) Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 2 egz.                           
w formie elektronicznej. 
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Pytanie 55 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o informacje ilu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wymaga Zamawiający od 
Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z § 15 Istotnych Postanowień Umowy. 
 
Pytanie 56 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku udziały Wykonawcy w więcej niż jednej części zamówienia, 
Zamawiający zezwoli, aby Wykonawca przedstawił tych samych kierowników robót danych specjalności 
dla poszczególnych części.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 57 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że instalacje będą rozliczane z zachowaniem zasady „odwrotnego 
obciążenia”, poza dokumentacja projektowa, która nie wpisuje się w ta zasadę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z pkt. 13.7 IDW SIWZ. 
 
Pytanie 58 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że po danym okresie instalacje oze objęte projektem przechodzą na własność 
Beneficjentów, ponieważ dokonali oni wcześniej odpowiednich płatności.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż ww. wniosek nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ                                  
w rozumieniu art. 38 ust 1 ustawy PZP. Jednakże zamawiający potwierdza, że docelowym 
odbiorcą instalacji są użytkownicy/właściciele budynku. 
 
Pytanie 59 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane 
prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z § 10 Istotnych Postanowień Umowy. 
 
Pytanie 60 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów dokumentacji (SIWZ, UMOWY) niezgodnych                           
z obowiązującymi przepisami, Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że nie tymi przepisami powinni 
się posługiwać, lecz aneksować zapisy, tak aby były zgodne z literą obowiązującego prawa (nawet po 
zawarciu umowy bez wcześniejszych uwag).    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż ww. wniosek nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ                                
w rozumieniu art. 38 ust 1 ustawy PZP. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie konkretnych 
zapisów, to powinien je zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert. Równocześnie 
zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy wyłącznie na zasadach określonych                                            
w Istotnych Postanowieniach Umowy. 
 
Pytanie 61 z dnia 15.02.2019: 
Na jakim etapie Zamawiający wymagał będzie przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych 
urządzeń wchodzących w skład systemu.   
 
Odpowiedź: 
W terminie zgodnym z pkt. 8.3 SIWZ IDW. 
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Pytanie 62 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie 
Beneficjenta.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że koszt zakupu, montaż oraz podłączenie grzałki elektrycznej leży po 
stronie użytkownika/właściciela budynku. Natomiast po stronie wykonawcy jest dobranie 
odpowiedniej grzałki elektrycznej w dokumentacji projektowej oraz dostawa zasobnika                                   
z manszetą do montażu grzałki elektrycznej. 
 
Pytanie 63 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia nie leży po stronie Beneficjenta.    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dobór oraz koszt zakupu i montażu reduktora ciśnienia leży po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 64 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś  zakup 
pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy do istniejącej 
instalacji leży po stronie Wykonawcy. Po stronie użytkownika/właściciela budynku pozostaje 
koszt zakupu i montażu pompy obiegowej c.w.u. wraz z niezbędną dla niej armaturą. Natomiast 
czujniki wchodzą w skład instalacji solarnej jako element jej sterowania i są po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 65 z dnia 15.02.2019: 
Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych, przewodów 
fotowoltaicznych przez wolny kanał wentylacyjny?  Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że jej uzyskanie 
leży po stronie Beneficjenta.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma zrealizować zamówienie łącznie                                                      
z zaprojektowaniem instalacji i po jego stronie jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Również po stronie Wykonawcy jest 
uzyskanie wszelkich opinii, jeśli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 66 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza pompy solarne dwudrogowe.   
 
Odpowiedź: 
Grupa pompowa powinna spełniać wymagania opisane w dokumentacji przetargowej                                    
i odpowiedziach na pytania Wykonawców. Zamawiający prosi wykonawców o staranne 
zapoznanie się z dokumentacją przetargową. 
 
Pytanie 67 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela 
budynku.   
 
Odpowiedź: 
Dobór oraz koszt zakupu i montażu zaworu antyskażeniowego leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 68 z dnia 15.02.2019: 
Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie                             
z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.     
 
Odpowiedź: 
Po stronie Użytkownika/Właściciela budynku jest zapewnienie gniazd elektrycznych 230V/16A z 
bolcem uziemiającym do podłączenia zasilenia urządzeń, wchodzących w skład instalacji, oraz 
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dostosowanie istniejącej tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej                    
i wytycznych OSD (pkt. 6.2.4 PFU).  
Równocześnie zamawiający zmienia zapis pkt. 5.2 PFU, dotyczący zakresu prac pozostających 
po stronie Wykonawcy, o treści: „modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej” na zapis 
„rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej o aparaturę niezbędną do przyłączenia obwodu 
z instalacji PV”. 
 
Pytanie 69 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie 
Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów lub 
instalacji fotowoltaicznych.   
 
Odpowiedź: 
W przypadku montażu instalacji na gruncie przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż 
kolektorów lub instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 70 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie 
Beneficjenta.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przeprowadzał wstępny dobór instalacji, wybierając z należytą starannością 
budynki o optymalnych warunkach do montażu. Jednakże zamawiający przypomina, że 
przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji w wymienionych 
lokalizacjach. Po stronie wykonawcy pozostaje ocena, czy w danej lokalizacji wystąpiłaby 
konieczność wzmocnienia konstrukcji dachu pod montaż instalacji. W przypadku potwierdzenia 
takiej konieczności przez nadzór inwestorski, zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności 
zostanie rozważona kwestia zmiany miejsca montażu instalacji. Natomiast ewentualny koszt 
wzmocnienia konstrukcji dachu nie będzie leżał po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 71 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub 
obiekty zabytkowe. Jeśli takie obiekty występują wnosimy o udostępnienie ich listy.   
 
Odpowiedź: 
Nie, w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma obiektów objętych ochroną konserwatorską lub 
obiektów zabytkowych. 
 
Pytanie 72 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami 
niezwiązanymi z wadliwym montażem.    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż ww. wniosek nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ                                 
w rozumieniu art. 38 ust 1 ustawy PZP. Natomiast w nawiązaniu do powyższego pytania 
zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami projektu umowy oraz wzoru kwarty 
gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do wzoru umowy, wykonawca (gwarant) nie ponosi 
odpowiedzialności za wady, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku 
przyczynowo-skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem 
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania. 
 
Pytanie 73 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku 
montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 5 z dnia 31.01.2019. 
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Pytanie 74 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania jeżeli na 2 tygodnie przed 
zakończeniem terminu nie będzie kompletnej listy uczestników projektu.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji – lista lokalizacji instalacji znajduje 
się w posiadaniu zamawiającego. 
 
Pytanie 75 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest 
wymagana przez Zamawiającego.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z rozdz. 6.3.2. PFU sterownik ma mieć możliwość 
komunikacji zewnętrznej z wykorzystaniem modułu LAN/GSM, czyli każdy sterownik musi być 
wyposażony w moduł komunikacji i dostawa modułu jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 76 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika cwu w instalacji solarnej leży po stronie 
Właściciela budynku.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 47 z dnia 15.02.2019. 
 
Pytanie 77 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza 
CWU leży w gestii Właściciela budynku.   
 
Odpowiedź: 
Po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży doprowadzenie rur istniejącej instalacji c.w.u., 
instalacji zimnej wody i instalacji kotłowej do pomieszczenia montażu zbiornika 
akumulacyjnego. 
 
Pytanie 78 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych 
prac jeśli odpowiednie przepisy nie narzucają takiego wymogu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 79 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie łącza internetowego na ewentualne potrzeby monitoringu 
instalacji spoczywa na Beneficjencie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 80 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę  ani 
zgłoszenia jeśli odpowiednie przepisy dotyczące montowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych nie 
stawiają takich wymagań.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 81 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wytycznych w zakresie zatrudnienia przez 
Wykonawcę pracowników na umowę o pracę.   
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Odpowiedź: 
Niniejsze postępowanie przetargowe jest postępowaniem na dostawy i zamawiający nie wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - 
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
 
Pytanie 82 z dnia 15.02.2019: 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszty prefabrykatów betonowych, na których usadowione będą 
kolektory solarne na gruncie wraz z rurą osłonową i pracami ziemnymi są to koszty niekwalifikowane                  
i leżą one po stronie właściciela budynku/uczestnika projektu.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Koszt wykonania instalacji i posadowienia urządzeń, bez względu 
na lokalizację, leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 83 z dnia 15.02.2019: 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszty wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego oraz 
doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacją uziemiającą oraz wyrównawczą                           
w kotłowni są to koszty niekwalifikowane i leżą one po stronie właściciela budynku/uczestnika projektu.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 68 z dnia 15.02.2019. 
 
Pytanie 84 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca oznakował instalacje zgodnie 
z zasadami RPO. Jeśli wymagania są inne prosimy na tym etapie podać wielkość, typ (naklejka, tablica, 
etykieta itp.) ilość wymaganych oznakowani dla zadania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 85 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, ze kryterium oceny oferty – Gwarancja – dotyczy tylko i wyłącznie gwarancji 
na prace montażowe, instalację i urządzenia.   
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 14.3 SIWZ IDW punktacji podlega udzielenie gwarancji przez wykonawcę na 
urządzenia, instalację i montaż. Ponadto wymagana jest gwarancja producencka dla paneli 
fotowoltaicznych, które musza mieć minimum 10 letnią gwarancją produktową, 10 letnią 
gwarancję co do wydajności min. 90% i 25 letnią gwarancję co do wydajności min. 80%, które to 
wymaganie jest obligatoryjne i nie podlega punktacji. 
 
Pytanie 86 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów dotyczących wysokości wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy wymagane  
zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedstawiona wartość 
procentowa wymaganego zabezpieczenia jest to maksymalną dopuszczaną przez ustawodawcę  (art. 
150 ust 2 Pzp). Kwestia żądania od wykonawcy zabezpieczenia jest sprawą fakultatywną, gdzie nie 
został narzucony w żaden sposób wymóg określania zabezpieczenia na maksymalnym możliwym 
poziomie. Warto zauważyć, że znane są postępowania publiczne, których wartości ofert znacznie 
przekraczają szacunkową wartość przedmiotowego zadnia, a jednak wielkość zabezpieczenia była 
znacznie niższa. Prosimy o zmianę wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny podanej w ofercie. 
Proponowana zmiana zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu zamówienia i tym 
samym w pełni pozwoli zabezpieczyć ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu należytego 
wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 87 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając JEDZ może wypełnić wyłącznie część alfa 
odpowiedniego rozdziału jako wstępne oświadczenie do oferty.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z pkt. 8.1.4 SIWZ IDW. 
 
Pytanie 88 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na uzależnienie terminu wykonania dokumentacji                             
od uzgodnień z Wykonawcą. W Umowach jest zapis wskazujący, że na wykonanie dokumentacji ma 
trwać 2 miesiące od dnia podpisania umowy. W mniemaniu Wykonawcy, dla wykonania dokumentacji 
wskazanych ilości instalacji fotowoltaicznych termin 2 miesięcy jest nieadekwatny w porównaniu                            
z wymogami dla instalacji solarnych, których jest znacznie mniej.  
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisów umowy np.:   
§ 2 Termin wykonania umowy  
1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 30 
października 2019 roku, z zastrzeżeniem, iż:  
1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 2 
miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak 
najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.  
1.2. realizacja projektów, dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie 
rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia i uszczegóławia treść zapisów Istotnych Postanowień Umowy § 2 ust. 1 
pkt. 1.1, które przyjmują następujące brzmienie: 
- dla Części I i II: 
„1.1.  przygotowanie i przedstawienie pierwszej partii dokumentacji projektowych instalacji 
(dla co najmniej 3 szt. instalacji typu I, 3 szt. instalacji typu II i 2 szt. instalacji typu III) nastąpi nie 
później niż do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie 
następnie przedstawiał odpowiedniemu Zamawiającemu sukcesywnie opracowane 
dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa,” 
- dla Części III i IV: 
„1.1.  przygotowanie i przedstawienie pierwszej partii dokumentacji projektowych instalacji (co 
najmniej 15 szt. instalacji o różnych mocach) nastąpi nie później niż do 1 miesiąca od dnia 
zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie następnie przedstawiał 
odpowiedniemu Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu 
zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa,”. 
 
Pytanie 89 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku wykonania wizji lokalnych przed 
wykonaniem dokumentacji projektowej jeśli ma inne możliwości stworzenia rzetelnych dokumentacji.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawiał wymogu obowiązkowego wykonania wizji lokalnych, ale przypomina, 
że po stronie Wykonawcy pozostaje całkowita odpowiedzialność za rzetelność przygotowania 
dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, wiedzą techniczną i dobrą praktyką 
projektową. Natomiast po stronie zamawiającego i nadzoru inwestorskiego pozostaje jej 
sprawdzenie i zatwierdzenie. 
 
Pytanie 90 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej 
projektów.   
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 6.8.4 PFU zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji powykonawczej.  
Również odpowiedź na pytanie 54 z dnia 15.02.2019. 
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Pytanie 91 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że podpisanie protokołu końcowego może odbyć się po terminie końcowym 
zadania jeśli Wykonawca będzie gotowy do odbioru w terminie realizacji.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający bezwzględnie nie dopuszcza takiej sytuacji. 
 
Pytanie 92 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących haromonogramu rzeczowo-
finansowego. Wzór umowy przedstawia, iż harmonogram powinien uwzględnić daty rozpoczęcia 
dostaw, montażu dla każdej lokalizacji, odbioru instalacji.  Pragniemy wyjaśnić, że takie wymagania 
mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ każda zmiana, w 
pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nieobecność), będzie musiała skutkować 
dezorganizacja całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania szczegółowych 
zmian w harmonogramie. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umowy, tak by harmonogram 
określał bardziej ogólny zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Umowy. 
 
Pytanie 93 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących zakazu przenoszenia wierzytelności na osoby 
trzecie. Pragniemy zauważyć że zgodna na cesję wierzytelności nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
interesów Zamawiającego jedynie pozwala Wykonawcy na bezpieczeństwo finansowe podczas 
realizacji tak dużej inwestycji. Realizując kilka prac równolegle nawet najbardziej zorganizowane firmy 
muszą liczyć się z ponoszeniem kosztów, które zostaną zrekompensowane dopiero po dłuższym 
okresie realizacji. Cesja, faktoring lub inne formy przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie  pozwala 
na ułatwienie w realizacji inwestycji, ale jednocześnie w żaden sposób nie wpływa na zapisy umowy 
zawartą miedzy stronami.   
 
Odpowiedź: 
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia winien przede wszystkim posiadać 
wymaganą zdolność finansową, z której powinien korzystać przy realizacji zamówienia. Niemniej 
jednak zamawiający może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności wynikającą w umowy                               
o zamówienie publiczne na rzecz instytucji finansowej – banku, jeśli cesja taka będzie konieczna 
do uzyskania przez wykonawcę finasowania wykonania zamówienia.  
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść zapisów Istotnych Postanowień Umowy                    
w zakresie § 9 ust. 3, dotyczącego warunków udzielenia zgody na cesję wierzytelności, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających                     
z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
3.1.  Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności mających powstać w wyniku realizacji 
umowy z tytułu odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz banku lub innego 
podmiotu finansującego realizowanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jeśli w umowie 
cesji, której projekt zostanie przedstawiony zamawiającemu do zaakceptowania, znajdą się 
zapisy mówiące o tym, iż: 
a) Cesją objęta jest przyszła wierzytelność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia                                      
za wykonanie odpowiedniej części umowy na rzecz Zamawiającego w wysokości wymagalnej                    
i należnej Wykonawcy (cedentowi) zgodnie z warunkami umowy; 
b) Warunkiem powstania wierzytelności jest należyte wykonanie odpowiedniej części 
przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru podpisanego 
przez Strony umowy; 
c) Wynagrodzenie wykonawcy, zgodnie z umową, może ulec umniejszeniu na skutek 
okoliczności przewidzianych w umowie, w szczególności z powodu potrąceń, zmian umowy 
ograniczających przedmiot umowy, odstąpienia od umowy w części.” 
 
Pytanie 94 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o weryfikacje zapisów wzoru karty gwarancyjnej (Załącznik Nr 3 do umowy). Obecne zapisy 
karty wymagają od Wykonawcy złożenia osobnej karty gwarancyjnej dla każdej z instalacji po przez 
wpisanie danych Beneficjenta (imię i nazwisko, adres, nr działki). Chcemy zwrócić uwagę, że 
Wykonawca podpisuję umowę na realizację z Gminą. To Zamawiający (Gmina) jest stroną umowy, 
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dlatego też karta gwarancyjna powinna być wypełniana dla Zamawiającego, a nie stanowić wyróżnienie 
uczestników projektu, co w przypadku realizacji np. części 1 zamówienia, wiąże się z wypisaniem 
kilkuset kart gwarancyjnych.  Wydawać by się mogło, że projekt promujący wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii powinien również dbać inne formy ochrony środowiska, w tym np. zbędne wykorzystanie 
papieru.  
Przedstawienie jednej karty gwarancyjnej dla umowy w żaden sposób nie ograniczy możliwości 
korzystania z zapisów gwarancyjnych Beneficjentom projektu. Załącznikiem do karty gwarancyjnej 
może być kompletna lista Beneficjentów, u których dokonano montaży instalacji. Prosimy 
Zamawiającego o przemyślenie takiego rozwiązania.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wzór karty gwarancyjnej. 
 
Pytanie 95 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania 
leży po stronie beneficjenta.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem PFU punkt 6.2.7 wykonanie instalacji odgromowej jest w zakresie i na własny 
koszt użytkownika/właściciela budynku. Po stronie wykonawcy jest zweryfikowanie 
konieczności zastosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących przepisów                                            
i poinformowanie o tym użytkownika/właściciela budynku. 
 
Pytanie 96 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje licznik energii wyprodukowanej zintegrowany                   
w falowniku przez co nie wymagany będzie oddzielny licznik wyprodukowanej energii.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że powinny być dwa układy pomiarowe - jeden do pomiaru energii 
produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, a drugi w miejscu dostarczania/odbioru energii 
elektrycznej (układ dostarczany i montowany przez OSD). Przy tym zamawiający dopuszcza, 
żeby pomiar energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej odbywał się w falowniku, jeśli jest 
on wyposażony w odpowiednią funkcję – w takim przypadku nie ma konieczności dostawy i 
montażu odrębnego układu pomiarowego, mierzącego energię produkowaną z instalacji 
fotowoltaicznej. Zamawiający zwraca uwagę, że zarówno w przypadku odrębnego licznika do 
pomiaru energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej jak i falownika, jeśli jest on 
wyposażony w funkcję pomiaru energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest 
zamontowanie tego urządzenia w łatwo dostępnym miejscu (nie na dachu itp.), umożliwiającym 
swobodny odczyt wartości wyprodukowanej energii. 
 
Pytanie 97 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie modułu posiadającego wytrzymałość mechaniczną na obciążenie śniegiem 
5400 Pa.   
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 9 z dnia 05.02.2019. 
 
Pytanie 98 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie modułu fotowoltaicznego o temperaturowym współczynniku mocy max. 0,41 
%/K.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza zaoferowanie modułu fotowoltaicznego                        
o temperaturowym współczynniku mocy nie mniejszym niż -0,41 %/K.  
 
Pytanie 99 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie inwertera o maksymalnym prądzie wejściowym min 10A na każde MPPT.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza falowniki o maksymalnym prądzie 
wejściowym ≥ 10A na każde MPPT. 
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Pytanie 100 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie inwertera o maksymalnym napięciu wejściowym min 400 V dla falowników do 
3,1 kW  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza falowniki 1-fazowe o mocy poniżej 3,1 kW                    
o maksymalnym napięciu wejściowym ≥ 400 V. 
 
Pytanie 101 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie falowników o maksymalnym napięciu wejściowym min. 800V dla falowników 
do 6 kW.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza falowniki 3-fazowe o mocy 2÷5 kW                                
o maksymalnym napięciu wejściowym ≥ 800 V. 
 
Pytanie 102 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o dopuszczenie falownika o minimalnym napięciu startu min. 160V dla falowników trójfazowych.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza falowniki 3-fazowe o mocy 2÷5 kW                                   
o minimalnym napięciu wejściowym ≤ 160 V. 
 
Pytanie 103 z dnia 15.02.2019: 
Prosimy o informację czy w przypadku kiedy falownik jest wyposażony w zintegrowany wyłącznik RCD 
o charakterystyce B, Wykonawca nie ma obowiązku podwajać zabezpieczenia.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, 
aby obwód w miejscu przyłączenia do instalacji wewnętrznej obiektu został zabezpieczony przed 
skutkami zwarć i przeciążeń. 
 
Pytanie 104 z dnia 15.02.2019: 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na obowiązek udzielenia wyczerpujących wyjaśnień. 
Dokładne wyjaśnienie treści SIWZ zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania ofert w pełni 
odpowiadających stawianym wymaganiom, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia sporów np. co do 
sposobu realizacji zamówienia już na etapie wykonywania umowy. Udzielenie wyczerpujących                               
i jednoznacznych odpowiedzi leży w obopólnym interesie stron. Niedopuszczalnym zachowaniem 
zamawiającego jest udzielanie odpowiedzi wymijających, odpowiedzi z których treści nie można 
odczytać intencji autora SIWZ: „Samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień czy też udzielenie niepełnej 
odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, 
wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynikająca z tego przepisu 
instytucja wyjaśnień ma bowiem umożliwić wykonawcom zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia 
decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także sporządzenie 
odpowiedniej oferty” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1606/13). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż ww. wniosek nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ                                 
w rozumieniu art. 38 ust 1 ustawy PZP.  
Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem wykonawcy, że udzielenie wyczerpujących                                     
i jednoznacznych odpowiedzi leży w obopólnym interesie stron. Równocześnie zamawiający 
oczekuje, że wykonawcy z należytą starannością zapoznają się z dokumentacją przetargową                      
i nie będą zwracać się do zamawiającego z pytaniami w kwestiach jasno opisanych                                       
w dokumentacji. 
 
Pytanie 105 z dnia 20.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania moduły fotowoltaiczne                                    
o tolerancji mocy -0.380%/°C. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie odpowiedzią na pytanie 98 z dnia 15.02.2019, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
modułu fotowoltaicznego o temperaturowym współczynniku mocy nie mniejszym niż -0,41 %/K. 
Zaproponowany temperaturowy współczynnik mocy -0,38 %/°C zawiera się w wymaganym 
przedziale. 
 
Pytanie 106 z dnia 20.02.2019: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania tolerancję mocy [W] - 0 /+ 5W. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wymaganie PFU i dopuszcza zaoferowanie modułu fotowoltaicznego                         
o tolerancji mocy -0/+5 Wp. 
 
Pytanie 107 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy w paragrafie 3, w punkcie 9, z istniejącego zapisu, o brzmieniu: 
"9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy 
pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania 
Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców." 
na następujący zapis: 
9. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność z podwykonawcami w zakresie realizacji zadań 
wynikających z przedmiotowej umowy i powierzonych podwykonawcom. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody będące wynikiem braku należytej staranności lub rażącego niedbalstwa 
ze strony Podwykonawcy.  
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji.  
 
Pytanie 108 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu we wzorze 
umowy w paragrafie 3, w punkcie 10, o brzmieniu:  
"10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności 
będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności." 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 109 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy w paragrafie 4, punkt 7, podpunkt 7.12. oraz podpunkt 7.13., z istniejących zapisów o brzmieniu:  
"7.12. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń 
w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy;" 
oraz 
"7.13. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych;" 
na następujące zapisy: 
7.12. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w 
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ile szkody są 
związane z niezachowaniem należytej staranności lub są wynikiem rażącego niedbalstwa Wykonawcy; 
7.13. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych, o ile szkody są związane z niezachowaniem 
należytej staranności lub są wynikiem rażącego niedbalstwa Wykonawcy; 
Odpowiedź: 
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Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 110 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 4, w punktach: 13. i 15., z istniejących zapisów o brzmieniu:  
"13. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach 
danej lokalizacji oraz dokonanie z użytkownikiem innych uzgodnień niezbędnych do wykonania montażu 
instalacji solarnych. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy 
montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości." 
"15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy." 
na następujący zapis: 
13. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach 
danej lokalizacji oraz dokonanie z użytkownikiem innych uzgodnień niezbędnych do wykonania montażu 
instalacji solarnych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem 
innych instalacji, powierzchni lub elementów budynku, w wypadku, gdy informacje przekazane przez 
Właściciela nieruchomości były niepełne lub błędne. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do 
niezachowania należytej staranności lub rażącego niedbalstwa.  
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, jedynie 
w granicach niezachowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub naruszenia prawa. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się osób trzecich do 
oznaczeń i zabezpieczeń ustanawianych na terenie budowy, a także za szkody będące wynikiem 
wtargnięcia osób trzecich na teren budowy.  
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 111 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 7, jako podpunktu nr 1), o następującej treści: 
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy;  
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 112 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający potwierdza, że zapis we wzorze umowy,                             
w paragrafie 10, punkt 1., podpunkt 1.4., powinien mieć następujące brzmienie: 
"1.4. faktury końcowe za wykonanie dostawy i montażu pozostałych instalacji solarnych (czyli łącznie 
do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu w piątym 
miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 miesiąc realizacji umowy, gdzie 
pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy dzień po dniu, w którym podpisano umowę” 
zaś aktualnie istniejący zapis ma teraz treść: 
„1.4. faktury końcowe do za wykonanie dostawy i montażu pozostałych instalacji solarnych (czyli łącznie 
do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu w piątym 
miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 miesiąc realizacji umowy, gdzie 
pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy dzień po dniu, w którym podpisano umowę”;  
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść zapisów Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Części I i II, § 10, 
ust. 1, pkt 1.4 poprzez skreślenie omyłkowego wyrazu. Punt przyjmuje brzmienie: 
„1.4. faktury końcowe za wykonanie dostawy i montażu pozostałych instalacji solarnych (czyli 
łącznie do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu w 
piątym miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 miesiąc realizacji 
umowy, gdzie pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy dzień po dniu, w którym 
podpisano umowę.” 
 
Pytanie 113 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 13, punkt 1., jako podpunktu numer 1.3., o następującym brzmieniu: 
1.3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia dla każdej ze 
Stron. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 114 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 15, w punkcie 6, z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
„6. Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za 
opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonania przeglądów gwarancyjnych o 
których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów 
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni zamawiający, stosownie do swojego 
wyboru, ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną o 
której mowa w § 13 ust. 1.1.3. umowy albo zlecić wykonanie zastępcze przeglądu stronie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.” 
na następujący zapis: 
„6. Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za 
opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonania przeglądów gwarancyjnych o 
których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów 
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni i nie jest uzasadnione wyjątkowymi 
okolicznościami, zamawiający, stosownie do swojego wyboru, ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić 
od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną o której mowa w § 13 ust. 1.1.3. umowy albo 
zlecić wykonanie zastępcze przeglądu stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego 
wezwania.” 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień  umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 115 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 18, punkt 1., w podpunkcie 1.1. oraz w podpunkcie 1.1.6. i 1.1.8., z istniejących 
zapisów o brzmieniu: 
„1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu 
odstąpienia z winy Zamawiającego:” 
„1.1.6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni;” 
„1.1.8. W innych przypadkach przewidzianych w umowie;” 
na następujące zapisy w poszczególnych podpunktach: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z tytułu odstąpienia z winy 
Zamawiającego: 
1.1.6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni, a opóźnienie nie jest 
uzasadnione; 
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1.1.8. W przypadkach przewidzianych w punktach 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. odstąpienie może nastąpić 
jedynie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i nakreśleniu terminu do 
wznowienia prac. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 116 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 18, w punkcie 4., z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
„4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.” 
na następujący zapis: 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązany jest do 
dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 117 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części I i II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 23, w punkcie 2., z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
„2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Utworów, z zastrzeżeniem 
ust. 3.” 
na następujący zapis: 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Utworów, o ile wady te zostaną 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i w granicach wyroku za wady odpowiada. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 118 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy w paragrafie 3, w punkcie 9, z istniejącego zapisu, o brzmieniu: 
"9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy 
pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania 
Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców." 
na następujący zapis: 
9. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność z podwykonawcami w zakresie realizacji zadań 
wynikających z przedmiotowej umowy i powierzonych podwykonawcom. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody będące wynikiem braku należytej staranności lub rażącego niedbalstwa 
ze strony Podwykonawcy.  
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji.  
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Pytanie 119 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu we 
wzorze umowy w paragrafie 3, w punkcie 10, o brzmieniu:  
"10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku                   
z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności 
będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności." 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 120 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy w paragrafie 4, punkt 7, podpunkt 7.11. oraz podpunkt 7.12., z istniejących zapisów o brzmieniu:  
"7.11. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń 
w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy;" 
oraz 
"7.12. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę                        
w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych;" 
na następujące zapisy: 
7.11. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w 
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ile szkody są 
związane z niezachowaniem należytej staranności lub są wynikiem rażącego niedbalstwa Wykonawcy; 
7.12. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych, o ile szkody są związane z niezachowaniem 
należytej staranności lub są wynikiem rażącego niedbalstwa Wykonawcy; 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
 
Pytanie 121 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 4, w punktach: 13. i 15., z istniejących zapisów o brzmieniu:  
"13. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach 
danej lokalizacji oraz dokonanie z użytkownikiem innych uzgodnień niezbędnych do wykonania montażu 
instalacji fotowoltaicznych. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy 
montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości." 
"15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy." 
na następujący zapis: 
13. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach 
danej lokalizacji oraz dokonanie z użytkownikiem innych uzgodnień niezbędnych do wykonania montażu 
instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z 
uszkodzeniem innych instalacji, powierzchni lub elementów budynku, w wypadku, gdy informacje 
przekazane przez Właściciela nieruchomości były niepełne lub błędne. Odpowiedzialność Wykonawcy 
ogranicza się do niezachowania należytej staranności lub rażącego niedbalstwa.  
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, jedynie 
w granicach niezachowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub naruszenia prawa. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się osób trzecich do 
oznaczeń i zabezpieczeń ustanawianych na terenie budowy, a także za szkody będące wynikiem 
wtargnięcia osób trzecich na teren budowy.  
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Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 122 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 7, jako podpunktu nr 1), zapisu o następującej treści: 
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy;  
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 123 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający potwierdzi, że zapis we wzorze umowy, w 
paragrafie 10, punkt 1., podpunkt 1.4., powinien mieć następujące brzmienie: 
"1.4. faktury końcowe za wykonanie dostawy i montażu pozostałych mikro-instalacji fotowoltaicznych 
(czyli łącznie do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu w 
piątym miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 miesiąc realizacji umowy, 
gdzie pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy dzień po dniu, w którym podpisano umowę” 
zaś aktualnie istniejący zapis ma teraz treść: 
"1.4. faktury końcowe do za wykonanie dostawy i montażu pozostałych mikro-instalacji fotowoltaicznych 
(czyli łącznie do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu w 
piątym miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 miesiąc realizacji umowy, 
gdzie pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy dzień po dniu, w którym podpisano umowę” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść zapisów Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Części III i IV, § 
10, ust. 1, pkt 1.4 poprzez skreślenie omyłkowego wyrazu. Punkt przyjmuje brzmienie: 
„1.4. faktury końcowe za wykonanie dostawy i montażu pozostałych mikro-instalacji 
fotowoltaicznych (czyli łącznie do 100% wartości zamówienia), które Wykonawca wystawi i 
doręczy Zamawiającemu w piątym miesiącu realizacji umowy, ale najpóźniej w dniu, w którym 
upływa piąty miesiąc realizacji umowy, gdzie pierwszym dniem realizacji umowy jest pierwszy 
dzień po dniu, w którym podpisano umowę” 
 
Pytanie 124 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 13, punkt 1., jako podpunktu numer 1.3., o następującym brzmieniu: 
1.3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia dla każdej ze 
Stron. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 125 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 15, w punkcie 6, z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
„6. Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za 
opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonania przeglądów gwarancyjnych o 
których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów 
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni zamawiający, stosownie do swojego 
wyboru, ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną o 
której mowa w § 13 ust. 1.1.3. umowy albo zlecić wykonanie zastępcze przeglądu stronie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.” 
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na następujący zapis: 
„6. Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za 
opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonania przeglądów gwarancyjnych o 
których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów 
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni i nie jest uzasadnione wyjątkowymi 
okolicznościami, zamawiający, stosownie do swojego wyboru, ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić 
od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną o której mowa w § 13 ust. 1.1.3. umowy albo 
zlecić wykonanie zastępcze przeglądu stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego 
wezwania.” 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień  umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 126 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów we wzorze 
umowy, w paragrafie 18, punkt 1., w podpunkcie 1.1. oraz w podpunkcie 1.1.6. i 1.1.8., z istniejących 
zapisów o brzmieniu: 
„1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu 
odstąpienia z winy Zamawiającego:” 
oraz 
„1.1.6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni;” 
„1.1.8. W innych przypadkach przewidzianych w umowie;” 
na następujące zapisy w poszczególnych podpunktach: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z tytułu odstąpienia z winy 
Zamawiającego: 
oraz 
1.1.6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni, a opóźnienie nie jest 
uzasadnione; 
1.1.8. W przypadkach przewidzianych w punktach 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. odstąpienie może nastąpić 
jedynie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i nakreśleniu terminu do 
wznowienia prac. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 127 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 18, w punkcie 4., z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
„4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.” 
na następujący zapis: 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązany jest do 
dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia. 

 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 
Pytanie 128 z dnia 21.02.2019: 
Wzór umowy w zakresie Części III i IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze 
umowy, w paragrafie 23, w punkcie 2., z istniejącego zapisu o brzmieniu: 
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„2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Utworów, z zastrzeżeniem 
ust. 3.” 

na następujący zapis: 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Utworów, o ile wady te zostaną 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i w granicach wyroku za wady odpowiada. 
 
Odpowiedź: 
Wniosek nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, ale stanowi propozycję zmiany specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie istotnych postanowień umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów specyfikacji. 
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986 z poźn. zm.), przedłuża termin 
składania ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
– Instrukcji dla Wykonawców, Ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia na Platformie zakupowej: 
 
I. SIWZ IDW punkt 12.1 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.2) i ogłoszenie 
na Platformie zakupowej. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania ofert, który był 
określony następująco: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2019 roku, do godziny 10.00 za pośrednictwem 
Platformy.” 
na następujący: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2019 roku, do godziny 10.00 za pośrednictwem 
Platformy.” 
 
II. SIWZ IDW punkt 12.6 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.7) i ogłoszenie 
na Platformie zakupowej. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin otwarcia ofert, który był 
określony następująco: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju – Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny  na 1 piętrze, dnia 13.03.2019, o godzinie 
10:30.” 
na następujący: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju – Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny  na 1 piętrze, dnia 14.03.2019, o godzinie 
10:30.” 
 
Powyższe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, wiążącej 
wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. 
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