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                                                                                                                ZAINTERESOWANI  

                                                                                                                       /wszyscy/ 

 

dotyczy:  „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie” 

W związku z pytaniami od Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający 
przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione 
pytania: 

 

1. Brak specyfikacji technicznych dla polimerobetonowych desek gzymsowych . Prosimy o 
uzupełnienie. 
Przekazano ST M.13.03.01 

2. Brak specyfikacji technicznych dla rur osłonowych w kapach chodnikowych. Prosimy o 
uzupełnienie. 
Przekazano ST D.01.03.04 

3. W której pozycji przedmiaru należy zawrzeć rury osłonowe w kapach chodnikowych? 
Dodano pozycje przedmiaru 12d i 12e 

4. Czy w ramach zadania należy wykonać podbicie klasyczne istniejących fundamentów zgodnie 
z rysunkiem zestawieniowym ?  
Roboty nie objęte przetargiem 

5. Czy Zamawiający posiada umowę pomiędzy Inwestorem a PKP PLK S.A. Zakładem Linii 
Kolejowych w Gdyni regulującą szczegółowo udostępnienie terenów kolejowych na czas 
realizacji inwestycji oraz nadzór nad prowadzonymi robotami ? 
Inwestor wystąpił o taką umowę. 

6. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o udostępnienie cennika kosztów 
kolejowych. 
Inwestor nie posiada cennika. 

7. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania o czas niezbędny na ewentualne 
uzgodnienie i  podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a PKP PLK S.A. Zakładem Linii 
Kolejowych w Gdyni? 
Nie. 

8. Czy Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia , opinie, decyzje niezbędne do realizacji 
zadania? 
Dla wiaduktu na terenie kolejowym tak. Dla dojazdu na działce gminnej oczekuje na przyjęcie 
zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe 

9. Czy Zamawiający udostępnił wszelkie uzgodnienia , opinie, decyzje niezbędne do realizacji 
zadania? 
Zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 



10. Prosimy o potwierdzenie że górną część odkrytego kamiennego sklepienia należy zaizolować 
izolacją bitumiczną zgodnie z opisem na rysunku nr 2 – Rysunek Zestawieniowy. 
Tak, wg ST M.15.01.00. 

11. Brak specyfikacji technicznej dla izolacji bitumicznej (materiał, sposób przygotowania 
nawierzchni itp) odkrytego kamiennego sklepania. Prosimy o udostępnianie. 
Wg ST M.15.01.00 

12. W jakiej pozycji przedmiaru robót należy zawrzeć koszty związane z izolacją bitumiczną 
istniejącego sklepienia kamiennego ? 
Zwiększono poz. 14 o 193,6m2 

13. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono kolizję istniejącego drzewa (grubych gałęzi i konarów 
a także możliwość uszkodzenia korzeni przy wykopach pod nowe skrzydło) . Proszę o 
przesłanie decyzji na wycięcie drzewa/gałęzi istniejącego drzewa. 
Przedmiar robót poz. 2 przewiduje mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej 
gęstości. Na rysunku zestawieniowym znajdują się uwagi o konieczności wycięcia krzaków i 
drzew samosiejek. Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę. 

14. Brak uzgodnień dotyczących kolizji słupa sieci teletechnicznej z nowoprojektowanym 
chodniki. Prosimy o załączenie stosownego pisma. 

Słup drogowy pozostaje bez zmian 

15. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dwa rysunki PZT pod dwoma różnymi 
nazwami zadania w tabelce : 

- rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna-Goręczyno położnego 
nad linią kolejową nr 214 Somonino-Kartuzy w km 2,176. 

 - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna-Goręczyno położnego 
nad linią kolejową nr 214 Somonino-Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowa dojazdów 

               Który zakres drogowych z powyższych rysunków jest obowiązujący? 

Pozwolenie na budowę dla wiaduktu na terenie kolejowym obejmuje rozbudowę wiaduktu. 

Przebudowa dojazdu na terenie gminnym wg zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. 

Zakres drogowy obejmujący całość robót wg PZT na przebudowę. 

16. Prosimy o informację, wg którego wariantu będzie przeprowadzana inwestycja?  

 

 
Realizowany wariant przed modernizacją PKP. 

17. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi podbicie istniejących 

fundamentów ani izolacja przeciwwilgociowa fundamentów po odkopaniu. 

Potwierdzam 

18. Prosimy o potwierdzenie, że podczas przeudowy wiaduktu nie będzie odbywał się ruch 

kolejowy. 

Nie możemy tego potwierdzić. 

19. Czy Zamawiający dysponuje cennikiem PKP na zajęcie terenu kolejowego? Jeśli tak, prosimy o 

udostępnienie. 

Zamawiający nie posiada cennika PKP na zajęcie terenu kolejowego. 

20. Czy niniejsza inwestycja będzie prowadzona w oparciu o pozwolenie na budowę czy decyzję 

ZRID? Prosimy o przekazanie odpowiedniego dokumentu do wglądu. 

Pozwolenie na budowę dla wiaduktu na terenie kolejowym oraz zgłoszenie robót dla dojazdu 

poza terenem kolejowym  

21. Zgodnie z projektem, do Wykonawcy należy zaprojektowanie i wdrożenie tymczasowej 

organizacji ruchu. Prosimy o wskazanie proponowanej trasy objazdu. 

Poprzez ul. Kasztelańską i ul. Ceramiczną. 

22. Zamawiający wymaga wskazania do przetargu kierownika robót branży teletechnicznej. 

Zgodnie z opisem technicznym pkt 9.9 Urządzenia obce: „W granicach terenu objętego 



inwestycją nie występują sieci i urządzenia uzbrojenia terenu.” Prosimy zatem o wskazanie 

zakresu robót branży teletechnicznej lub o odejście od wymogu legitymowania się 

kierownikiem w/w branży.  

Pytanie do Inwestora - chyba nie ma takiej potrzeby 

23. Na rys 02 w kapie chodnikowej wrysowane są 4 ruy osłonowe fi 110. Czy należy je wbudować 

tylko w kapie wiaduktu (25,6mb), czy tez na całym odcinku przebudowywanej jezdni (61 

mb)? 

Na wiadukcie 4rury fi 110 - dodano poz. przedmiaru 12d. poza wiaduktem rura osłonowa 

fi110 1 szt, rura światłowodowa fi40 2szt. wiązka mikrorur fi40 1 szt.  - dodano poz. 

przedmiaru 12e 

24. Czy pod kapami należy zastosować jedną czy dwie warstwy papy termozgrzewalnej? 

2 warstwy 

25. Wg rys. 02, na sklepieniach wiaduktu przed wylaniem betonu C8/16, należy wykonać izolację 

bitumiczną. Czy ma to być izolacja wykonana zgodnie z ST M.15.01.00? 

tak 

26. Prosimy o podanie wysokości ścianki szczelnej. Z dokumentacji można odczytać tylko długość 

w planie. 

Zgodnie z przedmiarem robót 8m 

27. Czy odsłonięte powierzchnie betonowe (np. spody wsporników płyty) należy zabezpieczać 

antykorozyjne? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości robót oraz przekazanie specyfikacji 

materiałowej. 

Dodano pozycję przedmiaru robót 12b i ST M.15.02.00 

28. W których pozycjach przedmiarowych należy wycenić następujące elementy: 

a) Kotwy talerzowe 

Dodano pozycję przedmiaru robót 12c i ST M.12.03.01 

b) Rury osłonowe fi 110 

Dodano pozycję przedmiaru robót 12d 

c) Beton wyrównawczy C16/20 pod płyty przejściowe i płytę wiaduktu 

Dodano pozycję przedmiaru robót 11a  

d) Deski gzymsowe 

Dodano pozycje przedmiaru 12a i ST M.13.03.01 

e) Tymczasową organizację ruchu? 

Dodano pozycje przedmiaru 2b 

29. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czyją własnością stają się elementy z rozbiórek: 

a) Elementy stalowe 

b) Elementy granitowe 

c) Grunt z wykopów 

Jeśli własnością Inwestora, prosimy o wskazanie miejsca odwozu. 

Paragraf 4 ust.4 pkt. 19 umowy. 

30. Prosimy o potwierdzenie, że nie trzeba utrzymywać ruchu pieszego np. poprzez budowę 

tymczasowej kładki dla pieszych wzdłuż wiaduktu. 

Nie należy budować dodatkowej kładki. 

31. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji inwestycji? Jeśli tak to w 

jakiej wysokości i na jakich zasadach? 

Nie. 

32. Czy Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich ważnych uzgodnień koniecznych do realizacji 

przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie. Załączone do SIWZ 

uzgodnienia straciły, bądź wkrótce stracą ważność. 

Uzgodnienia są ważne 

33. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest w podsiadaniu ważnych uzgodnień, to po czyjej 

stornie (Zamawiającego czy Wykonawcy) będzie ich prolongata bądź konieczność uzyskania 

nowych i kto będzie ponosił koszty z tym związane? 



Rozpoczęcie robót przed grudniem 2021 r. nie wymaga aktualizacji uzgodnień 

34. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to 

prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję. 

Nie. 

35. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to 

prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję. 

Nadzór autorski: UNIMOST 

36. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej dla przedmiotowego zadania. 

Inwestor posiada 

37. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na 

realizację przedmiotowej inwestycji. 

Tak. 

38. Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże 

bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy. 

Część działki nr 37/1. 

39. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja. 

Inwestor posiada - dla terenu kolejowego uzgodnienie PKP Oddział Gosp. 

Nieruchomościami i pozwolenie na budowę 

40. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 

administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 

budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne 

braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 

Zgodnie z dokumentacją przetargową. 

41. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie 

udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać 

wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 

Zapisy w umowie dotyczące m.in. BHP i zajęcia terenu. 

42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację      

projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały 

Wykonawcy robót. 

Tak.  

Czekamy na przyjęcie przez Starostwo zgłoszenia na przebudowę drogi . 

43. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z wykonaniem desek gzymsowych. Prosimy o 
poprawienie przedmiaru. 
Dodano w przedmiarze poz. 12a  

44. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z umieszczeniem tablicy pamiątkowej. Prosimy o 
poprawienie przedmiaru. 
Dodano w przedmiarze poz 2a. 

45. W Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ Zamawiający określił następujący warunek udziału 
w postępowaniu: 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną 
robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto polegającą na budowie lub 
remoncie obiektów mostowych”. 
 
 



Czy Zamawiający poprzez użycie liczby mnogiej - „obiektów mostowych”, wymaga aby 
Wykonawca wykazał się co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano 
budowę lub remont więcej niż jednego obiektu mostowego? 

 
W ramach jednej roboty budowlanej dopuszczalne jest wykonanie jednego obiektu 
mostowego.  
 

46. Czy linia kolejowa jest/będzie czynna w czasie prowadzenia prac? Czy potrzeba 
dodatkowe uzgodnienia z właścicielem linii? Czy teren prac pod wiaduktem został 
uzgodniony z PKP i zostanie przekazany nie odpłatnie wykonawcy? 

 
Gmina posiada zgodę na prowadzenie robót na terenie kolejowym – uzgodnienie PKP Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Na tej podstawie zostało wydane 
pozwolenie na budowę. Wymagane jest zawarcie umowy z ZLK Gdynia zgodnie z warunkami 
uzgodnienia (w załączeniu). 

                                                                                                                      
 

  Wójt Gminy 
 
                                                                                                              /-/Marian Kowalewski 
 


