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% DOLNY
SLASK

Projekt umowy

zawartawdniu .....................ee...... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktérego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a
Z Siedzibg W .o PIZY UL
wpisanym do KRS pod nr ..................., w Sgdzie Rejonowym

o kapitale zaktadowym w wysokos$ci ..................... zt, posiadajgcym
NIP ...............,zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

1) i iieiiiiiiii e e - prezesa zarzgdu/cztonka
zarzgdu/prokurenta;

Panem/Panig .................., prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
POd NAZWG: ...oiiiiiiiii i e e eea e, Z ST€dZIDG W L, PTIZY
ul. zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
InformaCJl o] D2|a+aln050| Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadajgcym NIP ..... zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego z wytgczeniem stosowania przepiséow ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ze wzgledu na

! Wersja dla spotki handlowe;j.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spolce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposob wszystkich przedsigbiorcow; reprezentacje podaje si¢ tylko wtedy, gdy dana osoba dziata
przez pelnomocnika.
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szacunkowg wartos¢é zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty 130000
PLN, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powotanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej do
nadzorowania robot budowlanych zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego oraz placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu ,zgodnie z zapisami § 2 niniejszej
umowy.

2. Zakres nadzorowanych robo6t obejmuje w szczegdlnosci: budowe
boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig prostg, rzutnig do pchniecia
kulg i skocznig w dal oraz budowe placu sportowo- rekreacyjnego dla
dzieci tzw. plac zabaw edukacyjno- naukowo- sensoryczno -
kreatywny, renowacje trybun oraz umiejscowieniem na nich siedzisk,
remont murkow a takze roboty towarzyszgce wynikajgce z
dokumentacji projektowej.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu sportowo- rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Prusa 17 w Zgorzelcu
realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr 21, 13/8, obreb IV
AM- 2. Przedmiotowy teren nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

4.Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamodwienia zostat zawarty w
zatgczonej do niniejszego wniosku dokumentacji projektowej
opracowanej przez firme Edukarium Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 207.

W sktad w/w dokumentaciji projektowej wchodzg:

a) projekt architektoniczno — budowlany,

b) projekt techniczny,

c) opinia geotechniczna,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

e) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w Mie$cie Zgorzelec w
zakresie czesci |l wytyczne projektowania, zaktadania i pielegnaciji
terendéw zieleni miejskiej,

f) przedmiar robdt,

g) zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia rob6t niewymagajgcych
pozwolenia na budowe nr AB.6743.1.205.2022.4 z dnia 18 sierpnia
2022r., wydane przez Staroste Zgorzeleckiego.
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§ 2

1. Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej
umowy nalezy w szczegolnosci:

1) petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie
obowigzkoéw i uprawnien wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane z
dnia 07 lipca 1994r.;

2)koordynowanie prac z nadzorem autorskim;

3) protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych przy
udziale Zamawiajgcego, terenu budowy. Z przekazania terenu
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzgdzi protokét;

4)przekazanie Wykonawcy robot budowlanych dziennika budowy oraz
biezgce pisemne weryfikowanie w nim zapisow;

5)zatwierdzenie przedtozonego przez Wykonawce robo6t budowlanych
planu BI1OZ,

6) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane, tj.
rozliczenie Wykonawcy robo6t budowlanych pod wzgledem
rzeczowym i finansowym poprzez: dokonywanie czynnos$ci odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i/lub zanikajgcych oraz odbioru
koncowego robdét budowlanych, w tym sprawdzenie i weryfikacja
dokumentéw odbiorowych, spisanie protokotu odbioru;

7)nadzor nad prawidtowos$cig dokumentowania robot zwigzanych z
wywozeniem, sktadowaniem lub utylizacjg materiatdbw odpadowych i
pochodzgcych z rozbiérki w ramach realizowanych robot
budowlanych;

8) weryfikacja przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych
potwierdzeh zagospodarowania odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami;

9)reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy;

10)wydawanie Wykonawcy robét budowlanych wszystkich polecen na
pidmie, a takze prowadzenie korespondencji z Wykonawcg robét
budowlanych, Zamawiajgcym oraz nadzorem autorskim;

11)obecnosé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy
przez okres trwania realizacji rob6t budowlanych. Czas pracy
osoby nadzorujgcej winien by¢ dopasowany do pracy Wykonawcy
robét budowlanych i wymagan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga pobytu inspektora nadzoru podczas prowadzenia robét
budowlanych, w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru, poczgwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy
wykonawcy robét budowlanych, nie rzadziej niz dwa razy w
tygodniu, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy
robot budowlanych;
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12)rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie
realizacji inwestycji, nadzorowanie zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej;

13)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacjach projektowych z
jej autorami oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich
wprowadzenie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego,
jezeli zajdzie koniecznos$¢ wprowadzenia zmian;

14)monitorowanie postepu prac;

15)weryfikacja przedtozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych
projektu tymczasowej organizacji ruchu,

16)sporzgdzanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
koniecznos$ci dla robét dodatkowych oraz robét zamiennych - w
przypadku koniecznosci oraz weryfikacja i zatwierdzenie
kosztorysu robo6t dodatkowych lub zamiennych przedtozonych przez
Wykonawce robot budowlanych, jezeli zajdzie koniecznos¢ jego
sporzagdzenia;

17)sprawdzenie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, ze
spetnione zostaty wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace réwniez poruszanie sie po terenie budowy) oraz ze
prace budowlane zostaty zorganizowane z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

18)przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy
sprawdzajgcych m.in. prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonywanych robot,
zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$s¢ uzywanych
materiatow itp.;

19)wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych
zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogdlnego porzgdku na budowie;

20)zapewnienie aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony
Srodowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektow
statych;

21)zatwierdzanie rysunkdéw roboczych Wykonawcy robét budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkow;

22)biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i
ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robdét budowlanych;

23)zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
proponowanych metod wykonania robot budowlanych, wtgczajgc w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania,;
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24)kontrolowanie zrodet pozyskania materiatdw oraz sprawdzanie
uprawnien, dokumentow i Swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosc¢
personelu realizujgcego roboty, np. obstuge maszyn;

25)zatwierdzanie receptur i atestow przedstawionych przez
Wykonawce robdét budowlanych;

26)sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem, jakosci
stosowanych i dostarczanych materiatow budowlanych, urzgdzen,
wyposazenia w zakresie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30
sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci ;

27)zatwierdzenie materiatdbw budowanych, urzadzen, wyposazenia
przewidzianych przez Wykonawce rob6t budowlanych do
wbudowania oraz formutowanie zalecen dotyczgcych wszelkich
certyfikatéw, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci, itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania;

28)kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

29)czuwanie nad jakoscig wykonywanych robot;

30)organizowanie, prowadzenie i protokotowanie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziatem:
Kierownika budowy, przedstawicieli Wykonawcy rob6t budowlanych
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego;

31l)organizowanie oraz przeprowadzanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego odbioréow robdét zanikajgcych oraz odbioru
koncowego tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidtowego przeprowadzenia ww. odbiorow z udziatem
Zamawiajgcego, Wykonawcy robo6t budowlanych, Kierownika
budowy;

32)nadzorowanie wykonania przez Wykonawce robo6t budowlanych
zalecen komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek dajgcych sie naprawic;

33) petnienie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, préb,
rozruchow oraz przeglagdow;

34)akceptowanie wynikéw wszelkich prob przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed oddaniem obiektu do eksploatacji;

35)zgdanie od Wykonawcy robét budowlanych dokonania poprawek
bgadz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot
budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub
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uzyskanymi pozwoleniami;
36)kontrolowanie jakosci rob6t w zakresie zgodnosci z dokumentacjag
projektowg, normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie
wymaganych préb i badan w zaakceptowanym laboratorium dla
potwierdzenia osiggniecia zaktadanych parametréw przy odbiorach;
37)sprawdzanie poprawnosci opracowania operatu kolaudacyjnego i
jego zaakceptowanie pod wzgledem kompletnosci zgodnie z
instrukcjg jego opracowania stanowigcego zatgcznik do umowy na
roboty budowlane w terminach okreslonych w w/w umowie;
38)dokonywanie raz w roku przeglgdu gwarancyjnego w okresie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych, a takze
przegladu pogwarancyjnego przy wspotudziale Wykonawcy robot
budowlanych i Zamawiajgcego oraz sporzgdzanie stosownych
protokotéw z tych przeglgdow. W zakres czynnosci wchodzi
dokonanie przegladu zrealizowanej inwestycji, a w przypadku
wykrycia wad i usterek Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia kontroli podczas ich
usuwania oraz ich odbioréow, a w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce programu naprawczego dokona jego analizy, wniesie
ewentualne uwagi i dokona jego zatwierdzenia, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania;
39)informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
moggcych mie¢ wptyw na terminowos$¢ oraz poprawnosc¢
prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych, a takze
zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej;
40)sporzgdzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu, przyczyn
niedotrzymania terminu na realizacje rob6t budowlanych, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia;
41)w przypadku odstgpienia przez strony od umowy na roboty
budowlane:
a)nadzorowanie rob6t budowalnych bedgcych kontynuacjg umowy
na roboty budowlane,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takze wycena
kosztow tych robdot w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) petnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp.;

42) w przypadku sporow sgdowych i innych sporéw oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, przekazanie w ustalonym
terminie dokumentéw i informaciji, o ktére wystgpi Zamawiajacy;

43)przygotowanie materiatéw, o ktére wystgpi Zamawiajacy, przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udziat w spotkaniach z
przedstawicielami mediow tj. radio, telewizja, prasa;
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2.Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢
realizacji dodatkowych rob6t budowlanych, rob6t zamiennych lub
jakichkolwiek innych zmian zakresu robét objetych umowg o roboty
budowlane, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowac o
tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich ewentualnego
zlecenia. Zdanie drugie ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest
upowazniony do wydawania wykonawcy rob6t budowlanych polecenia
wykonania robo6t, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4.Jezeli zajdzie nagta, ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi bgdz
mienia, koniecznos¢ wykonania robo6t budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce
do udzielenia polecenia ich wykonania wykonawcy robét budowlanych
w przypadku, kiedy ich wykonanie bedzie niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozeh dla zycia lub
zdrowia ludzi oraz robdt wynikajgcych z koniecznosci zapobiegania
zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi bgdz katastrofom budowlanym.
Powyzsze czynnosci muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy oraz wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci z
wyszczegOlnieniem kosztow realizacji tych robét.

5. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, koniecznych do
wykonania umowy podstawowej na roboty budowlane, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do nadzorowania tych
rob6t, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 3

1.Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w
okresie od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy roboét
budowlanych terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru, zgodnie z zapisami umowy na roboty
budowlane. Przewidywany termin realizacji robot - wynosi 4 miesigce,
liczgc od dnia podpisania umowy na roboty budowlane z Wykonawcag
robot.

2. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ czynnosci zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robd6t budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym.
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3.Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze
wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.

§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: ......... zt
(stownie ztotych: ...................ll),

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towardéw i
ustug.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera
wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy przez caty okres petnienia
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami
okreslonymi w niniejszej umowie, w tym takze czynnosci dotyczgce
ewentualnych rob6t zamiennych i dodatkowych. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét
odbioru koncowego robot budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzdr inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr
............ wskazany przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

5. Wydtuzenie lub skrécenie terminu realizacji robot budowlanych nie
moze by¢ podstawg zgdania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia.

6. W przypadku zlecenia wykonawcy rob6t budowlanych innego zakresu
rzeczowego do wykonania niz wynikajgcy z dokumentacji
projektowej, bgdz zlecenia do wykonania robét budowlanych
niezgodnych z dokumentacjg projektowa, a nie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, w wyniku czego Zamawiajgcy poniesie szkode,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.

7. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod
rygorem niewaznosci.
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§ 5

1. Strony postanawiajg, iz w razie nie przystgpienia wykonawcy robot
budowlanych do ich realizacji, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie oraz roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o
realizacje umowy na nadzdér inwestorski.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane z
wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robot
budowlanych, bedgcg kontynuacjg rob6t umowy przerwanej, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1)
a)

b)

d)

f)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

kazdorazowo za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego na radach budowy zgodnie z zapisami § 2
ust. 1 pkt 30 niniejszej umowy - w wysokos$ci 300,00 zt brutto za
kazdg nieobecnosg¢;

za nieusprawiedliwiong nieobecnosc¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, podczas odbioru koncowego robo6t budowlanych -
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdg nieobecnos¢;
kazdorazowo za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego podczas dokonywania przeglagdow
gwarancyjnych i przeglgdu pogwarancyjnego oraz braku podjetych
czynnos$ci oraz niewywigzania sie z obowigzkéw o ktorych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 38 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
przez Wykonawce w Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy, lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg okreslong w § 10 niniejszej umowy - kazdorazowo w
wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
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stwierdzone przez Zamawiajgcego, nienalezyte wykonywanie
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy lub
niewywigzywanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokos$ci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zgodnie
z zapisami § 8 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.
3.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody strona, ktoéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.
4.Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszata
postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy w
razie zwioki w zaptacie kary przez Wykonawce moze potrgci¢ nalezng
mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od stron umowy,
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje przedmiotu niniejszej
umowy w przypadku zmiany terminu realizacji robét budowlanych,
nad ktorymi sprawowany jest nadzoér inwestorski, zgodnie z
postanowieniami umowy o roboty budowlane.

§8

1. Poza przypadkami okre$lonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdacC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadku wszczecia postepowania o ogtoszenie upadtosci lub
likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku
Wykonawcy;

3)w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez
uzasadnionej przyczyny;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez naruszanie
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie lub z
obowigzujgcymi przepisami;

5)w przypadku skierowania do nadzorowania rob6t budowlanych
innej osoby niz wskazana przez Wykonawce w wykazie oséb lub
bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w
§ 10 niniejszej umowy.

6) W przypadku nie wytonienia Wykonawcy rob6t budowlanych w
przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania umowy na nadzér
inwestorski, ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy o
powyzszym fakcie. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie
oraz roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na
nadzor inwestorski.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

§ 9

Strony ustalajg, ze zamowienie nie bedzie wykonywane przez
podwykonawcow.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor inwestorski przez
osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 1do
niniejszej umowy, Wykonawca wyznaczyt Inspektora nadzoru
inwestorskiego za ktorego zachowanie odpowiada na zasadach
ogoélnych Wykonawca tj:
1)Pana/Panig .......coooviiiii i e i, KEOTY/ A



WPRIL.271.1.12.2024

petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadajgcego/g uprawnienia budowlane do nadzorowania robo6t
budowlanych w branzy konstrukcyjno - budowlanej.

3.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktéorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze nowa zaproponowana
osoba posiada kwalifikacje zawodowe nie gorsze niz okreslone przez
Zamawiajgcego w Kryteriach Oceny Ofert dla petnienia funkcji oraz
przedstawi dokumenty potwierdzajgce uprawnienia tej osoby, tj.
decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych bgdz zdobyte kwalifikacje
zawodowe oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz
na 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do nadzorowania
robét budowlanych. Termin ten nie dotyczy koniecznos$ci zmiany
wynikitej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ktéregokolwiek inspektora
nadzoru bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakohczenia robot.

5.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa w
ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§ 11

1. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z umowy lub z nig zwigzane
zostang rozstrzygniete przez sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz
inne akty prawne majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

3.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy

przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
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4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymagajag
sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 12

1. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nizej wymienione
dokumenty:
1) Formularz ofertowy;
2) Wykaz os6b wraz z dokumentami dot. uprawnien budowlanych i
zawodowych;
3) dokumentacja projektowa,;
4) umowa o roboty budowlane,
— stanowigce Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



