
 

 

  Dziwnów, dnia 27 lutego 2024 roku 

Postępowanie nr:  WZP.271.1.2024  

 

 Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela 

wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 w dniu 26.02.2024 zwracamy się z prośbą 

o wyjaśnienie w jakim celu należy dokonać wymiany gruntu, o której mowa w pozycji 9 

udostępnionego przedmiaru robót skoro Zamawiający uważa warunki gruntowe za dobre. Na jakiej 

podstawie wspomniana wymiana gruntu została wyliczona w przedmiarze, skoro w żadnym z opisów 

technicznych nie ma mowy o warunkach gruntowo-wodnych? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wyraźnie wskazano w pozycji nr 9 o jakie prace chodzi i nie są to prace związane z wymianą gruntu 

z uwagi na brak stabilności gruntu. Wskazano w pozycji 9 przedmiaru elementy robót ziemnych 

w zakresie przebudowy, które obecnie nie istnieją (nie są utwardzone), a więc zachodzi konieczność 

zebrania warstw organicznych i wykonania warstwy odsączającej. Istniejący humus stanowił 

podstawę obliczenia „wymiany gruntu”. 
 

Pytanie nr 2 

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 w dniu 26.02.2024 zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia konieczności wykonania jakiejkolwiek wymiany lub 

wzmocnienia gruntu ponad wymienione w pozycji 9 przedmiaru robót, Zamawiający potraktuje 

to jako roboty dodatkowe.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie może potwierdzić konieczności wykonania jakiejkolwiek wymiany, a co za tym 

idzie określić sposobu rozliczenia tychże prac, w zadanym pytaniu jest wiele wątków, które będą 

musiały zostać rozpatrzone. O sposobie postępowania będzie można mówić mając konkretne dane, 

a nie hipotetyczne.  
 

Pytanie nr 3 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi oraz uzupełnionych dokumentów, zwracamy się z prośbą 

o przesunięcie terminu złożenia ofert, tak aby potencjalni Wykonawcy mieli minimum dwa dni 

na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami oraz uzupełnionymi uzgodnieniami, zgodnie 

z zapisami Rozdział II cz. I Postanowienia ogólne pkt. 12.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Udzielone odpowiedzi w żaden istotny sposób nie zmieniły charakteru planowanych prac, 

a załączone dokumenty nie wpływają na ich wycenę. Nie ma zatem podstaw do zmiany terminu 

składania ofert.  
 

 

 



 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 
 

 

Zastępca Burmistrza Dziwnowa  
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