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Nazwa Zamówienia wg CPV 
Dział:     45000000-7 – Roboty budowlane  

Grupa:     45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-

pletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii  lądowej i wodnej.  

Klasa:     45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk  i kolei, wyrównanie terenu.   

Doprecyzowanie:  45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i  roboty ziemne  

45233120-6  - Roboty w zakresie budowy dróg  

71320000-7   - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

W powiecie staszowskim na terenie gminy Staszów i Szydłów zlikwidowane pań-

stwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej funkcjonowało pod nazwą KUROZWĘKI 

SK S.P, PAŃSTWOWA STADNINA KONI KUROZWĘKI i obejmowało miejscowo-

ści: Jasień, Kurozwęki, Wola Osowa, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów. Droga powiatowa 

nr 0828T Życiny - Korytnica – Kurozwęki stanowiła bardzo ważny ciąg komunikacyjny 

dla w/w gospodarstwa, jak również bezpośrednie połączenie dla gruntów ornych i użyt-

ków zielonych będących własnością tegoż PGRu i zlokalizowanych bezpośrednio przy 

drodze. W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi biegnącego przez miej-

scowości Kurozwęki i Kotuszów zaplanowano wykonanie poszerzenia jezdni, wydziele-

nie poboczy asfaltowych, a także renowację odwodnienia. Przebudowa w/w odcinka 

drogi powiatowej ma duży wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców miejscowości, na 

obszarze których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki 

rolnej poprzez poprawę zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, gdzie zlokalizo-

wane są ośrodki turystyczne i agroturystyczne w Kurozwękach, jak również w Korytnicy 

przy zbiorniku wodnym "Chańcza", zwiększenie komfortu jazdy samochodów i poprawę 

warunków dojazdu mieszkańców do miejsc pracy, a także do Staszowa - siedziby po-

wiatu, gdzie zlokalizowane są Starostwo Powiatowe w Staszowie wraz z Wydziałem Ko-

munikacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Publiczna Poradnia Psy-

chologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Ko-

menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, przychodnie specjali-

styczne oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, 

jak również szkoły ponadpodstawowe. Ponadto wykonanie przebudowy przedmiotowej 

drogi stanowiło będzie swego rodzaju rekompensatę dla mieszkańców, gdyż takowej nie 

otrzymali w momencie likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz wykonaniu  prze-

budowy odcinka drogi powiatowej nr 0828T (1425T)1 Życiny - Korytnica - Kurozwęki  

od km 5+180 do km 7+010 w gminie Szydłów, powiat staszowski, województwo świę-

tokrzyskie. 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania doty-

czące wykonania dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „za-

projektuj - wybuduj”. 

 

1.2. Zamówienie obejmuje część projektową: 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli będzie wymagana, 

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jeśli będzie wymagane, 

• uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jeśli będzie 

 
1 Numeracja dróg powiatowych została zmieniona Uchwałą Nr 4905/22 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze 

Województwa Świętokrzyskiego; w nawiasie zamieszczono nowy nurem drogi powiatowej Życiny – Ko-

rytnica - Kurozwęki  
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wymagane, 

• wystąpienie o warunki techniczne i uzyskanie uzgodnień przebudowy kolidującego 

uzbrojenia terenu jeśli będzie wymagane, 

• sporządzenie projektu budowlanego lub dokumentacji projektowo – kosztorysowej do 

zgłoszenia robót, 

• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, z kompletem wymaganych 

uzgodnień jeśli będzie wymagane, 

• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów, 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas wy-

konywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień, 

• aktualizacja ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym 

systemem posiadanym przez Zamawiającego. 

 

1.3. W zakres przebudowy drogi powiatowej  wchodzi: 

• Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chod-

ników  

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod poszerzenie jezdni - dolna podbudowy z kru-

szyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

• Warstwa górna podbudowy na poszerzeniu z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-

czeniu 10 cm 

• Wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni z betonu asfaltowego 

AC 11 – KR 3 

• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  SMA   o grubości po zagęszcze-

niu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3, szer. 7,50 m w tym jezdnia 5,50 m  

• wykonanie zjazdów i skrzyżowań w tym przebudowa istniejących skrzyżowań z dro-

gami publicznymi   

• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego ( linie krawędziowe ) w tym wydzie-

lenie z  części jezdni oznakowaniem poziomym na całym odcinku pobocza asfalto-

wego obustronnego o szer.1,0 

• renowację odwodnienia w tym wymianę istniejących przepustów pod drogą oraz na 

zjazdach na działki przyległe do drogi  

• wykonanie elementów odwodnienia jezdni  

• wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,50cm obustronnie  

• karczowanie drzew i krzewów w pasie drogowym  

• wykonanie kanału technologicznego KTu 

Inwestycja znajduje się na działkach nr ewidencyjny  dz. nr 705/2, 705/3, 160/1 obręb 

Kotuszów, Gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.  

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót bu-

dowlanych 

Inwestycja jest położona w ciągu drogi powiatowej nr  0828T (1425T) Życiny - Korytnica 

- Kurozwęki  od km  5+180 do km 7+010. 
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Początek inwestycji zaczyna się w miejscowości Kotuszów w kierunku miejscowości 

Kurozwęki. Droga ta stanowi połączenie miejscowości w kierunku miejscowości Kuroz-

węki. Zakres prac należy dostosować do istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 

nr  0828T (1425T)  - droga na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest poza terenem 

zabudowanym w związku z czym nie występują na tym odcinku żadne obiekty użytecz-

ności publicznej . Wzdłuż drogi zlokalizowane są jedynie pola uprawne oraz użytki zie-

lone.  

W pasie drogi powiatowej nr 0828T  znajdują się następujące elementy uzbrojenia te-

renu: 

• sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

• sieć wodociągowa – przejścia poprzeczne  

 

1.5. Zakres projektu 

1.5.1. Zakres branży drogowej 

Łączna długość drogi podlegającej przebudowie wynosi 1830mb.  

W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie na-

stępujących elementów: 

• Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni . 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod poszerzenie jezdni - dolna podbudowy z kru-

szyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

• Warstwa górna podbudowy na poszerzeniu z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-

czeniu 10 cm 

• Wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni z betonu asfaltowego 

AC 11 – KR 3 

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  SMA   o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3, (szer. 7,50m wraz z poboczem asfalto-

wym), szerokość jezdni 5,50m  

• wykonanie zjazdów i skrzyżowań w tym przebudowa istniejących skrzyżowań z dro-

gami publicznymi   

• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego ( linie krawędziowe ) w tym wydzie-

lenie z  części jezdni oznakowaniem poziomym pobocza asfaltowego szer.1,0 obu-

stronnego na całym odcinku drogi.  

• renowację odwodnienia w tym wymianę istniejących przepustów pod drogą oraz na 

zjazdach na działki przyległe do drogi .  

• wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem 

karp i wywiezieniem i utylizacją, 

• wykonanie kanału technologicznego KTu 

1.5.2. Zakres branży sanitarnej 

• nie przewiduje się przebudowy instalacji sanitarnej  

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Obszar inwestycji  jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-

strzennego. Inwestycja jest położona w miejscowościach Kotuszów, zgodnie z założe-

niami planu w przypadku przebudowy należy drogę dostosować do wymogów dla dróg 
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o klasie technicznej minimum L lokalna) w ramach założeń przyjętych w ramach reali-

zacji przedmiotowej inwestycji należy przebudować drogę do parametrów technicznych 

zgodnych z klasą Z (zbiorcza)   . 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami 

ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z później-

szymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi 

przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

 

1.7. Branża drogowa 

1.7.1. Jezdnia 

Zakłada się szerokość jezdni 5,50 m , szerokość pasa ruchu 2,75m. Przyjęto ruch kategorii 

KR 3 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie 

jak niżej: 

•   warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 z asfaltem 50/70, 

• warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych  SMA   o grubości po za-

gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 

Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” o pochyleniu dostosowanym do warunków lo-

kalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i poboczy.  

1.7.2. Chodniki  

Na przedmiotowym odcinku nie planuje się budowy chodników, w celu poprawy bez-

pieczeństwa z przebudowanej jezdni do szer. 7,50m zostaną wyodrębnione obustronne 

pobocza bitumiczne poprzez oddzielenie ich oznakowaniem poziomym.  

1.7.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują: 

• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni,  

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 

PN-S-02205:98. 

 

1.8. Organizacja ruchu 

Na projektowanym odcinku drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome 

oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego . 

 

1.9. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni oraz poboczy przewidziano poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, odprowadzenie wód opadowych 

nastąpi do istniejących rowów.  

 

1.10. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbę-

dzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
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Realizacja zadania odbywać  się  będzie  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Zama-

wiający wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej lub projektowo -kosztorysowej do zgłoszenia 

robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

• uzyskanie niezbędnych wymaganych prawem decyzji administracyjnych,  

• opracowania projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-

bót, 

• aktualizacja ewidencji drogi na odcinku objętym przebudową.  

• wykonanie przebudowy odcinka drogi na podstawie opracowanej dokumentacji pro-

jektowej lub dokumentacji projektowo kosztorysowej do zgłoszenia robót . 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia  operatu  kolaudacyjnego  z  kompletem  wymaganych  dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektro-

nicznej z uwzględnieniem wszystkich elementów w tym kanałów technologicznych , 

Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogram  rzeczowo- fi-

nansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 mie-

sięcy gwarancji na wykonane prace. 

 

1.11. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do 

projektu oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.12. Projekt budowlany/dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgłoszenia robót.  

Projekt   budowlany  lub dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgłoszenia robót   

powinny     być    wykonane    zgodnie    z    Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz obejmować wszystkie przewi-

dziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany lub dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgłoszenia robót.  

 należy wykonać w 5 egzemplarzach – dokumentacja będzie przekazana i odebrana pro-

tokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez członków komisji.  

 

1.13. Przedmiar robót 

Przedmiary robót  powinny  zawierać dane   wyszczególnione   w   Rozporządzeniem    

Ministra   Infrastruktury   z   dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. Przedmiary robót należy 

wykonać w 3 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub kompatybil-

nym. 
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1.14. Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy  robót  należy opracować  w  oparciu  o  katalogi nakładów rzeczowych. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy w wersji elektronicznej na pły-

cie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 

 

1.15. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  opracować  zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-

cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

 

1.16. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową lub dokumentacją projektowo – kosztorysową,  szczegóło-

wymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora 

nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo-

darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 

r. z późn. zm.). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty po-

winny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej  organizacji 

ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właści-

cieli. Wszystkie  elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu po-

winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lu-

tego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-

dowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.17. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących 

z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji 

inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wła-

sny koszt.  Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.). 

 

1.18. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia nie przewiduje się szczególnych wymagań w zakresie 

architektury.  

 

1.19. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej lub doku-

mentacji projektowo -kosztorysowej do zgłoszenia robót . Warstwy konstrukcyjne 

wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny 

odpowiadać przyjętym w dokumentacji  rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej. 

 

1.20. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowa-

nie z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót. 

1.21. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.21.1. Wstęp 

Przedmiotem  ogólnej  specyfikacji   technicznej   (OST)   są   wymagania   ogólne  

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi powia-

towej nr 1425T (0828T) Życiny - Korytnica - Kurozwęki  od km 5+180 do km 7+010. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.21.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszel-

kich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budow-

laną. 

1.21.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wy-

konawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i ad-

ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót  i dwa komplety specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.21.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Podstawą wykonania inwestycji  jest  dokumentacja  projektowa  (projekt  budowlany,  

projekt wykonawczy, lub dokumentacja projektowo kosztorysowa do zgłoszenia robót , 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji ru-

chu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 

i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
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Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i po-

prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumenta-

cją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wyka-

zywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić in-

strukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również 

te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfika-

tów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumen-

tacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z doku-

mentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.21.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-

lizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-

dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki nie-

zbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracują-

cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.21.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańcza-

nia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn po-

wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.21.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-

ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają-

cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszko-

dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-

tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 

z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszko-

dzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno-

ścią. 

1.21.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby per-

sonel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ce-

nie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 

z późn. zm.). 

1.21.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru koń-

cowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końco-

wego. 

1.21.10. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają speł-

niać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwier-

dzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyro-

bach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.21.11. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie ate-

sty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materia-

łów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że mate-

riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w cza-

sie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do 

robót. 
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1.21.12. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-

renu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowied-

nio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie-

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.21.13. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.21.14. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu po-

winny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wyko-

nawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-

wości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-

czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doku-

mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.21.15. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-

blicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.21.16. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowie-

dzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-

tów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru doty-

czące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-

dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nad-

zoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.21.17. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wyko-

nawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materia-

łów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czę-

stotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym lub dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej do zgłoszenia robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjo-

nalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-

twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi za-

wartymi w  projekcie budowlanym lub dokumentacji projektowo – kosztorysowej do 

zgłoszenia robót i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w  projekcie budowlanym lub dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót i specyfikacjach technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z pro-

jektem budowlanym lub dokumentacją projektowo – kosztorysową do zgłoszenia ro-

bót, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów po-

nosi Wykonawca, badania należy wykonać w niezależnym laboratorium badawczym 

wskazanym przez Zamawiającego. 

1.21.18. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wy-

konawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-

wości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-

padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.21.19. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-

wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
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Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspek-

tora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nad-

zoru. 

1.21.20. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany lub dokumentacja projektowo – kosztorysowa do zgłoszenia robót, 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-

lanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, powinno być wyko-

nane przez uprawnionego geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-

wych budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej,  

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z poda-

niem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nad-

zoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki  

w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy 

- 17 – 

  
      

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-

nymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotycząc jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-

łożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpi-

sane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nad-

zoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót , 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-

dowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na ży-

czenie Zamawiającego. 

 

1.22. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór projektu budowlanego lub dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zgło-

szenia robót, 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

1.22.1. Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 

1.22.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zani-

kających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-

spektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

1.22.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakoń-

czeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wyko-

nawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokona-

nymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nad-

zoru, 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników od-

bioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni ro-

boczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi In-

westor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakoń-

czenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

1.22.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bez-

zwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór koń-

cowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-

ności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-

nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczo-

nych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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końcowego. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na 

koszt własny tablic pamiątkowych wykonanych zgodnie z zatwierdzonym wzorem.  

1.22.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

• dokumentację projektową lub dokumentację projektowo – kosztorysową do zgłosze-

nia robót z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trak-

cie realizacji kontraktu, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem bu-

dowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Pol-

skimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie ma-

teriały były), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty ozna-

czone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wyko-

nawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z komple-

tem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie od-

bioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Pro-

tokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Za-

mawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wy-

konania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku 

czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawia-

jącemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
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drugi. 

1.22.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Od-

biór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

1.23. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z doku-

mentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej lub dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót) jak również tam nie ujęte a niezbędne do 

wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których reali-

zacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• koszty opracowania dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej  

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo- 

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Przepisy prawne i normy  

2.1.1. Akty prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. 

zm.)  

• Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze-

pisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 r., 

poz. 1518) 

• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  

i realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. 2020 r., poz. 1363, 

z 2021 r. poz. 784, 1228),  

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. 

zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  2003r.  

Nr 47, poz.401 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2022r. poz. 1693 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz.988, z późn. zm.),  

• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  9 września 2019 r. w  sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. 2019 poz. 2311),  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1710), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973, z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. 

U.  2021r., poz. 1686).  
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2.1.2. Normy 

• PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-

nych do ruchu  

• PN-EN 13042:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych mate-

riałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy  

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mie-

szanka SMA  

• PN-EN 197-1:2002  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku  

• PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wy-

magania  

• PN-EN 206-1:2003  Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i  zgod-

ność  

• PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

• PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

• PN-S -06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie  

• PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  

stabilizowanego cementem  

• PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• PN-EN-1436:2007  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania  doty-

czące poziomych oznakowań  

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe  

• PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  

• BN-64/8931    Drogi samochodowe  

• BN 64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania  na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

• BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje  badań  

• BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu  jako 

podłoża nawierzchni podatnych  

• BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięcio-

mierzem belkowym  

• PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Sys-

temy  do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz  konstrukcji budowli. Praktyczne 

zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.  
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2.2. Lokalizacja, skala 1:25000 

 

 


