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1. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Otorowo na części działki o numerze ewidencyjnym 175/2, obręb 
ewidencyjny: 0003 Otorowo, jednostka ewidencyjna: 040308_5 Solec Kujawski – G, powiat bydgoski, gmina 
Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie. 

Dla obszaru objętego opracowaniem nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach 
projektu obywatelskiego pn. „ReAktywacja”. 

Zakres prac, obejmuje w szczególności: 

1) inwentaryzację terenu w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania 
zagospodarowania terenu; 

2) inwentaryzację drzewostanu wraz z projektem zabezpieczeń i ewentualnym projektem wycinki; 

3) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, zgodnie z propozycjami wnioskodawców 
budżetu obywatelskiego; 

4) konsultacje zaproponowanych rozwiązań z wnioskodawcami budżetu obywatelskiego; 

5) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie zatwierdzonej 
koncepcji zagospodarowania terenu, w tym: 

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z określeniem zakresu robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania; 

b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
robót objętych projektem; 

c) opracowanie części kosztowej zawierającej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla 
robót objętych projektem; 

d) wykonania opracowań uzupełniających niezbędnych do uzyskania opinii, postanowień i 
decyzji wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

6) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań 
uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, w tym m.in. uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych, jeżeli 
w toku realizacji umowy okaże się, że jest ono wymagane; 

7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi 
za wady robót budowlanych. 

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Wykonawcę musi spełnić następujące 
wymagania: 

a) stanowić podstawę do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót 
budowlanych,  

b) stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane do postępowania przetargowego 
prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, 

c) stanowić podstawę do realizacji, odbioru i rozliczenia pełnego zakresu robót budowlanych. 

Dokumentacja powinna zawierać komplet opracowań z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w sposób umożliwiający podział inwestycji na 
etapy.  
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Dokumentacja i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wchodzące w skład 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy opracować w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej 
konkurencji, w szczególności nie  wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie może opisać 
Przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku jak wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
jednocześnie do określenia kryteriów, które zastosowane zostaną w celu oceny równoważności.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 100 ust 1 uPzp inwestycja  musi spełniać niezbędne wymagania w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz musi być zaprojektowana z przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia uwzględniała 
potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez likwidację barier architektonicznych tj. 
wykonanie chodników z kostki betonowej bezfugowej i bezfazowej, zastosowanie krawężników 
najazdowych, podejść o odpowiednim spadku itp. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej profesjonalnej 
staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany 
będzie zapewnić, że Dokumentacja projektowa będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych 
do obrotu wyrobów oraz będzie sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi 
uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez 
Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan 
prawny w całym okresie wykonania Umowy. 

Projekt budowlano – wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1679) oraz § 5 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454), z wymaganiami 
określonymi w ustawie Prawo Budowlane i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Projekt należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy 
opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500 – wg 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2022 poz. 1670).  

Projekt wycinki drzew wraz z gospodarką istniejącym drzewostanem  powinien zawierać inwentaryzację 
zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wycinki zieleni oraz projekt zabezpieczenia 
zieleni nie kolidującej z rozwiązaniami projektowymi na czas budowy. Inwentaryzacja zieleni powinna 
zawierać wykaz drzew, krzewów i karpin do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodów, działek na 
których się znajdują. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni i zgody 
właścicieli terenu oraz sposobu postępowania z usuwanym drzewostanem, o ile zajdzie taka potrzeba. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) należy sporządzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2454 j. t.). 

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót zostaną sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne 
opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który 
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umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2016 r. poz. 1864 j. 
t.). Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty 
budowlane. Należy go wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458 t.j.). 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny składników kalkulacyjnych tj. robocizny, materiałów, 
sprzętu wraz z narzutami zostaną uszczegółowione na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Forma opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Dokumentacja powinna być sporządzona w formie: 

1) papierowej w następujących ilościach: 

 inwentaryzacja terenu w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania 
zagospodarowania terenu (3 egz.), 

 projekt budowlano-wykonawczy wykonany w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli w toku realizacji umowy okaże 
się, że jest ono wymagane (3 egz.), 

 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (3 egz.), 

 przedmiar robót (3 egz.), 

 kosztorys inwestorski (2 egz.), 

2) elektronicznej w ilości 2 egz. na nośniku elektronicznym, np. CD, DVD lub innym, w tym: w formacie 
pdf oraz dla rysunków w formacie dwg, dla teksu w formacie doc, dla przedmiarów robót i 
kosztorysów inwestorskich w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań, która będzie zgodna z formą 
papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione 
na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 

Powyższe ilości egzemplarzy dokumentacji obejmują ilości wymagane przez Zamawiającego wraz z 
opracowaniami przekazywanymi przy wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na 
prowadzenie robót budowlanych. Nie obejmują one egzemplarzy przekazywanych przez Wykonawcę do 
uzgodnień. Opracowania projektowe i kosztorysowe w formie elektronicznej muszą dawać możliwość 
kopiowania do celów przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.  

5. Nadzór autorski 

Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
sporządzonej dokumentacji projektowej, w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane(art. 20 
ust.1 pkt 4 ustawy), zgodnie z ustaleniami określonymi w Umowie. 
Na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, obowiązkiem wykonawcy 
będzie: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 uzupełnianie projektów o ewentualne rysunki rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej oraz wykonywanie niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych w 
procesie realizacji, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 uzupełnianie projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w dokumentacji 
projektowej rozwiązania oraz wyjaśniające wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

 udział w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, których celem jest udzielanie 
wyjaśnień, porad, wskazówek dotyczących realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, 
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 uzgadnianie ewentualnej dokumentacji zamiennej, warsztatowej, montażowej, służącej 
prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem. 

Obowiązki związane z nadzorem autorskim projektanta będą wykonywane przez cały okres trwania robót 
budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych. 

Ponadto wykonawca, w ramach nadzoru autorskiego będzie w ramach potrzeby wspomagał zamawiającego 
w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych, biorąc czynny udział w udzielaniu wyjaśnień na wnioski wykonawców dotyczące przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

6. Warunki wykonania 

Przedmiot umowy należy zrealizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami Zamawiającego i etyką 
zawodową. 

 Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań i usług objętych przedmiotem zamówienia, w taki 
sposób aby założone w projekcie cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 
projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 
określa ustawa prawo budowlane i ustawa o samorządzie zawodowym. 

 Zapewnienie ze strony Wykonawcy projektantów posiadających stosowne uprawnienia. 

 Bieżące konsultowanie z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań technicznych w opracowaniach 
projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zaproponowanych rozwiązań 
projektowych, materiałów itp. 

 Przygotowanie wszelkich materiałów, dokumentów, analiz niezbędnych do wydania wymaganych 
decyzji administracyjnych oraz czynny udział podczas procedur administracyjnych, w szczególności 
opracowania i złożenia wszelkich wyjaśnień, przygotowania stosownych pism i wniosków, dokonania 
zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 Pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania we własnym zakresie i 
na własny koszt. 

 W celu zebrania i uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 
planowanej inwestycji przeprowadzenie na swój koszt i własnym staraniem wizji lokalnych, tzn. 
oględzin na gruncie infrastruktury, rzeźby i topografii terenu, zadrzewienia itp. 

 Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych do 
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia robót budowlanych 
objętych projektem w tym m.in. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie 
skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

 Prowadzenie korespondencji niezbędnej w procesie projektowania z każdorazowym 
powiadomieniem Zamawiającego. 

 Uczestniczenie w fazie projektowania w naradach, spotkaniach, konsultacjach itp. 

 Dostarczenie oświadczenia, że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych i 
wszelkie zastosowane materiały zostały określone poprzez nadanie im zakresu parametrów 
minimalnych lub maksymalnych. 

 Dostarczenie oświadczenia, że opracowana dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot 
zamówienia jest kompletna i sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  dla 
celu, jakiemu mają służyć. 

 Przygotowanie protokołów przekazania opracowań objętych przedmiotem zamówienia  

 Przygotowanie dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne opisanie 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji. 
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 Niezwłoczne dokonywanie zmian w dokumentacji, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem 
stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniem 
odpowiednich organów, innych instytucji lub osób. 

 Przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania i opracowanie ewentualnych zmian w 
dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych  
odpowiedzi,  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej.  

 W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania niekompletności dokumentacji projektowej, 
uniemożliwiającej prawidłowe wykonania zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 Stosowanie rozwiązań zapewniających optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Przy 
wyborze technologii i materiałów kierować się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla 
osiągnięcia założonych celów. 

 Nie powierzanie bez pisemnej zgody Zamawiającego realizacji zadań związanych z przedmiotem 
zamówienia osobom trzecim. 

 Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych 
podmiotów, wydanych w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które 
Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania. 

 Wszystkie oryginały prawomocnych decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, 
porozumień itp. wydanych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty, wydanych w 
trakcie obowiązywania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty ich 
otrzymania. 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Zakończenie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.  

2. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji zagospodarowania wskazanego 
terenu, zgodnie z propozycjami wnioskodawców budżetu obywatelskiego w terminie 21 dni od daty 
podpisania umowy. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-
kosztorysową stanowiącą przedmiot umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

8. Przepisy prawne  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, jak również z 
instrukcjami, warunkami technicznymi i standardami obowiązującymi u gestorów sieci oraz u zarządcy 
infrastruktury drogowej. 
W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, a przed jej odbiorem,  należy treść i 
zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów. 
Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności: 

1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), 

4) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916); 
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5) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990); 

6) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1062); 

7) ustawią z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) 

8) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),  

9) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),  

10) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2021 r., poz. 2458), 

11) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2022 poz. 1670), 

12) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023.822), 

13) innymi obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

1. Wniosek w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Solec Kujawski pt. ReAktywacja 

2. Uzupełnienie do wniosku w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Solec Kujawski pt. ReAktywacja 

 


