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Zalgcznik nr 13 do SWZ

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
W AN .ieeernrvrvnrnserisasssssnsnones w Tucholi pomiedzy:
Gming Tuchola,

z siedzibg: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowans przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,
przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,

---------------------------------------------------------------------------

ZHIEAZIDE wusswvmnann ey v ams wEs S R RS S
INTEE 5 i s mminssn s mimasnie smsssnsminns s
zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiotowa umowa jest konsekwencjq zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przeprowadzonym postepowaniu
w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1129 z poin. zm. Jo nr ZP.271.2.5.2022.DW .

Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale stodkéw z Rzadowego Funduszu Polski fad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej
na terenie miasta Tuchola, w zakresie cz¢éci 2. Rozbudowa stanowisk postojowych przy
Urze¢dzie Miejskim w Tucholi.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowizzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposéb wykonania robét okreslaja:

a) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét) — stanowigca zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) oferta Wykonawcy — stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

c) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia — stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja termin zakoficzenia robét: cztery miesigce od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta na realizacj¢ zadania pn.: Budowa
podstawowej infrastruktury technicznej na tetenie miasta Tuchola, w zakresie cze¢éci 2.
Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urze¢dzie Miejskim w Tucholi — za kwote:
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2. Cena powyzsza jest ceng ryczaltows i nie podlega dalszej negocjacji.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno§é Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

§ 4 HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegolowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego polecei, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 112, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia hatmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowiazany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedlozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w calosci lub
w czgdcl. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sig za jego
zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecaé Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegdlnionych
w przedmiarze robot;
2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét,
a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecei.



2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowiert niniejszej umowy, ale skutki tych poleceri moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia robot, o ktérym mowa w §2.

3. Zmiany wynikajace z polecefi, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymaga¢ sporzadzenia aneksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreélenie przedmiotu zaméwienia beds wymagaly zawarcia
odrebnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa wust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE
1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz inwestycja realizowana jest w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy —
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, za§ pozostala
czg$¢ wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakoficzeniu realizaci Inwestycji.
2. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 Strony postanawiaja, Ze zaliczka wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego i stanowi kwote:

Netto: o zt
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3. Zaliczka zostanie wyplacona w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, na rachunek wskazany
przez Wykonawce, najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

4. Do faktury koficowej nalezy zalaczyé rozliczenie koficowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala sig, ze faktury beds wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie pézniej niz 5 dni od daty przedlozenia rozliczenia wykonanych
robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i koficowego protokotu odbioru
robét. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie ptzez Zamawiajacego:

1) oryginatu faktury VAT,
2) oryginalu protokolu odbioru koficowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego zadania).

3. Brak ktoregokolwiek dokumentu okreslonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy sie od dnia
dostarczenia prawidtowo wypelnionych dokumentéw.

4. Ustala sig, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 8. WIERZYTELNOSCI
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie dokonywaé sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.
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§ 9. NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
A sovmsmmoinih ot o e - branza drogowa (koordynator),
8§y s siebp s S - branza sanitarna,
S Pr crenonevennasasnanesnatnetesses - branza elektryczna,
R - e TR - branza telekomunikacyjna.

2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz na podstawie odrebnie zawarte] umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych wust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT
1. Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy w osobie P. .....ooiiiiiiiii - branza drogowa,
- kierownika robét branzy sanitarnej — P. .....oeviiiiiiiiiiiiiiii ;
- kierownika robdt branzy elektrycznej —p. ....ocoovviiiiiii 5
- kierownika robét branzy telekomunikacyjnej — p. «.voveiieiiiiiii

2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac réwnoczesnie uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

1. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnoéci bezpoérednio zwigzane z wykonywaniem robé6t bedacych przedmiotem
zaméwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie dotyczy to miedzy
innymi oséb kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow materialow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
ze zm.).

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — Wykonawcea jest
zobowiazany zawrze¢ wkazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

3. Wykonaweca sklada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z oswiadczeniem o tym,
ze sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. Wynikte z tego opdinienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.
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4. Kazdorazowa zmiana wykazu 0séb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy o0séb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci
Zamawiajacego).

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dhuzszym niz
7 dni Wykonawca zobowiazuje si¢ do zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawca zobowizzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowiazujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robét:

- wskazania oséb funkeyjnych budowy,
- zloZenia wykazu 0s6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z oéwiadczeniem o tym, ze
s4 zatrudnieni na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia izabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego ladu  iporzadku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt whasny Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

5) zotganizowania we whisnym  zakresic i na wlasny  koszt dozoru mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczesi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialnodci materialnej,

6)  zabezpieczenia budowy przed kradziezz i innymi  negatywnymi  zdarzeniami
1 ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytuty,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawece,

8) zabezpieczenia instalaci i urzadzeni na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzeri pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt
wiasny Wykonawcy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piémie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opéznienie robét,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych  przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) fnanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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15) zapewnienia obshugi geodezyjnej.

15.1) zgodnego z Dokumentacja projektows wytyczenia w terenie wszystkich robot, za ochrone punktow
pomiarowych i wysokoéciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skladnicy Kartograficznej.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robét na whasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw, w tym
dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pozniejszym niz dzien zgloszenia
gotowoséci do odbioru koficowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia
jako§é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania si¢ stosowania materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonaweca ma obowiazek posiadac w stosunku
do uzytych materialéw i urzadzefi dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aptobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) i okaza¢ je na kazde zadanie
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
iurzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci
lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe matetialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakoscy,
atesty itp., ktore nalezy dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je traktowac,
jako propozycje projektanta, sa przykladowe, ale nie obowiazujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
shuzyé i pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonawca moze
zastosowaé matetialy i urzadzenia rbwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca ma  obowiazek  posiada¢é w  stosunku  do  uzytych  materialow
i urzadzern dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci).

9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spictej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamowienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstale w zwiazku z prowadzonymi

robotami w mieniu lub na osobie, chyba ze szkoda nastapila wskutek sily wyzszej albo wylacznie 2 winy

poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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11. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:
1) przekazanie terenu budowy,
2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
4) odbieranie robot,
5) zaplata Wykonawecy.

§ 13. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawrcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

2. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcs powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegblnosci:

a)  przedmiot umowy z Podwykonawca powinien byé zgodny z zakresem wskazanym Umowa zawarta
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa;

c)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na koniecznosé przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien byé¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomicdzy Zamawiajacym a Wykonawea, chronologia robét
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowlacych przedmiot
Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres rckojmi i gwarancji winien byé nie krétszy niz okres rekojmi 1 gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koficowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koficowego;

3. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawcy, ktory zawatk:

—zaakceptowany przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub

—przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tredcia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowief uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawece platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapic
wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed planowanym
terminem jej zawarcia.
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7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,
w szczegblnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania
robét,

b) niezalaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniona za te roboty wUmowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien,, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych, okreslonych projektem, jest dluzszy niz przewidywany
Umowsa dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do tego projekm,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadezona za
zgodnosé z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie podiniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treéci umowy musi wynika¢, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niekt6érymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach nieuwzglednienia w calosci
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okredlonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
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o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonaweca nie moze powierzyé Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa wust. 10 1 13, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0séb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy niz ten, z ktétym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadari okreslonych ta umows
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowiei uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15 stosuje sig
zasady okreslone w ust 5 — 16.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty
we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umows.

20. Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktorych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z
umoéw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié sic z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaphaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacié Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawrea nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminows zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest zaplacié Zamawlajacemu
kar¢ umowng o ktorej mowa w §14 ust. 2 pkt 4) - 8).
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26. Kwote towng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagafi dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoficzenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzienn zwloki, jaki uplynie
pomiegdzy terminem zakoficzenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancyinym
lub odbiorze po okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey -
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sq w szczegolnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robot lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

¢) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na ich rzecz na
sume wieksza niz 5% wartosci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 2 000,00 z;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 z1;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1 000,00 z1;

9) za kazdorazowe nieprzedlozenie Zamawiajacemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosd
2 000,00 zt.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

-10-
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Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowsy.
5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci netto umowy,
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbi6r robot bedzie nastgpowaé komisyjnie z udziatem inspektoréw nadzoru po stronie Zamawiajacego
otaz kierownika budowy i kierownikéw robét po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robét sporzadzony
zostanie protokol, podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do koficowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiotows. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zgdac¢ uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru
koficowego dopiero po ich dostatczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo naliczaé kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostang naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupetnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sklad dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektows, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
materiatach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badari i sprawdze,, w tym protokoly odbioru skrzyzowa z infrastruktura techniczna
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodatowania dziatki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 i pkt
15.2.

4. Po przediozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koficowego odbioru robét, Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorowa,

5. W przypadku, gdy podczas koficowego odbioru robét Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek
uchybienia, badZ usterki, odbi6r koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usuniecia
usterek, po uplywie ktérego zostanie przeprowadzony odbiér koficowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
g R R T T — zt (sfownie:
............................................. (21 T R
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcey w nastepujacych
tetminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego
(wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdiniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
. Zamawliajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usuna! w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na  wykonane roboty  budowlane
1 montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.

. Termin gwarancji dla rob6t budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesiecy (max 60 m-¢y — wpisac liczbe
miesigey 3 oferty — jesli termin gwarangi jest jednym 3 kryteridw wyborw) natomiast na dostawy urzadzen na
warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA

. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materialéw i urzadzen, w ciagu 36 miesiecy (max 60 m-cy — wpisal liczbe miesigey godna 3,
terminem gwarangyi wpisanym w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezels
zglosi wadg¢ przed uplywem tego terminu.

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obciazy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym kolizji,

b) z powodu nie przewidzianego braku plynnoscdi finansowej u Zamawiajacego,

c) wystapienia sily wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego tetminu realizacji umowy

€) z powodu wystapienia klesk zywiolowych

f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwiazanych z zaistnieniem warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywang
technologia wykonania, takze przeprowadzania prob isprawdzen zgodnie z technologia

o
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przewidziang przez producentéw, termin realizacji zaméwienia moze zostaé wydhuzony przy

lacznym spelnieniu nastepujacych warunkéw:

- 0 ile, w ciagn 7 dni od wystapienia ww. okoliczno$ci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedtuzenia robét, i okolicznoséé ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okolicznoéci — najpéiniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odre¢bnym pismem o wznowieniu robdt i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

g) z powodu warunkéw geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegélnosci:

- niewypaléw i niewybuchéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szcz egolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzeti lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwigzku z wystapieniem nastepstw dzialania organéw administracji, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolefi, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoles, uzgodniei na
skutek bledéow w dokumentacji projektowej;

) w zwigzku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

J) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegblnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkaticow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

k) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentadji projektowej;

- przedluzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny

do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.
2) W przypadku pbznego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie
przedluzeniu.
3) W zakresie platnosci i innych:

a) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiazani grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

o
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b) zmiany kolejnosci wykonania czesci zaméwienia bad? rezygnacji z wykonania czesci zamowienia,
¢) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
4) W zakresie innych zmian
a) zmiana zakresu robét powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcom podwykonawcow,
b) jezeli z ptzyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie koniecznosé przedstawienia przez
Wykonawee jako oséb wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych os6b niz wskazane
ptzez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiang¢ pod warunkiem, ze nowe
osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje i beda spelnialy kryteria, w tym warunki
doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.
2. Wszystkie powyisze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany wmowy:
1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony,
3) zmiana obciazent publiczno-prawnych np. podatkéw itp.
4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawa wykonania robot
zamiennych bedzie protoké! koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
wartosci rob6t zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot. Powyzsza
zmiana nie moze powodowaé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.
7. Strony umowy dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w rtrybie
wynikajacych z art. 15¢. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwiagzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni;

2) Wykonawrca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budows i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczefistwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umows;
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5) zostanie ogloszona upadio$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,LRODO”,
informuje, ze:

D
2)

3)

4)

3)
6)

7

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500

Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

administrator wyznaczy! Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod

adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z realizacja zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na

terenie miasta Tuchola, w zakresie czg¢éci 2. Rozbudowa stanowisk postojowych przy

Urzedzie Miejskim w Tucholi;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepnione zostana

oswiadczenia dot. pelnienia funkcji na budowie otaz wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace,

w celu realizaciji i utrzymania niniejszej inwestycji;

Dane osobowe bgda przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem umowy;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w sposéb

Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— mna podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Utzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawy prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 11lit. c
RODO.

2. Wykonaweca o$wiadcza, ze bedzie wypelnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowigzana jest do bezterminowego zapewnienia poufnoéci danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a w szczegdlnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywa, ujawniaé i udostepnia tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporéw w telacjach z Wykonaweca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie
sporu.

3. Korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstalte na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez wlasciwy Sad.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralng czgs¢ niniejszej umowy:
Zat. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zal. nr 2 — oferta Wykonawcy

Zal. nr 3 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nr 5 — wzor karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWTIAJACY
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