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Załącznik 4 a do SWZ 

UMOWA NR S.271.2…...24.IN  

(zwana dalej „Umową”)  

 

zawarta w dniu …………….. r. w Starachowicach pomiędzy  

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe,  

Nadleśnictwem Starachowice, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27- 

200 Starachowice,  zwanym w dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez  

Michał Farys – Nadleśniczy  

 a    

……………………………., wpisaną do …………………………, NIP ………………….., REGON 

………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………….   

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nie mającego charakteru postępowania ustawy z dnia 11 września 

2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn: „Budowa przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki leśnictwa Lubienia 

w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. 

Starachowicka 63, 27-230 Brody” (nr sprawy: SA.270.26.2024, zwane dalej „Postępowaniem”) 

Strony zawierają Umowę o następującej treści:  

  

Przedmiot umowy  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest pełne i kompleksowe wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zarządzie Nadleśnictwa 

Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody” 

(zwany dalej „Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w 

Postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (zwana dalej „Ofertą”) oraz 

Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik nr 2 do 

Umowy (zwana dalej „SWZ”), w tym dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 

poniżej.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

a) lustrację na gruncie celem rozeznania i określenia pełnego zakresu prac związanych z 

realizacją przedmiotu umowy  

b) demontaż części istniejącej kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową  

c) zakup materiałów, montaż przyłącza i jego elementów, podłączenie do studni betonowej 

na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w pkt. 3, 
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d) wykonanie niezbędnych dostosowań i przeróbek instalacji, przygotowania miejsca 

posadowienia nowego przyłącza, koniecznych do montażu i prawidłowego działania 

nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej  

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: wytyczenie 

trasy przyłącza, przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji i  odbioru robót (w 

tym zanikowych i ulegających zakryciu)  zgodnie z  wymaganiami specyfikacji 

technicznych, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego,  

f) wykonanie robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją 

zbiornika na nieczystości płynne zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w pkt 3.  

g) przeprowadzenie niezbędnych prób szczelności kanałów rurowych w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego wraz z przekazaniem do Zamawiającego pozytywnego 

protokołu z przeprowadzenia prób szczelności przyłącza. 

h) wykonanie robót wykończeniowych/porządkowych na terenie obiektu przyłączanego 

mających na celu doprowadzenie terenu do właściwego stanu technicznego i estetycznego 

po budowie przyłącza, jak przed dniem rozpoczęcia robót,  

i) zgłoszenie zakończenia robót do ZGK Brody celem dokonania odbioru, zgodnie z 

warunkami technicznymi i pismem Gminy Brody z dnia 18.07.2022 r. znak: 

ZGK/703/W/18/2022 w szczególności wykopy należy nie zasypywać do momentu odbioru 

technicznego przyłącza przez pracownika ZGK. 

j) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposób należyty oraz zgodny z 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nie uwzględnionymi wprost w SWZ, w 

tym dokumentacji projektowej.  

k) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji napraw, czynności objętych gwarancją 

wyszczególnionych w Karcie gwarancyjnej w sposób wskazany w Karcie gwarancyjnej, 

stanowiącej załącznik nr 4 do  Umowy  

l) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów do wykorzystania przy realizacji 

Przedmiotu Umowy  

m) wykonanie likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne obsługującego 

budynek leśniczówki zlokalizowanego na działce ewid. 125/1201 obr. ewid. 0010 w 

uzgodnieniu z właścicielem działki, co najmniej na 7 dni przed terminem likwidacji. 

Likwidacji należy dokonać wg zapisów przedmiaru poprzez zasypanie i zagęszczenie 

zasypki. 

  

Materiał: wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia 

Wykonawca robót.  

3. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa (zwana łącznie dalej 

„dokumentacją projektową”), obejmująca:  

a) Projekt zagospodarowania dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  – załącznik 

nr 6 do SWZ (zwana dalej „Projektem”);  
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b) Przedmiar robót dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  – załącznik nr 7 do 

SWZ (zwany dalej „Przedmiarem”);  

c) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. budowy 
przyłącza kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 8 do SWZ (zwana dalej „STWiOR”)  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

dokumentacją projektową, STWiOR  i umową, a w szczególności za jakość materiałów i 

wykonywanych robót budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej opisanych w SWZ, ujętych 

w dokumentacji projektowej, za zgodność wykonanych prac oraz wykorzystanych 

materiałów z dokumentacją projektową, za dotrzymanie projektowanych parametrów.  

5. Przedmiar robót został przez strony potraktowany jako materiał pomocniczy do 

skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie 

Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z jego realizacją zgodnie z technologią 

wykonania prac przedstawioną w dokumentacji projektowej, w SWZ i umowie oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W przypadku niezgodności pomiędzy Przedmiarem robót, 

a Projektem, wiążące są zapisy Projektu.  

6. Wykonywane prace budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w żaden sposób  nie mogą 

negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie administracji Nadleśnictwa Starachowice i 

kancelarii leśnictwa Lubienia. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć elementy budynków, pomieszczeń, wyposażenia, posesji 

nie podlegające robotom związanym z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, przed 

uszkodzeniem, pomalowaniem lub jakimkolwiek innym działaniem mającym związek z 

wykonywanymi pracami, a mogącym wpłynąć na obniżenie wartości użytkowej i 

estetycznej elementów budynków, pomieszczeń,  jego wyposażenia i posesji na której się 

znajdują.   

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

teren wykonania robót wraz z sąsiedztwem w sposób zapewniający ochronę pracowników 

Nadleśnictwa Starachowice, osób wykonujących prace i przebywających w budynku i na 

nieruchomości osady leśnej leśnictwa Lubienia, w tym w budynkach i jego sąsiedztwie 

oraz osób trzecich korzystających z usług Nadleśnictwa Starachowice oraz leśnictwa 

Lubienia, osób korzystających z budynków i nieruchomości na terenie których prowadzone 

są roboty.   

  

§ 2  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokołu, z 

zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót nastąpi po upływie 3 dni od dnia przekazania 

terenu. W dniu przekazania terenu lub w dniu następnym Nadleśnictwo dokona 

zawiadomienia Gminy Brody o rozpoczęciu robót. 

b) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej „Inspektorem 

Nadzoru”);  

c) zapewnienie nadzoru autorskiego  

d) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i przedmiotu umowy w terminach i na 

zasadach określonych w umowie;  
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e) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robót.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;  

b) zabezpieczenie terenu budowy (w tym oznakowanie);  

c) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i 

wykorzystanego na budowie wyrobu;  

d) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w środowisku 

naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie umownym i zgodnie z umową;  

e) prowadzenie robót wg takiej organizacji robót rozbiórkowych, montażowych i 

budowlanych, aby nie powodować zakłóceń lub ograniczenia możliwości korzystania z 

całej posesji (terenu osady leśnej leśnictwa Lubienia), na której prowadzona jest budowa 

przyłącza kanalizacji sanitarnej;  

f) ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy;  

g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji łącznie z kosztami utylizacji i transportu; 

h) dokonanie demontażu części (elementów) istniejącego przyłącza i innych elementów 

przewidzianych do demontażu ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 

projektową, przez sukcesywny demontaż elementów zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej wraz z wywozem gruzu betonowego. Pozostałe materiały pochodzące z 

rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie 

budowy , jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od Zamawiającego, mających związek z prowadzonymi robotami;  

j) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających;  

l) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty będą wykonywane;  

m) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 

umowy;  

n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów;  

o) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia istniejących elementów budynków 

przy których następuje budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, innych budynków, 
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budowli, naniesień i zagospodarowania na terenie osady leśnej leśnictwa Lubienia,  

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadku powstania uszkodzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

(rozumianej w dalszej części Umowy/SWZ jako zgodność ze wszelkimi normami 

prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu 

należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy) i dokumentacją 

projektową, jeśli dokumentacja będzie wymagana. Koszty tych napraw ponosi wyłącznie 

Wykonawca;  

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych i naziemnych, zakrytych i odkrytych jak kable energetyczne, instalacje sieci 

i inne. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie;  

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu 

Zamawiającego oraz mieniu osób trzecich, znajdującego się w sąsiedztwie terenu 

budowy i na terenie budowy;  

r) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków 

bezpiecznych dla osób korzystających z budynku i z otoczenia i osób postronnych;  

s) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

t) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;  

u) po zakończeniu a przed odbiorem robót – uprzątnięcie i uporządkowanie terenu budowy, 

jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

łącznie z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;  

v) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie;  

w) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót;  

x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  

y) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/osoby wskazane 

w Ofercie oraz zapewnić potencjał osobowy niezbędny do prawidłowej i terminowej 

realizacji Przedmiotu umowy;  

z) Wykonawca, zobowiązany jest przeprowadzić próbę szczelności kanałów rurowych i 

przekazać pozytywne wyniki kontroli Zamawiającemu,  

aa) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów do wykorzystania przy realizacji 

Przedmiotu Umowy  

bb) prowadzenie dziennika budowy   

cc) złożenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów 

wskazanych przez Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu  
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 

dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania Przedmiotu umowy oraz 

zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do 

zawiadomienia Zamawiającego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji 

finansowej, a także o wpłynięciu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości.  

4. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

zawarcia umowy, musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 2 

ust. 2  lit. aa) umowy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z zastrzeżeniem, że termin 

wykonania czynności sprawdzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 

2 dni robocze (gdzie za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do  piątku). W/w dokument 

po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien być przyjęty przez Zamawiającego. 

W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentów i akceptacji przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z 

uwzględnieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego uwag w 

terminie 3 dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym 

termin akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentów i przyjęcia przez 

Zamawiającego nie może wpływać na terminy zakończenia robót przedstawione w § 5.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, 

instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych technologii 

przy realizacji Przedmiotu umowy, a także realizować umowę zgodnie z:  

a) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.  

682, ze zm., zwana dalej „Prbud”) wraz z przepisami wykonawczymi;   

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);  

c) Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356);  

d) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094).  

e) Wytycznymi prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 

Lasy Państwowe wprowadzonymi do stosowania w PGL LP Zarządzeniem Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 1 września 2020 r.  

f) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 757). 

  

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację projektową o której mowa w § 1 ust. 3 

ppkt. a do c umowy w ilości 1 egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów.  

§ 3  

1. Przedstawiciele Zamawiającego:  

a) Aneta Hud – sekretarz Nadleśnictwa Starachowice w sprawie wykonania Przedmiotu 

umowy; przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do podejmowania 

decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i 
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zmianę zakresu inwestycji; uprawnienia i obowiązki przedstawicieli Zamawiającego 

stosuje się do pracowników jednostek nadrzędnych Zamawiającego  

2. Przedstawiciele Wykonawcy:  

a) ……………….. – wykonawca - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;  

3. Osoby biorące udział w procesie budowlanym:  

a) Inspektor nadzoru prowadzący nadzór nad realizacją robót ujętych w niniejszej umowie  

……………………….. – …………………………….   ;  

b) Kierownik budowy – ……………….. – upr. bud. Nr …………… w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

uprawniające do kierowania robotami dot. budowy w zakresie kanalizacji sanitarnych.  

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 b) powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie pod warunkiem, 

że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby/osób będą spełniać warunki postawione w 

tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie 

pisemnej.  

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 ,2, 3 a), b) powyżej nie stanowi zmiany Umowy.  

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a) powyżej przez jedną ze Stron - 

zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę nie później niż przed 

podjęciem czynności przez tę osobę - nie dotyczy zmiany przedstawiciela Zamawiającego z 

tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej 

wynikającego z nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwającego nie 

dłużej niż 4 tygodnie).  

  

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót  

§ 4  

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 4 dni od daty zawarcia umowy, w formie 

protokołu, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego, którego data 

potwierdza termin przekazania terenu budowy. 

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po protokolarnym przejęciu 

placu/terenu budowy/robót, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót nastąpi po upływie 3 dni 

od dnia przekazania terenu budowy. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona 

wpisem w wewnętrznym dzienniku budowy) podjęcia przez wykonawcę prac 

przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo 

budowlane. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność oraz 

wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 

utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.  

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na terenie osady leśniczówki leśnictwa 

Lubienia na cele składowania materiałów bez zapewnienia dozoru miejsca składowania.  
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5. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na 

prowadzoną w Nadleśnictwie Starachowice gospodarkę leśną.  

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego 

ognia.  

Termin realizacji umowy  

§ 5  

1. Zakończenie robót objętych Umową nastąpi w terminie do 55 dni od daty zawarcia umowy. 

Terminem zakończenia robót objętych Umową jest data złożenia przez Inspektora nadzoru  

oświadczenia Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu do Zamawiającego), że roboty 

objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 50 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót  przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą:  

a) opatrzoną oświadczeniem geodety sporządzającego inwentaryzację o uzyskaniu 

pozytywnego wyniku weryfikacji o którym mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)  oraz opatrzoną klauzulą o 

odpowiedzialności karnej sporządzającego za złożenie fałszywego oświadczenia, lub  

b) przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o opatrzoną klauzulą 

urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 w/w ustawy.   

3. Zakończenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastąpi w terminie 130 dni 

od daty zawarcia umowy. Terminem zakończenia Przedmiotu umowy jest data sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

następuje po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust 16. 

 

Podwykonawcy  

§ 6  

1. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.  

3. W przypadku powierzenia robót Podwykonawcy, Wykonawca dołączy do protokołu odbioru 

robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót 

przeprowadzonego z Podwykonawcą.  

4. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, aby  w przypadku gdy Zamawiający 

zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający będzie 

mógł pomniejszyć o tą samą kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy, a w przypadku  

zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę 

wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na 

jego żądanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty dokonania zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz  Podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwoty przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego.  
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Materiały  

§ 7  

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 

zgodnie z wykazem materiałów, o którym mowa w § 2 pkt. aa) Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej 

normom zawartym w dokumentacji projektowej mających wymagane przez polskie prawo 

atesty i certyfikaty.   

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość użytych materiałów i 

wyrobów, przed ich składowaniem lub wbudowaniem – jeżeli Wykonawca nie będzie ich 

składował.  

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 

i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.   

Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na 

Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej.  

5. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, o 

jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej,  mających 

wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.  

6. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w 

dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów 

wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta pełniącego nadzór 

autorski oraz Inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana materiałów nie skutkuje 

pogorszeniem jakości i trwałości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, iż 

zastosowanie innych materiałów nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia, a 

wpływa na jego zmniejszenie odpowiednio do wartości użytych materiałów.    

  

7. W przypadku braku opinii Projektanta i Inspektora nadzoru, o których mowa w ust. 6 

powyżej, Zamawiający nie dokona odbioru i wezwie Wykonawcę do zrealizowania 

Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i jej załącznikami, z 

zachowaniem uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. d), e) w zw. z § 15 ust. 2 lit. b) 

Umowy.  

8. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 

Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich protokołem 

Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane 

przez Zamawiającego laboratorium, 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, 
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Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową. Jednocześnie koszty 

badań dodatkowych w tym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału uzyska akceptację 

Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym 

standardem użytkowym.   

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczoodbiorczym 

zdemontowane materiały w trakcie realizacji robót oraz złożyć je w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność za zdemontowane materiały podczas robót w okresie od ich 

zdemontowania do czasu przekazania do Zamawiającego.    

  

Roboty zamienne, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót 

budowlanych  

§ 8  

1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, wynikających z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.   

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 

analizy przez Zamawiającego.  

3. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 

wymaga bezwzględnie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu do Umowy.  

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, podobnych usług i robót 

budowlanych nie powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że wystąpi związana ze 

zleceniem prac zamiennych, podobnych usług i robót budowlanych udokumentowana przez 

Wykonawcę i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna okoliczność 

wpływająca na niemożność dotrzymania dotychczasowych terminów umownych , w tym w 

szczególności konieczność dokonania wyprzedzających zamówień materiałów.  

5. Zamawiający w każdej chwili może zlecić wykonanie zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych. Zlecenie w/w zamówienia wymaga 

sporządzenia protokołu konieczności. 

6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie kosztorys 

ofertowy realizacji zadania sporządzony metodą szczegółową w celu ustalenia 

zastosowanych przez Wykonawcę cen materiałów, cen pracy sprzętu oraz wskaźników 

kosztorysowych.  

Odbiory robót budowlanych  

§ 9  



Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na 
działce nr ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody”.   
    

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SA.270.26.2024  

Strona 11 z 27  

  

1. Wyróżnia się odbiory: robót zanikowych lub ulegających zakryciu, odbiór techniczny 

końcowy, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy przedmiotu umowy, wskazany w 

§ 5 ust. 3 oraz odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.  

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu są elementy robót, 

które zanikają lub ulegają zakryciu w związku z realizacją kolejnych etapów robót.  

3. Przed zgłoszeniem do odbioru robót, zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, Umową i dokumentacją projektową, skompletowania i dostarczenia  

Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 

prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.  

4. Każda robota budowlana zanikająca lub ulegająca zakryciu podlega sprawdzeniu jakości 

wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora   

nadzoru. Po zgłoszeniu przez kierownika budowy robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, Inspektor nadzoru  wykonuje sprawdzenia właściwego wykonania etapu robót tj. 

zgodnego z dokumentacją projektową oraz ocenia wyniki badań i wszystkie dokumenty 

niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru (w 

tym atesty, świadectwa i certyfikaty).  

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania kolejnych etapów robót, po dokonaniu 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru w obecności 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (chyba, że Zamawiający potwierdzi 

emailem lub pisemnie, że nie będzie uczestniczył w odbiorze) dokonuje czynności odbioru 

w terminie 3 dni roboczych liczonych od zgłoszenia przez kierownika budowy z wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy, gdzie za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do  

piątku. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Inspektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiającego, a 

dzień podpisania stanowi datę odbioru. Dokonanie w/w odbioru winno być odnotowane w 

wewnętrznym dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokół stanowi 

podstawę do przystąpienia do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych. W 

przypadku niezgłoszenia robót zanikowych i ulegających zakryciu przez Wykonawcę do 

odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności, swoim kosztem 

i staraniem, celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru w/w robót. W przypadku, 

gdy podjęte przez Wykonawcę w/w czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót, 

strony ustalają, że:  

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W 

tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich   zgłoszenia do 

odbioru zgodnie z zapisami powyżej albo   

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z 

powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 

możliwości ich ponownego wykonania  

Odbiór techniczny końcowy robót i końcowy robót 

6. Wykonawca i kierownik budowy zgłasza zakończenie robót objętych Umową, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy do odbioru technicznego po wykonaniu całości robót pisemnym 
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powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. Data zgłoszenia prac do odbioru 

Zamawiającemu winna zostać potwierdzona wpisem do wewnętrznego dziennika budowy 

przez kierownika budowy.   

7. Inspektor nadzoru najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy 

zakończenia robót objętych umową o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, składa  

oświadczenie Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w książce korespondencji 

Zamawiającego), że roboty objęte umową – odbiorem końcowym, zostały zakończone i 

wykonane zgodnie z Umową lub że roboty nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i 

rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. 

w wewnętrznym dzienniku budowy.  

8. Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 7 nie obciąża 

Wykonawcy.  

9. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową – odbiorem 

końcowym robót, nie zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową, wymagane jest 

po usunięciu braków ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy i Wykonawcę 

zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6.  

10. Przed odbiorem końcowym robót objętych umową przeprowadza się odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu realizacji robót  objętych odbiorem 

końcowym robót i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego robót objętych 

umową, a następnie odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Odbioru technicznego 

dokonuje Komisja Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i 

przedstawicieli Wykonawcy na zasadach wskazanych w umowie.  

11. Do odbioru technicznego końcowego, Zamawiający przystępuje w terminie do 5 dni od 

złożenia do Zamawiającego oświadczenia przez Inspektora nadzoru, że roboty objęte 

umową – odbiorem końcowym robót, zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru technicznego końcowego w terminie do 3 

dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru technicznego.  

12. W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 

zrealizowanych robót objętych umową. Czynności odbioru  technicznego zostają 

potwierdzone w protokole z odbioru technicznego końcowego. Zamawiający zastrzega 

możliwość przeprowadzenia kontroli odbioru  technicznego przez pracowników jednostek  

nadrzędnych Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad i braków w trakcie kontroli 

odbioru technicznego, zastosowanie mają przepisy ust. 14 niniejszego paragrafu. Odbiór 

techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 

z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącymi załączniki 

do Umowy.   

13. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakończeniu całości robót 

objętych Umową, wskazanych w § 5 ust. 1 do odbioru (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma 

obowiązek przekazać Zamawiającemu potwierdzone i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru:  

a) komplet dokumentacji powykonawczej,  

b) dziennik budowy,  

c) atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,  

d) pomiary geodezyjne,  

e) wyniki prób badań i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót,  
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f) naniesione wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej,  

g) pisemne oświadczenia Wykonawcy i kierownika budowy, że roboty objęte umową 

wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad 

zmniejszających ich wartość, z zastrzeżeniem treści oświadczenia odpowiednio do 

okoliczności wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi - złożenie oświadczeń dotyczy 

odbioru końcowego robót objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przygotowaną do złożenia do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Starachowicach, niezbędne zgody właściwych organów 

administracyjnobudowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą 

przygotowana do złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Starachowicach wymagana jest na etapie odbioru całości robót wg 

§ 5 ust.1 umowy). Brak przekazania któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi 

podstawę dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru technicznego.  

14. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego:  

a) zostaną stwierdzone wady lub braki:  

- stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 

oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego 

ustępu, o kompletności lub zdatności do  użytkowania Przedmiotu umowy – 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków i usterek   

- nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 

oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego 

ustępu, o kompletności lub zdatności do użytkowania Przedmiotu umowy – 

Zamawiający dokona odbioru technicznego robót jednocześnie żądając 

ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków i usterek 

ustalając termin realizacji w/w robót lub dokona obniżenia wynagrodzenia 

wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu umowy albo 

wartości robót koniecznych do usunięcia wady, braku, usterki. Powyższa ocena 

Komisji Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.   

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zostać potwierdzone przez złożenie 

stosownych oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy 

odbioru technicznego robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do 

wydłużenia terminu zakończenia robót objętych umową, terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 1, 3, Umowy, natomiast będzie 

podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 

niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W takim przypadku Wykonawca i 

kierownik budowy po usunięciu wad, usterek, braków zobowiązany jest do 

ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w wewnętrznym dzienniku 

budowy. Czas wynikający z kolejnych oświadczeń Inspektora nadzoru nie stanowi 

podstawy do wydłużenia terminu wykonania robót objętych Umową, o którym mowa 

w § 5 ust. 1, 3.  

15. Odbiór końcowy robót objętych Umową, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz sporządzenie 

protokołu odbioru końcowego robót nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, 
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tylko w przypadku jeśli odbiór techniczny został zakończony podpisaniem protokołu 

odbioru technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową, 

z uwzględnieniem warunków opisanych w ust. 14 niniejszego paragrafu oraz gdy do 

odbioru technicznego, w okresie do dnia odbioru końcowego, nie zostaną wniesione uwagi 

dot. wykonanych robót, do wykonania i uwzględnienia których zobowiązany jest 

Wykonawca. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 15 dni od daty protokołu odbioru 

technicznego końcowego, o którym mowa powyżej i po złożeniu przez Wykonawcę do 

Zamawiającego:  

a) prawidłowej (uwzględniającej korekty związane z usunięciem ewentualnych wad, 

usterek i braków stwierdzonych przy odbiorze technicznym końcowym)  

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - złożenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej dotyczy wyłącznie odbioru końcowego robót objętych umową, o 

których mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

b) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztorysów 

powykonawczych - złożenie kosztorysów dotyczy odbioru końcowego robót 

objętych umową, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

Odbiór końcowy Przedmiotu umowy 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, po dokonaniu 

odbioru końcowego robót objętych umową, w terminie do 4 dni po złożeniu do 

Zamawiającego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do Państwowego 

zasobu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej. Termin w/w 4 dni liczony jest 

od momentu otrzymania przez Zamawiającego w/w dokumentu. Opóźnienie w terminie 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z winy Zamawiającego nie 

obciąża Wykonawcy.  

17. Z czynności odbiorów sporządza się protokoły, które powinny zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru oraz muszą zostać podpisane przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, a dzień podpisania przez Strony protokołu stanowi datę odbioru.  

Odbiór ostateczny 

18. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

19. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres 

rękojmi.  

20. Termin, o którym mowa w ust. 11 i 15 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 

stron umowy uniemożliwiających dotrzymanie tych terminów z powodu: warunków 

pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub ekspertyz, usprawiedliwionej 

nieobecności kierownika budowy, usprawiedliwionej nieobecności Inspektora nadzoru. W 

przypadku zaistnienia w/w okoliczności wydłuża się termin wskazany w § 5 ust. 1, 3, 

odpowiednio o liczbę dni, o którą nastąpiło wydłużenie czynności odbiorowych lub 

przystąpienie do odbioru.  

  

Wynagrodzenie  

§ 10  
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1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych dla prac 

rzeczywiście wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektem oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy, 

w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe, z tym że 

wynagrodzenie tak ustalone  nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1, wg 

poniższego wyszczególnienia, przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.:  

……………  zł brutto  

(słownie: ………………………………………zł    ./100)  brutto   

  w  tym: wartość netto:       

………………… zł  

(słownie: …………………………. zł …………/100) netto  

  

podatek VAT: ……………….. zł  

(słownie: …………………….. zł …./100).  

   

2. W wypadku zmiany materiałów, o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, Wykonawca wyraża 

zgodę na pomniejszenie należnego wynagrodzenia proporcjonalnie do ceny użytych 

materiałów. W przypadku zastosowania materiałów droższych, nie skutkuje to 

zwiększeniem wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do żądania Wykonawcy o 

zwiększenie wynagrodzenia.   

3. Kwoty przedstawione w ust.1 powyżej nie podlegają waloryzacji oraz zawierają wszystkie 

koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, 

jak również nie ujęte w nich a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

w szczególności koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 

zorganizowania, zagospodarowania i później likwidacji placu/terenu robót; zorganizowania 

i utrzymania zaplecza robót; wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z 

demontażu zgodnie z ustawą o odpadach; koszty związane z realizacją, odbiorami robót 

oraz inne wynikające z realizacji Umowy, w tym koszty związane z wykonywaniem 

zobowiązań gwarancyjnych.   

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej podlega 

pomniejszeniu o kwoty wynikające z zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) według zasad opisanych w § 6 Umowy1.   

5. Do wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdują 

zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia 

(kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o działo zawarte w art. 628-632.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 może zostać obniżone proporcjonalnie do 

obniżenia jakości spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 lit. a) tiret 2. 

                                                
1 Dotyczy Wykonawców wykonujących Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców.   
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Zasady rozliczeń  

§11  

1. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie 

kosztorysów powykonawczych następuje w 2 częściach zgodnie z wyszczególnieniem w 

ust. 2, 3 niniejszego § z zastrzeżeniem ustępu 7. Faktury wystawione w ramach danej 

części płatności zwane są dalej fakturą VAT. 

2. Pierwsza część zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej wg wzoru:  

Wartość pierwszej faktury częściowej = kwota wynagrodzenia przysługującego 

wykonawcy zgodnie z umową i kosztorysem powykonawczym – (minus) 2% wartości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową, następuje na podstawie 

pierwszej częściowej faktury VAT za wykonanie całości robót objętych umową, o których 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

3. Druga część zapłaty wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę kwoty całości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową i kosztorysem 

powykonawczym minus kwota wynagrodzenia już wypłacona, następuje na podstawie 

drugiej faktury VAT końcowej za wykonanie Przedmiotu umowy.  

4. Faktura VAT częściowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie 

niżej wymienionych warunków:  

a) dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową na warunkach 

przedstawionych w § 9  oraz złożenie Zamawiającemu kosztorysów 

powykonawczych robót objętych danym odbiorem, sprawdzonych przez Inspektora 

nadzoru;  

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 

do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 

podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 

o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 

podwykonawców*;  

oraz  

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 

zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 

żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz 

podwykonawcy*  

albo  

d) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 

do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, 

bez udziału podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić)  

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 5 

dni po dokonaniu odbioru technicznego końcowego robót, potwierdzonego protokołem 

zawierającym wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową, oraz 
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zobowiązuje się do wystawienia faktur częściowej i końcowej nie później niż 7 dni od daty 

sporządzenia protokołu końcowego robót objętych umową lub nie później niż 7 dni od daty 

inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 4 Umowy – jeżeli dotyczy i złożenia faktury 

niezwłocznie po jej wystawieniu do Zamawiającego.  

6. Faktura VAT końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie 

niżej wymienionych warunków:  

a) dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na warunkach przedstawionych 

w § 9;  

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 

do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 

podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 

o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 

podwykonawców*;  

oraz  

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 

zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 

żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz 

podwykonawcy*  

albo  

d) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 

do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, 

bez udziału podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić)  

7. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - 

potwierdzonej w dzienniku korespondencji – złożenia przez Wykonawcę faktury VAT.  

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, zapłata 

wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane 

roboty objęte Umową. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po 

spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:  

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §14 Umowy;  

b) rozliczenie i ustalenie wartości robót zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacji, 

o której mowa w § 14  Umowy;  

c) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 

do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 

podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 

o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 

podwykonawców*;  

oraz  
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d) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 

zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 

żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz 

podwykonawcy*  

albo  

e) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 

do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę 

samodzielnie, bez udziału podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić)  

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o których mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) tj. rachunkiem nr 

…………………………………………. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 931 z późn. zm.).  

12. Właściwy Urząd Skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy to: ……………………………………..  

  

Zmiany w Umowie  

§ 12  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że 

Umowa stanowi inaczej.  

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w §  5 może ulec przedłużeniu:  

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,   

b) w przypadku innych przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy po uzasadnieniu przez 

Wykonawcę przyczyn niedotrzymania terminu  

c) z powodu działania siły wyższej.  

  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 13  

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył do Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia umownego brutto, tj. 

kwotę zabezpieczenia w wysokości ……………. zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w obowiązującej formie 

przewidzianej w SIWZ tj. w formie ……………… ……………………  
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w 

następujących terminach:  

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego 

robót,  

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, wykonawca 

przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

a jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do Umowy.  

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się także brak zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom przez Wykonawcę, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczeń regresowych wobec 

Wykonawcy z tytułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom i dostawcom, realizującym roboty będące przedmiotem umowy. 

Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia w szczególności, gdyby pozostałe do zapłaty 

wynagrodzenie Wykonawcy nie pokrywało całości roszczeń podmiotów innych niż 

Wykonawca, uprawnionych do otrzymania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od 

Zamawiającego.  

  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

§ 14  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, 

a w szczególności, gdy:  

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy;  

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni lub opóźnienie 

robót w stosunku do terminów odbioru końcowego robót przekroczy 21 dni, co zostanie 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru;  

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w 

terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji od 

Zamawiającego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru;  

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 

wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie;  

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia 

niezgodne z Umową, niezgodne z dokumentacją projektową i nie dokona ich wymiany na 

materiały i urządzenia zgodne z umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn 

odstąpienia, o których mowa w ust. 1 powyżej.  
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3. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej, 

Zamawiający może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczyć na 

teren prac nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień 

Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w 

ust. 1 powyżej, Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty oraz przystąpić do ich 

komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiającym. W przypadku odmowy przez Wykonawcę 

przystąpienia do inwentaryzacji Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania 

inwentaryzacji, która będzie wiążącą dla Stron oraz do jednostronnego przejęcia terenu 

budowy.  

5. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi 

w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy przez 

Zamawiającego, a po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia innego 

wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.  

6. Zainwentaryzowane roboty zostaną rozliczone proporcjonalnie do ilości wykonanych prac z 

uwzględnieniem stopnia zaawansowania wykonanych robót, wg kosztorysów 

przedstawionych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa 

w §15 Umowy oraz postanowień §10 Umowy.  

7. Inny wykonawca, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może wykorzystać, w celu dalszego 

wykonywania robót, zaplecze, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy, na 

warunkach ustalonych przez Wykonawcę i innego wykonawcę albo skorzystać z własnych 

zasobów.  

8. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 

gwarancje, rękojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za 

nienależyte wykonanie Umowy.  

9. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy nie dotyczy robót odebranych i rozliczonych. 

Kary umowne 

§ 15  

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w szczególności w  następujących 

wypadkach:  

a) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 a) Umowy, w wysokości 15% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy;  

b) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust.1 od b) do e) Umowy, w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy;  
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c) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót objętych umową w terminie wykonania robót 

objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki z 

zastrzeżeniem że:  

- przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 

kar umownych;  

- ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w pkt. 2 

lit. c) niniejszego § do wysokości łącznie 20% maksymalnego wynagrodzenia  

brutto, o którym mowa w  §10 ust. 1 Umowy;  

d) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji 

lub rękojmi, wykonania napraw w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §10 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego z Wykonawcą na 

usunięcie usterek lub wad i wykonanie napraw,  

3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 powyżej, oprócz wyszczególnionych wyżej kar 

umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z  2023 r.  poz. 1610) ze zm.).  

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności 

wskazanych w § 14 ust. 1 Umowy.  

5. Kary umowne, określone w niniejszym § kumulują się.  

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 

księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy złożonego przez Wykonawcę.  

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w Umowie podstaw do ich naliczenia.  

8. W przypadku szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.  

  

Gwarancja i Rękojmia  

§ 16  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji obejmującej całość 

Przedmiotu umowy.  

2. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 5 lat. 

3. Wykonawca dla użytych materiałów udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie 

krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. Jeżeli 

okres materiałów użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy jest krótszy niż okres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu umowy, wówczas użyte 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
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materiały objęte są okresem gwarancji równym okresowi gwarancji na zrealizowany 

Przedmiot umowy.   

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych 

urządzeń Zamawiającemu przed zakończeniem odbioru końcowego robót objętych 

umową.  

5. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub w 

związku z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających niezwłocznego 

usunięcia. Terminy okresowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu 

umowy ustala Zamawiający.   

6. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót przez Zamawiającego.  

7. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie 

gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań 

wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy (zwana 

dalej „Kartą gwarancyjną”).  

8. Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności rękojmi i gwarancji usuwał wady (usterki), 

wykonywał naprawy, konserwacje i inne zobowiązania zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz Karty gwarancyjnej na własny koszt i odpowiedzialność.   

9. Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad (usterek) oraz dokonanych  napraw i 

przeglądów gwarancyjnych.   

10. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 

napraw Przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy oraz Karty 

gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad 

(usterek) oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną 

za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do 

faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonawcę.  

11. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji napraw i 

nieusunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z 

przeglądu, czy niewykonania innych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej, 

Wykonawca mimo upływu okresu rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i 

usunięcia wad i usterek lub pokrycia kosztów ich wykonania przez innego wykonawcę do 

wysokości wartości wykonanych napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek i innych 

zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej. Rękojmia i gwarancja dla Przedmiotu 

umowy ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie okresu 

rękojmi i gwarancji nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.  

Siła wyższa  

§ 17  
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1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. W szczególności za 

okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych.  

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, 

a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 

lub umowa zostanie rozwiązana.  

Postanowienia końcowe  

§ 18  

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmniejszenia zakresu 

Umowy i wyłączenia części robót z realizacji, ze względu na zmianę sytuacji ekonomicznej 

Zamawiającego, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a uniemożliwiającą realizację 

Przedmiotu umowy w całości lub części.  

§19  

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem   

NIP ………………………  

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP  664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy.  

§ 20  

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy 

bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem 

uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres 

oraz zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o 

wszelkich zmianach dotyczących swojej sytuacji prawnej.  

3. Realizacja zapisu ust. 1 niniejszego § nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 

niniejszej umowy.  

§ 21  

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane.  

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu.  
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§ 22  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

  

Załączniki:  

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1  

2. SWZ wraz z załącznikami  – załącznik nr 2  

3. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia – załącznik nr 3  

4. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4  

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. c) i e) Umowy – 

załączniki nr 5a i 5b  

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w § 11ust. 1 lit. d) Umowy – 

załącznik nr 5c  

7. Informacja RODO.  

  

 Zamawiający                       Wykonawca  
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Załącznik nr 5 a do Umowy 

................................................ 

miejscowość i data  

  

 OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany,  

………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

(Nazwa Wykonawcy)  

będący Wykonawcą umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Budowa 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki 

leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 

obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody” oświadczam,  

że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców 

(dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 

spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) Na 

potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty:  

1. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo;  

2. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem 

załącznika 5 c do wzoru umowy.  

3. inne…………………………………………  

  

........................................................................  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 b do Umowy 

............................................... 

miejscowość i data  

  

OŚWIADCZENIE  

  

Ja niżej podpisany,  

………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

(Nazwa Wykonawcy)  

będący Wykonawca umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Budowa 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki 

leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 

obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody”  

   

oświadczam, że całość przedmiotu w/w umowy wykonał samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

  

 

........................................................................  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 c do Umowy 

................................................ 

miejscowość i data  

  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)  

  

Ja niżej podpisany  

………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

(Nazwa Wykonawcy)  

  

Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego 

umową dot.  

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

leśniczówki leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr 

ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody”  

  

 nr ………………….. z dnia ……………….. (zwana dalej „Umową”) tj. realizującym roboty 

budowlane*, usługi*, dostawy* dot. ……………………………………..  

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………………….z dnia ........................... (zwana 

dalej „Umową o podwykonawstwo”).    oświadczam,  

że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj 

……………………………………………………… umowy nr …………………….z dnia  

………………… uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i robót 

budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma 

względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i nie 

będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.  

Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił 

wobec mnie  całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w 

wysokości………………………… zł brutto …………. zł przelewem otrzymanym w dniu  

…………………………………….  

* - niepotrzebne skreślić  

  

........................................................................  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy )  


