
Strona 1 z 61 
 

 
MIASTO DĘBICA 

 

NAZWA INWESTYCJI: 

 

ROZWÓJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE MIASTA DĘBICA – II ETAP 

 

STADIUM PROJEKTU: 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

LOKALIZACJA: 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

POWIAT: DĘBICKI 

 

GMINA: MIASTO DĘBICA 

 

MIEJSCOWOŚĆ: DĘBICA 

 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTA DĘBICA 

39-200 DĘBICA 

UL. RATUSZOWA 2 

 

 

DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2022 

  



Strona 2 z 61 
 

Nazwy i kody CPV 

Grupy robot: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 

Klasy robot: 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robot: 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45243510-0 Budowa nasypów 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 

rurociągów komunikacyjnych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
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A.CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Informacje ogólne 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od 

wad i usterek  przedsięwzięcie pod nazwą „ROZWÓJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W 

GMINIE MIASTA DĘBICA – II ETAP” na podstawie rozwiązań projektowych przyjętych 

w niniejszej dokumentacji. 

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie czynności niezbędne do 

uzyskania skutecznego zgłoszenia robot budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na przebudowę sieci 

energetycznej w związku z przeniesieniem stacji transformatorowej, a także 

zbudowania i przekazania do użytkowania przedmiotowej drogi. 

 

1.1.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

planowanej Inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi 

normami oraz innymi stosowanymi przepisami. Opracowania dokumentacji wraz z 

niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami mają zapewnić skuteczne zgłoszenie robot 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia 

na przebudowę sieci energetycznej, a na etapie wykonawstwa zapewnić 

wymaganą trwałość, optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia z zastosowaniem przyjętych w niniejszym PFU technologii i 

materiałów. 

 

1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, 

w powiecie dębickim i przebiega przez tereny Miasta Dębica. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi gminnej : 

1) Budowę odcinka nr 1, łączącego ulicę Metalowców i działki terenów 

inwestycyjnych objętych planem miejscowym, w tym między innymi: - 

budowę drogi, - budowę chodników,- budowę ścieżki rowerowej, - budowę 

infrastruktury towarzyszącej, m.in. kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowej, kanału technologicznego, - budowę oświetlenia 

ulicznego. 

1) Budowę odcinka nr 2, łączącego ulicę Mościckiego i działki terenów 

inwestycyjnych objętych planem miejscowym, w tym między innymi: - 

budowę drogi, - budowę chodników,- budowę ścieżki rowerowej, - budowę 

infrastruktury towarzyszącej, m.in. kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego, - budowę oświetlenia ulicznego 

Zakres inwestycji zgodny z przyjętymi rozwiązaniami obejmuje m.in.: 

• budowę drogi gminnej wraz z odcinkową budową chodników dla pieszych i 

przejść dla pieszych; 

• budowę przepustów drogowych i pod zjazdami; 

• budowę przejazdu kolejowego przez bocznicę  

• budowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi innej kategorii; 

• budowę systemu odwodnienia drogi; 

• budowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 
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• budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 

odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 

• inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 

przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., zabezpieczenie / 

przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, budowę zjazdów itp. 

• budowę oznakowania drogi. 

 

1.1.3. Inwentaryzacja istniejącego terenu 

Inwentaryzacja drogi 

Istniejący teren, na którym zgodnie z załącznikiem graficznym należy zaprojektować i 

wybudować drogę to w większości puste tereny rolnicze. Drogę rozpocząć należy od 

budowy skrzyżowania z ul. Metalowców, następnie zaprojektować i wykonać 

przejazd kolejowy przez istniejącą bocznicę. Kolejne elementy to skrzyżowania z 

istniejącymi drogami. 

Inwentaryzacja zjazdów 

Istniejące zjazdy zlokalizowane w ciągu drogi znajdującej się w zakresie przewidziano 

do budowy. 

Inwentaryzacja sieci kolidujących z inwestycją 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę lub zabezpieczenie 

istniejących elementów infrastruktury technicznej wynikającą z uzgodnień z 

zarządcami : 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii elektrycznej  

• sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

Dokładny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci ustali Wykonawca na 

podstawie wizji w terenie, oraz uzyskanych przez Wykonawcę szczegółowych 

warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca ujmie 

koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia. 

Inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew oraz karczowanie drzew 

i krzewów w zakresie projektowanego pasa drogowego. 

Wykonawca uzyska decyzję na wycinkę drzew oraz karczowanie drzew i krzewów w 

niezbędnym zakresie. 

Inwentaryzacja obiektów inżynierskich 

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję nie stwierdzono 

występowanie obiektów inżynierskich w postaci przepustów pod drogami.  

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej 

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję nie stwierdzono 

obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. 

 

1.1.4. Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Szczegółowe uwarunkowania środowiskowe zostaną zawarte w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, którą uzyska 

Wykonawca na etapie realizacji prac projektowych – jeżeli będzie wymagana. 

 

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowej 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
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realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustalenie linii rozgraniczających 

inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów związanych z 

pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane.  

Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem: 

b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 

decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. 

decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich 

wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z 

przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej 

prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie 

zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie 

tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 

przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 

melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków, urządzenia 

kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

d) W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: gospodarcza, 

rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze 

prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle 

możliwe w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z 

właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 

działalność ta będzie mogła być kontynuowana w szczególności na pozostałej po 

podziale części nieruchomości, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub 

uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych 

działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. 

Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie 

rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: 

przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego 

prowadzenia działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez 

właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, 

alternatywnych sposobach rozwiązania problemu. 

e) W przypadku gdy na nieruchomości przyległej do projektowanego pasa 

drogowego prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność 

produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie zostanie 

czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku 

prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z 

właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 

działalność ta będzie mogła być kontynuowana, przyczyny przewidywanego 

ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i 

zakres wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin 

udostępnienia nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać 
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Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID 

oraz uwzględnić w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku 

uzgodnień należy niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o 

ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: przyczynach przewidywanego 

ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności, warunkach 

udostępnienia terenu przedstawionych przez właściciela/użytkownika wieczystego, 

powodach braku ich akceptacji, alternatywnych sposobach rozwiązania problemu. 

 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa 

się w szczególności z: 
• materiałów do zgłoszenia robot niewymagających decyzji pozwolenia na 

budowę; 

• dokumentacji projektowej kompletnej wymaganej do uzyskania decyzji ZRID; 

• projektu wykonawczego; 

• specyfikacji technicznych; 

• projektu organizacji ruchu (tymczasowej); 

 

1.1.6. Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w koncepcji rozwiązań 

projektowych niniejszego PFU zapewniają optymalną ekonomiczność realizacji i 

eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem optymalnych technologii i materiałów. 

 

1.1.7. Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno – prawna i 

projektowa konieczna dla uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej 

Do niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno – prawnej i 

projektowej koniecznej dla uzyskania skutecznej zgody na realizację inwestycji, 

zgodnie z przepisami prawa: 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

• decyzję pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego; 

• wszystkie wymagane prawem niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz opinie; 

• materiały do zgłoszenia robot niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, 

dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji 

ZRiD 

• oraz inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania skutecznego 

zgłoszenia robot niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD. 

 

1.1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

planowanej inwestycji 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane należy w szczególności: 

• dokonanie wizji w terenie i zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz 

istniejącym zagospodarowaniem terenu, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

• opracowanie dokumentacji projektowej, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 

skutecznego zgłoszenia robot niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, w 

tym pozwolenie wodnoprawne, protokół z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia 

terenu, 

• uzyskanie decyzji środowiskowej, 
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• sporządzenie wniosku zgłoszenia robot budowlanych niewymagających decyzji 

pozwolenia na budowę w tym skompletowanie wszystkich załączników, 

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych, 

• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

• sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu , 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia 

terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie *.dxf, *.dwg), 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robot 

budowlanych (jeżeli będzie konieczne). 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

dlatego też zachodzi konieczność, aby projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz 

etap robot budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, 

obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa 

Budowlanego. 

 

1.1.9. Koszty planowanej inwestycji 

Należy dążyć do minimalizowani kosztów inwestycji w ramach wymagań zawartych 

w koncepcji rozwiązań projektowych niniejszego PFU. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej drogi gminnej zgodnie z MPZP od ul. 

Metalowców do ul. Mościckiego – wg załącznika graficznego. 

 

1.2.1. Droga 

1.2.1.1. Wymagania ogólne 

Parametry budowanej drogi zgodnie z koncepcja rozwiązań projektowych 

odpowiadają w szczególności warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z poźn. zm.) 

oraz innym przepisom szczegółowym. 

Poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla 

poszczególnych dróg publicznych będących w zakresie opracowania 

przedmiotowej inwestycji: 

Nr drogi Klasa drogi wg stanu do 

zaprojekt. /budowy 

Prędkość 

projektowa/ 

miarodajna 

Obc. 

Ruchem 

Przekrój do 

zaprojektowania 

Brak Droga gmina klasy Z – 

odc. 1, klasa L – odc. 2 

Vp= 40km/h 

Vm= 

50km/h 

KR2 uliczny: 

przekrój: 1x2 

 

1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno – wysokościowy 

Przebieg trasy drogi jest prowadzony tak, aby zachować minimalną ingerencję w 

istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, trasa drogi została 

wpisana w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi 

gminnej klasy „Z” i „L”. 
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Przewidywana inwestycja przebiegać będzie po śladzie drogi zgodnie z przyjętym 

MPZP. 

Projektowana budowa drogi gminnej przewiduje wykonanie drogi o szerokości: 

• 5,75 m dla przekroju połulicznego na odcinku 2, 

• 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinku 1, 

wraz z poszerzeniami na łukach poziomych. 

Dla przedmiotowej drogi przewiduje się budowę chodników dla pieszych o 

szerokości 2,0 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem) na obydwu 

odcinkach oraz ścieżki rowerowej na odc. 1. 

W celu zapewnienia dostępu terenów przyległych z zaplanowanej inwestycji, 

przewiduje się zjazdy indywidualne bądź publiczne. Nie przewiduje się wykonania 

dróg serwisowych. 

 

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikające z planowanej inwestycji mają na 

celu poprawę komfortu korzystających z istniejących dróg zlokalizowanych na 

obszarze przedmiotowej inwestycji użytkowników jak i bezpieczeństwa ruchu. 

W tym celu projektuje się i buduje drogę o parametrach drogi gminnej klasy „Z” i„L” 

w tym jezdnię o szerokości od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe o szerokości 0,75m 

(pobocza gruntowe zabezpiecza się podwójnym powierzchniowym utrwaleniem 

emulsją asfaltową).  

Planowana inwestycja przewiduje budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz 

budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. 

Do zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu należy również zaliczyć 

konieczność zabezpieczenia / przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu 

niezwiązanej bezpośrednio z drogą. 

Nierozłącznym elementem związanym z budową drogi jest system jej odwodnienia. 

W tym zakresie projektuje się budowę odwodnienia z uwzględnieniem istniejących 

cieków i kanalizacji deszczowej znajdujących się na terenie przedmiotowej 

inwestycji. 

Przy projektowaniu odwodnienia zwrócono uwagę na odprowadzenie wody z 

przyległych do inwestycji terenów, zjazdów oraz dróg bocznych aby uniemożliwić ich 

spływ na drogę główną oraz pod jej korpus. 

 

1.2.1.4. Geometrię elementów drogi 

Geometrię elementów drogi dostosowuje się do istniejących warunków terenowych, 

istniejącego zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego uzyskując 

jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi gminnej klasy „Z” i „L”. 

 

1.2.1.5. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Rozwiązania konstrukcyjne zostały zaprojektowane na trwałość wymaganą zapisami 

stosownych rozporządzeń, a konstrukcja drogi będzie miała zapewnioną trwałość 

min. 20lat. Parametry obiektów takie jak długości i szerokość określone zostały na 

podstawie rozporządzenia, traktując wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy 

minimalne, z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji (do uzyskania przez Wykonawcę). 

 

1.2.1.6. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni w koncepcji rozwiązań projektowych została opracowana 

dla kategorii ruchu KR2 natomiast parametry warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni 

przyjęto jak dla KR3. 
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Dla planowanej inwestycji przyjęto kategorię ruchu KR2. 

Konstrukcja nawierzchni została uzgodniona z Zamawiającym i odpowiada 

minimalnym parametrom określonym poniżej. 

 

1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne: 

Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg dla warstw z mieszanek mineralno–

asfaltowych przedstawia poniższa tabela. 

Kategoria ruchu Minimalna ilość 

warstw 

Minimalna grubość 

warstw 

Rodzaj warstwy 

ścieralnej 

KR2 2 12 wg WT-2 

KR1 2 8 wg WT-2 

Podbudowę zasadniczą dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z 

mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 20cm. 

Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni określa wartość 

wtórnego modułu odkształcenia E2. Wtórny moduł odkształcenia E2 należy 

wyznaczyć na podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie 

procedury równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie 

wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie 

nośności na powierzchni najwyższej spośród dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

(podbudowa pomocnicza) jest uzależnione od kategorii ruchu zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Lp. 
Kategoria ruchu 

 

Wymagana nośność na powierzchni 

dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

1. KR1-KR2 E2 ≥ 80 MPa 

Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg zostały dobrane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z poźn. zmianami), Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Połsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 

GDDKiA, czerwiec 2014r. oraz Wytycznych Technicznych WT-2 – mieszanki mineralno-

asfaltowe – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKiA, 2014r. 

 

1.2.1.6.2. Ulepszone podłoże 

Warstwa odsączająca 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Połsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 

 

Warstwa technologiczna 

Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać 

warunki dla podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie 

od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowiące podłoże pod 

konstrukcję nawierzchni dróg, powinno charakteryzować się następującymi 

parametrami: 
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Grupa nośności podłoża 

gruntowego 

Wymagany moduł odkształcenia E2 na powierzchni 

podłoża 

Kategoria ruchu KR1÷KR2 Kategoria ruchu KR3÷KR6 

G1 ≥80MPa ≥80MPa 

G2 ≥50MPa ≥50MPa 

G3 ≥35MPa ≥35MPa 

G4 ≥25MPa ≥25MPa 

 

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podłoża gruntowego należy wyznaczyć na 

podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury 

równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania 

przywołanej normy w przedmiotowym zakresie. 

 

1.2.1.7. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku drogi gminnej spływ wód opadowych projektuje się w 

postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez pobocza, skarpy, 

studzienki ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów przydrożnych / 

prefabrykowanych elementów ściekowych lub do kanałów deszczowych (w 

przypadku braku innych możliwości), a następnie do odbiornika wód, którymi są 

istniejące cieki wodne /rowy melioracyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać system odwodnienia pasa drogowego na 

podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno– 

hydraulicznej. 

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz  

zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego 

w kierunku do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie 

realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji. 

W projektowanym systemie odwodnienia przewidzieć odwodnienie terenu 

przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk 

wody np. za chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe zlokalizować poza pasem 

ruchu. 

Na terenach o małym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych 

zastoisk przewidzieć wykonanie ścieków przykrawężnikowych. 

Na wylotach przykanalikow zastosować prefabrykaty zgodne z KPED lub 

obrukowanie. 

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci 

drenarskie itp. napotkane w trakcie robot, są przeprowadzić przepustami pod 

drogami. 

Gdy jest to niemożliwe, włączyć do systemu odwodnienia drogi po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Jeżeli na etapie realizacji inwestycji będzie zajdzie zastosowania urządzeń 

oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych wymagań 

wynikających z decyzji środowiskowej i uzgodnień z właścicielem odbiornika, przyszły 

Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia oczyszczające, które umożliwią 

podczyszczenie wód do wymaganych parametrów. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni jest wykonać poprzez nadanie 

nawierzchni spadków podłużnych min. 0,3% i spadków poprzecznych 2,0%. Należy 

spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z poźn. zm.) w zakresie spadków 

ukośnych.  

Rowy drogowe w ostateczności przewiduje się projektować na odcinkach 

przebiegających przez obszary nieprzeznaczone do zabudowanie lub w 

szczególnych przypadkach za zgodą zamawiającego. Odprowadzenie wód 

opadowych z drogi umożliwia pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy 

drogowe nie powinny spełniać roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 

pojemność nie powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. Minimalna 

szerokość dna rowu powinna wynosić 0,4m, a minimalna głębokość rowu powinna 

być niemniejsza niż 0,5m, przy czym jeżeli górna część korpusu drogi jest 

odwadniana drenami lub warstwą odsączającą, dno rowu powinno być poniżej 

poziomu wylotu drenu, sączka lub warstwy odsączającej nie mniej niż 0,2m, a na 

odcinku wododziału nie mniej niż 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych nie powinno 

być większe niż 1:1,5. Ponadto przewiduje się wykonanie umocnienia dna i skarp 

rowów elementami prefabrykowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, tylko tam gdzie jest to bezpośrednio konieczne. 

Konieczność specjalnego umocnienia skarp lub dna rowu przed erozją zależy od 

spadku podłużnego rowu, rodzaju podłoża gruntowego i ilości odprowadzanej 

rowem wody. Dla przeciętnych warunków przyjmuje się maksymalne pochylenie 

rowów: 

bez umocnienia skarp i dna rowów: 

• dla gruntów piaszczystych 1,5% 

• dla gruntów piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0% 

• dla gruntów ilastych i gliniastych 3,0% 

• dla gruntów skalistych 10,0% 

przy umocnieniu dna i skarp rowu: 

• darniną 3,0% 

• elementami betonowymi 3,0÷10,0% 

• brukiem układanym na podsypce cementowo 

-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 15,0% 

Odwodnienie będące przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga 

określenia ilości wody jaką należy odprowadzić z drogi i obiektów inżynierskich, którą 

ustala się na podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natężenie deszczu dla rocznej 

sumy opadów i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w 

tabeli poniżej: 

 

Klasa drogi 

 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia deszczu 

p [%] 

Współczynnik A (natężenie deszczu [dm3/(s 

・ 

ha)] dla t = 10 min) 

Opad 

H≤800 mm 

Opad 

H≤1000 mm 

Opad 

H≤1200 mm 

G – główne 

Z – zbiorcze 
50 592 720 750 

L – lokalne 

D – 

dojazdowe 

100 470 572 593 

 

Kanalizację deszczową zaprojektować tak aby prawidłowo i zgodnie z 

obowiązującymi normami odprowadzała wody deszczowe do odbiorników wód. 

Minimalna średnica kanalizacji deszczowej powinna być nie mniejsza niż 300mm 

Wpusty ściekowe oraz włazy studni kanalizacyjnych należy zaprojektować na klasę 



Strona 15 z 61 
 

obciążenia min. D400. Przykanaliki wpustów przyszły Wykonawca wykona o średnicy 

min. 200mm. 

 

1.2.1.8. Elementy wyposażenia 

Budowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej wyposażona będzie w 

następujące elementy: 

• system odwodnienia (szczegółowo zostało to opisane w punkcie 1.2.1.7), 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.15 oraz 1.2.8). 

 

1.2.1.9. Zabezpieczenia akustyczne 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania urządzeń ochrony środowiska w postaci 

budowy ekranów akustycznych oraz ekranów przeciwolśnieniowych chyba, że ich 

zastosowanie będzie wynikać z zapisów uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

1.2.1.10. Skrzyżowania i zjazdy 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wymagana będzie budowa 

skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych i publicznych obsługujących drogi gminne 

oraz nieruchomości przyległe do pasa drogowego. 

 

 

1.2.1.11. Przepusty drogowe i pod zjazdami 

Parametry przepustów należy dostosować do obowiązujących przepisów. W 

przypadku konieczności stosowanie przepustów pod drogą gminną zaprojektować z 

przewodów w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z polietylenu wysokiej 

gęstości HDPE o sztywności obwodowej SN 8. 

Dla przepustów drogowych należy stosować minimalne pochylenie równe 0,5%. 

Ponadto przewody obiektów ułożyć na ławie z kruszywa łamanego 0÷63mm o 

grubości 30 cm oraz podsypce z drobnej pospółki o grubości warstwy dostosowanej 

do wymiarów i kształtu przewodu przepustu. Zasypka przepustów wykonać z 

niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Głowice wlotowe i wylotowe 

przepustów drogowych należy wykonać z postaci monolitycznych, żelbetowych 

ścianek czołowych. Na wlocie i wylocie przepustów drogowych przewidzieć 

wykonanie umocnienia przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci 

prefabrykowanych, betonowych płyt ażurowych na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem otworów betonem klasy C12/15. W przypadku 

umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na długości 3 m. W 

miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartość 1:1,5 należy je umocnić do 

pełnej wysokości – w pozostałych do 50 cm nad poziom dna. 

Pod zjazdami przewidzieć wykonanie przepustów z rur HDPE o średnicy minimum 

Dn500mm (w szczególnym przypadkach Dn400mm) ułożonych na wyprofilowanych 

fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki żwirowo – piaskowej 0/31,5. 

Przepusty wykonać zgodnie z pochyleniem profilu rowów otwartych. Dodatkowo dla 

wszystkich przepustów pod zjazdami przewidzieć umocnienie wlotów i wylotów 

przepustów w formie obrukowania pełnego kamieniem łamanym ze spoinowaniem 

zaprawą na betonie lub prefabrykowaną kostką betonową na betonie. 

 

1.2.1.12. Chodniki 

Chodniki dla pieszych należy wybudować przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0m (w 

świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem). 

Nawierzchnię chodnika przyszły Wykonawca wybuduje z betonowej kostki brukowej: 
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kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza zjazdami, 

kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrębie chodnika 

należy wykonać podłużne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczeństwa (szer. 0,5m 

od strony krawędzi jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomocą kostki brukowej 

koloru czerwonego. Typ (kształt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym na etapie realizacji robot budowlanych. 

Nośność konstrukcji nawierzchni dostosowano dla pojazdów przeznaczonych do 

odśnieżania. 

Obrzeża betonowe do obramowania chodników należy wykonać o wymiarach 

8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrębie 

zjazdów należy wykonać ławy betonowe z oporem obustronnym. 

Krawężniki betonowe do obramowania chodników od strony jezdni należy wykonać 

o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20. 

Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni chodników musi spełniać warunki 

dla podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, podłoże 

należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Połsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 

 

1.2.1.13. Zatoki postojowe 

Nie przewiduje się wykonania zatok postojowych. 

 

1.2.1.14. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

Znaki pionowe 

Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 

z poźn. zm.). 

Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy 

projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b 

należy zastosować folię 2 typu. 

Zaleca się umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na 

konstrukcjach wsporczych bezpiecznych. 

Znaki poziome 

Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w kolorze 

biało-czerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbędnym oznakowaniem 

towarzyszącym. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 

chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z poźn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego: 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 

• powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300 [mcd/m2lx], 

• wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

• dobrą widoczności w ciągu całej doby, 

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, 

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na którą zostaną 

naniesione, 

• trwałością w okresie gwarancyjnym, 

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę o 

zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-

11a. 

Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania wg Wytycznych 

Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Załącznika do 

Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca zaprojektuje 

bariery ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące 

poziomu powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności 

zderzenia oraz pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne 

długości barier ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, 

przerwy w barierach 

itp.). 

 

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami 

Pochylenia podłużne zjazdów należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). Szerokości zjazdów należy 

dostosować do stanu istniejącego. Szerokość zjazdów powinna być nie większa niż 

szerokość jezdni drogi gminnej. Nie jest dozwolone projektowanie nawierzchni o 

parametrach niższych niż jest w stanie istniejącym. Pozostałe parametry zjazdów 

dostosować do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Pozostałe wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11 i 1.2.1.12. 

 

1.2.3. Urządzenia ochrony środowiska 

Należy wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę decyzją 

środowiskową. 

 

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe 

Należy projektować i wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU 

nie zakłada się projektowania i wykonania ekranów akustycznych i 

przeciwolśnieniowych. 
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1.2.5. Urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Odwodnienie drogi przewiduje się poprzez wykorzystanie systemów zamkniętych tj. 

odcinków kanalizacji deszczowej/rowów krytych oraz systemów otwartych w postaci 

rowów przydrożnych wraz z wprowadzeniem wód do naturalnych odbiorników tj. 

istniejących cieków wodnych. 

Wody / ścieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiadać wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311 z późn.. zm.). Jeżeli na 

etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczność zastosowania urządzeń 

oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych wymagań 

wynikających z uzgodnień z Zamawiającym i/lub właścicielem odbiornika, przyszły 

Wykonawca zaprojektuje urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie 

wód do wymaganych parametrów. 

 

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania pasów zieleni izolacyjnej. Ponadto ze 

względu na budowę drogi przewiduje się wycinkę zieleni średniej i wysokiej. 

Szczegółowe informacje podano w Załącznikach do niniejszego PFU. 

 

1.2.7. Przejścia dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą 

Przedmiotowa inwestycji nie przewiduje stosownie dodatkowych wyodrębnionych 

przejść dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą. 

 

1.2.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W związku z realizacją budowy drogi wymagane jest stosowania urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie PFU 

określono wstępne założenia co do stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 

tym barier drogowych, oznakowania poziomego itp. 

Znaki pionowe 

Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 

z późna. zm.). Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości 

„średnie”) należy projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, 

B-20, D-6, D-6b należy zastosować folię 2 typu. 

Znaki poziome 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 

chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego 

• współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 

• powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300[mcd/m2lx], 

• wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
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Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-

11a. Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późna. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późna. zm.). 

Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania wg Wytycznych 

Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych – Załącznika do 

Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca zaprojektuje 

bariery ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące 

poziomu powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności 

zderzenia oraz pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne 

długości barier ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, 

przerwy w barierach itp.). Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyżowania z 

przedmiotową inwestycją należy zaprojektować bez sygnalizacji świetlnej. 

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegółowe projekty 

stałej i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarządcy Drogi. 

 

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i 

niezwiązana z drogą 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe należy po uzgodnieniu 

z zarządcami sieci wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci 

uzbrojenia terenu: 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii elektrycznej; 

• sieci kanalizacji sanitarnej; 

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci Wykonawca ustalić na podstawie wizji w 

terenie, analizy istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz uzyskanych 

przez 

Wykonawcę szczegółowych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. 

W ofercie Wykonawca powinien ująć koszty sieci przewidzianych do przebudowy 

i/lub zabezpieczenia. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robot konieczne 

jest m. in. Uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień 

dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Inwestor wystąpił do właściwego Ministra z wnioskiem o odstępstwo od konieczności 

budowy kanału technologicznego. W przypadku braku możliwości uzyskania 

odstępstwa od konieczności budowy kanału technologicznego Wykonawca 

przygotuje i wykona niezbędne w tym zakresie opracowania wraz z przygotowaniem 

materiałów dla Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska stosowne decyzje oraz uzgodnienia i wybuduje kanał 

technologiczny. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej) 

1.3.1.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

przedstawione koncepcyjne rozwiązania projektowe, warunki i wymagania zawarte 

w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robot 

budowlanych zgodnie z prawem. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiającego 

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją projektową dla 

przedmiotowego odcinka drogi. 

 

1.3.1.3. Przedsięwzięcia powiązane 

Przedmiotowa inwestycje nie jest powiązana z przebudową innej drogi. 

 

1.3.1.4. Uwarunkowania 

Przedsięwzięcie jest przygotowane i realizowane zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych. Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy 

dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem 

nieruchomości na cele budowlane.  

Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem: 

b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 

decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. 

decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich 

wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z 

przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej 

prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie 

zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie 

tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 

przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 

melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków, urządzenia 

kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

d) W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: gospodarcza, 

rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze 

prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle 

możliwe w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z 

właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 

działalność ta będzie mogła być kontynuowana w szczególności na pozostałej po 
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podziale części nieruchomości, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub 

uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych 

działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. 

Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie 

rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: 

przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego 

prowadzenia działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez 

właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, 

alternatywnych sposobach rozwiązania problemu. 

e) W przypadku gdy na nieruchomości przyległej do projektowanego pasa 

drogowego prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność 

produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie zostanie 

czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku 

prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z 

właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 

działalność ta będzie mogła być kontynuowana, przyczyny przewidywanego 

ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i 

zakres wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin 

udostępnienia nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać 

Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID 

oraz uwzględnić w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku 

uzgodnień należy niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o 

ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: przyczynach przewidywanego 

ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności, warunkach 

udostępnienia terenu przedstawionych przez właściciela/użytkownika wieczystego, 

powodach braku ich akceptacji, alternatywnych sposobach rozwiązania problemu. 

 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa 

się w szczególności z: 
• materiałów do zgłoszenia robot niewymagających decyzji pozwolenia na 

budowę; 

• dokumentacji projektowej kompletnej wymaganej do uzyskania decyzji ZRID; 

• projektu wykonawczego; 

• specyfikacji technicznych; 

• projektu organizacji ruchu (tymczasowej); 

 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

dlatego też zachodzi konieczność, aby projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz 

etap robot budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, 

obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa 

Budowlanego. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne zgodnie z 

odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 

przedmiotowa inwestycja. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych w 

części informacyjnej PFU): 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 

uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi 
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dokumentację geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - prawną 

związaną z czasowym zajęciem, opracuje dokumenty związane z ochroną 

środowiska tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na 

środowisko (jeśli będzie wymagany) niezbędne do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzi dokumentację geotechniczną, 

geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje dokumenty niezbędne do 

uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat 

wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia 

hydrologiczno – hydrauliczne w tym obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla 

danych prawdopodobieństw wykonane przez właściwą jednostkę badawczą (jeżeli 

będzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i 

materiały. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 

dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji 

projektowej wykona je własnym kosztem i staraniem. 

W przypadku stwierdzenia konieczności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późna. zm.) Wykonawca zgłosi 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie działań związanych z 

przedmiotowym zadaniem. Jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i nałoży 

obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, opracuje wniosek 

wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia działań i uzyska decyzję. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejące 

linie brzegowe wód płynących należy ustalić w terenie, opracować operat 

geodezyjno prawny rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i zatwierdzić decyzją 

Starosty (zakres opracowania będzie uzależniony od warunków technicznych 

wydanych przez zarząd wód). 

Następnie należy dokonać rozgraniczenia gruntów pod wodami płynącymi. Grunty 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Nie wydziela się w 

drogach publicznych gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, 

przepustach (§9, §68 

Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte wodami 

powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art.10, art.14a 

Prawo wodne). 

Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późna. zm), 

dotyczącym możliwości udostępnienia kanałów technologicznych, służących 

umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególności 

linii telekomunikacyjnych, w pasie drogowym budowanej drogi. W przypadku 

zgłoszenia przez podmioty zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu 

kanału technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

zwolnienia z budowy kanałów technologicznych podarunkiem uzyskania decyzji 

Ministra właściwego do spraw łączności zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach 

publicznych. Z wnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanałów 

technologicznych do ministra wystąpi Wykonawca. W ww. wniosku należy 

szczegółowo przedstawić 
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argumenty przemawiające za zwolnieniem z budowy tych kanałów, potwierdzone 

niezbędnymi załącznikami. 

 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej 

koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie 

wodnoprawne oraz przed Naradą Koordynacyjną sieci uzbrojenia terenu, należy 

przedłożyć do oceny przez Zamawiającego kompletny projekt wykonawczy / 

materiały do zgłoszenia robót budowlanych wszystkich branż (branża drogowa, 

projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą infrastrukturę), 

uzgodnione u właściwych gestorów) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz 

uzgodnieniami. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / materiałów do 

zgłoszenia robót budowlanych i wniesieniu uwag do rozwiązań projektowych, 

Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez 

Zamawiającego terminie (odrębnym pismem) Wykonawca przedłoży skorygowany 

projekt do ponownej oceny przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 

i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w 

wersji 

nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w następujących 

formatach: 

• dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwglub *.dxf(w 

wersji 2008 lub niższej) 

• materiały do zgłoszenia robot budowlanych – kompletne – format danych *.doc, 

*.dwglub *.dxf(w wersji 2008 lub niższej) 

• projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwglub *.dxf(w wersji 

2008 lub niższej) 

• dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwglub *.dxf(w wersji 2008 lub niższej) 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swoj koszt egzemplarzy: 

• wymaganych do sprawdzenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 

konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji, 

• sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru 

projektowego, 

• stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych 

z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu 

do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, 

decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem 

ewentualnych korekt wniosków i załączników. 

 

1.3.2. Roboty budowlane 

 

1.3.2.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia 

stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i 

uzgodnień oraz realizację robot budowlanych zgodnie z prawem. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora 

nadzoru jako przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.3.2.2. Uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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• respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w 

decyzji środowiskowej; 

• prowadzenie robot w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

• organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna należeć do Wykonawcy robot, 

• teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i 

zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Teren należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

• zabezpieczenie i oznakowanie robot musi być zgodne z zaakceptowaną 

technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Policji 

informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy łącznika, 

zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowując 7 

dniowy termin wyprzedzający, 

• po zakończeniu robot Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania 

robot, 

• w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 

zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji 

robot „pod ruchem”, 

• wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, 

z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących 

działalność gospodarczą i usługową w rejonie robot, media lokalne, służby 

specjalne, przewoźników, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych 

utrudnieniach w ruchu drogowym, 

• wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 

występowania utrudnień, 

• wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 

prowadzenia robot w zajętym pasie drogowym, 

• wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

• wykonawca robot winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 

obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 

uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

• przed wejściem z robotami Wykonawca robot na własny koszt sporządzi 

inwentaryzację stanu istniejącego, 

• zamawiający udostępni Wykonawcy robot teren w obrębie pasa drogowego, 

który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby 

Wykonawca robot na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty 

czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) 

ustali do swoich potrzeb Wykonawca robot (operaty szacunkowe, dzierżawy i 

odszkodowania wynikające z zajęcia czasowego), 

• w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących bądź tereny linii kolejowej, nie później niż w terminie 30 dni przed 
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planowanym zajęciem terenu (wykonywaniem robot budowlanych) należy ustalić 

zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu z zarządcą infrastruktury kolejowej i 

zarządcą wód, 

• wykonawca nie rozpocznie robot wcześniej niż w dniu przedstawienia Inspektorowi 

nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

• po zakończeniu robot Wykonawca zwróci się do Inspektora nadzoru oraz do 

Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robot, 

• wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie, 

• wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie (jeśli pozwolenie na użytkowanie jest wymagane 

prawem), 

• wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy Zamawiającemu. 

 

1.4. Dokumenty projektu 

W trakcie trwania projektu tworzone są dokumenty, które stanowią dokumentację 

przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentację kontroli 

przeprowadzanych przez Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora. 

Do dokumentów projektu zalicza się: 

• notatki i protokoły z narad; 

• korespondencję pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą; 

• korespondencję Wykonawcy ze stronami trzecimi; 

• uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje, 

opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a także oceny, opinie, protokoły 

weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

• inne, które mają związek z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Dokumenty 

projektu będą przechowywane u Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 

do wglądu dla Zamawiającego na jego życzenie. 

 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania (jeśli będzie wymagane 

prawem) w stanie wolnym od wad i usterek budowę drogi gminnej na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU 

oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga 

odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których 

PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione 

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji; 

• bezpieczeństwa pożarowego; 

• bezpieczeństwa użytkowania; 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

• ochrony przed hałasem i drganiami; 

• usuwania wody opadowej i odpadów; 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej; 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego obiektu 

budowlanego jakim jest budowa drogi gminnej, wynika z dokumentów do których 

odwołuje się PFU. 

 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Budowę istniejącej drogi charakteryzują dwa główne parametry: 

• kategoria drogi, wg klasyfikacji określonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych [9] – droga gminna; 

• klasa drogi, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [26], wg której drogę zalicza 

się do lokalnej (klasa „L”). 

Charakterystyczne właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu 

budowlanego jakim jest budowa drogi gminnej, będące pochodną przyjęcia 

kategorii i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: 

• budowę drogi gminnej wraz z odcinkową budową chodników dla pieszych, 

ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych wraz z ich dedykowanym oświetleniem; 

• budowę 2 zatok postojowych z 3 miejscami postojowymi każda; 

• budowę / przebudowę obiektów inżynierskich; 

• budowę / przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi 

innej kategorii; 

• budowę / przebudowę systemu odwodnienia drogi; 

• budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej; 

• budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 

odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 

• inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 

przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., zabezpieczenie / 

przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, budowę / przebudowę zjazdów, 

budowę urządzeń ochrony środowiska, itp. 

• wykonanie oznakowania drogi. 

 

1.6.1. Założenia programowe dla potrzeb budowy drogi 

Przewidywany układ drogowy z zaznaczoną lokalizacją (km) punktów 

charakterystycznych przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

obciążenie / nośność 115kN 

długość całkowita trasy ok. 1,5 km 

spadki poprzeczne: 

- na prostej: daszkowy 2% 

- na łukach: dostosowane do promienia łuku 

nawierzchnia jezdnia bitumiczna 

 

1.6.1.1. Układ sytuacyjno – wysokościowy 

Układ sytuacyjno – wysokościowy powinien odpowiadać wymaganiom w 

odniesieniu do dróg publicznych klasy „Z” i „L” wg Rozporządzenia Ministra 
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Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016r. poz. 124 z późna. zmianami) 

 

1.6.1.2. Założenia konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spełniać następujące założenia: 

• kategoria ruchu KR2; 

• obciążenie na oś obliczeniową 115kN; 

• grupa nośności podłoża G1: 

o E2≥80MPa; 

o E2/E1 ≤2,2, gdzie E1 - pierwotny moduł odkształcenia, E2 – wtórny moduł 

odkształcenia; 

• głębokość przemarzania gruntu hz=1,00m. 

Przewidywany układ warstw konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej. 

 

1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego 

Na projektowanym odcinku drogi gminnej spływ wód opadowych należy 

zaprojektować w postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez 

pobocza, skarpy, studzienki ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów 

przydrożnych / prefabrykowanych elementów ściekowych lub do kanałów 

deszczowych (w przypadku braku innych możliwości), a następnie do odbiornika 

wód, którymi są istniejące cieki wodne /rowy melioracyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać system odwodnienia pasa drogowego na 

podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno– 

hydraulicznej. 

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz 

zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego 

w kierunku do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie 

realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji. 

Ponadto w systemie odwodnienia należy przewidzieć odwodnienie terenu 

przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk 

wody np. za chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe należy lokalizować poza 

pasem ruchu. 

Na wylotach przy kanalików należy zastosować prefabrykaty zgodne z KPED lub 

obrukowanie. 

 

1.6.2. Założenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe po uzgodnieniu z 

zarządami sieci należy wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci 

uzbrojenia terenu: 

• sieci gazowej; 

• sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 

• sieci wodociągowej; 

• sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii elektrycznej; 

• sieci kanalizacji sanitarnej; 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU) w 

szczególności: 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki w przypadku 

konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 

skutecznego zgłoszenia robot budowlanych, w tym decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego, protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia 

terenu, 

• sporządzenie wniosku zgłoszenia robot budowlanych niewymagających decyzji 

pozwolenia na budowę w tym skompletowanie wszystkich załączników, 

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych, 

• sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia 

terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie programu Autocad 

(*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wcześniejszej- lub w innym powszechnie dostępnym), 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Wymagane cechy rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, które będą obowiązywać 

przyszłego Wykonawcę realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Rodzaj roboty Realizacja 

1 Długość budowanego odcinka drogi: 1,5km 

2 Długość chodników: 1,5km 

3 Długość ścieżek rowerowych: 1,0km 

4 Oświetlenie 1,5km 

5 Ilość obiektów mostowych  

- mosty / długość brak 

- wiadukty / długość brak 

- przepusty / średnica / długość wg potrzeb 

6 Ilość skrzyżowań:  

skanalizowanych - 

typu rondo - 

zwykłych z drogami gminnymi wg potrzeb 

różnopoziomowych - 

 

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do uzbrojenia terenów inwestycyjnych ale 

również do skrócenia przejazdu pojazdów, polepszy bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz zmniejszy uciążliwości spowodowane ruchem dla mieszkańców i 

środowiska. 

 

2.1.1. Założenia ogólne 

Zakres i treść projektu jak również wykonanie robot powinny być oparte o 

obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez 
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władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 

z przedmiotem zamówienia . 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje 

zawarte w PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz 

wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniała przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa 

ścieralna funkcje bezpieczeństwa, komfortu uczestników ruchu oraz redukowała 

hałas. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy 

ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia 

infrastruktury po wykonaniu przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

uzgodnieniami branżowymi musza odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności. 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 

lat. 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 

świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby inwestycja wykazywała: 

• skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 

• polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• polepszenie warunków ruchu, 

• zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych 

ruchem. 

 

2.1.2. Dodatkowo uszczegółowia się cechy obiektu dotyczące rozwiązań 

budowlano – konstrukcyjnych: 

2.1.2.1. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi należy przyjąć na podstawie założeń przedstawionych w części 

rysunkowej przedmiotowego PFU. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 

polepszenia: 

• trwałości nawierzchni; 

• parametrów użytkowych; 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

Projektowanie konstrukcji nawierzchni należy wykonać metodą mechanistyczną lub 

mechanistyczno – empiryczną w oparciu założoną kategorię ruchu KR2. Konstrukcja 

nawierzchni winna być określona zgodnie z obliczeniami. Wszystkie materiały użyte 

do wykonania konstrukcji nawierzchni muszą spełniać wymagania aktualnych 

wytycznych. 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączająca, spełniającą wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni 

Podatnych i Połsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni musi spełniać warunki dla podłoża 

grupy nośności G1. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności 

niż G1, niezależnie od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 zgodnie z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Połsztywnych– załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
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2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 

metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 

(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych określonych w PFU. 

Dodatkowo Wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem oraz stosować się do poleceń Inwestora. 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne 

materiały potrzebne do wykonania zadania, m.in. mapy do celów projektowych, 

mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia warunków do projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy 

na bieżąco przekazywać Inwestorowi, w terminach umożliwiających ewentualne 

skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco 

kserokopie wszystkich wystąpień. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 

wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji 

projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 

wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

• Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania 

zapisane w przedmiotowym PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach 

kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną i aktualnie obowiązującymi przepisami; 

• dokumentacja projektowa (materiały do zgłoszenia robot budowlanych i projekt 

wykonawczy) oraz etapy robot budowlanych winne być dostosowane do 

obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa 

Budowlanego, dyrektyw unijnych; 

• dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie skutecznego zgłoszenia robot budowlanych; 

• wszystkie uzyskiwane decyzje w miarę możliwości powinny być opatrzone rygorem 

natychmiastowej wykonalności; 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych; 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca; 
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• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 

innych prac projektowych; 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 

projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane 

oraz przynależnych do izby inżynierów budownictwa, posiadających ubezpieczenie 

OC; 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do Izby 

Inżynierów Budownictwa, posiadających ubezpieczenie OC; 

• opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego; 

• szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania przepisów: Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późna. zmianami) 

[1] oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z późna. zmianami) [21]; 

• obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w 

wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc; 

• przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 

końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany 

spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych; 

• w zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa 

oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny 

spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem 

pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób 

wymagany przez dany program; 

• Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę. Na wezwanie, Wykonawca 

zobowiązany jest do: o opiniowania zgodności projektów wykonawczych, 

technologicznych i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej; o niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 

projektowej; 

• dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać 

będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) w zakresie 

ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU; 

• Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty do 

weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. 

Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie 

zakończony jego zatwierdzeniem; 
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• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robot bez akceptacji 

przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji 

projektowej; 

• wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 

używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia; 

• Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań 

projektowych / rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych 

ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: o rozporządzania 

opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby 

jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych 

lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 

innych opracowań projektowych; 

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot 

budowlanych; 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; o wykorzystywania 

opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 

informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet); o wprowadzania 

opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych; o zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną 

techniką. 

Ponadto Zamawiający w przedmiotowym PFU oraz materiałach do niego 

załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą 

prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi 

wizje w terenie dla dokładnego  sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza 

w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 

przedstawionych w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie i jednocześnie nie naruszają 

charakterystycznych parametrów opisanych w pkt. 1.2. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji budowy drogi 

załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich uściślenia w stopniu 

wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 

dokumentów niezbędnych do uzyskania skutecznego zgłoszenia robot budowlanych 

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. W szczególności Zamawiający 

oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

• koordynacji z przedsięwzięciami związanymi; 

• kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu; 

• możliwości odwodnienia drogi; 

• warunków geologicznych i hydrogeologicznych; 

• obsługi terenów przyległych; 

• nabycia niezbędnych gruntów pod pas drogowy; 

• prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej; 

• wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi; 

• innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
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Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona 

koncepcja wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i 

uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. Po 

przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji 

do dalszych prac projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest stosować uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujących 

sieci infrastruktury technicznej. Niezbędne uszczegółowienia warunków należy 

uzyskać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

W przypadku zmian rozwiązań drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbędne 

warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych 

(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna). 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie otrzymane warunki 

techniczne w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości wypowiedzenia się co 

do treści warunków, w szczególności w zakresie obowiązków narzuconych przez 

gestorów urządzeń na rzecz Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca skomentuje 

treść uzyskanych warunków pod kątem ich zgodności z zapisami art. 32 Ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kolejnego wystąpienia do 

danego właściciela sieci, w którym zostanie przedstawione stanowisko 

Zamawiającego odnośnie uzyskanych warunków, względnie prośba o ich zmianę. 

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac 

projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) 

uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania 

skutecznego zgłoszenia lub pozwolenia na robot budowlanych. 

W szczególności Wykonawca uzyska: 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; 

• decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego; 

• inne decyzje wymagane przepisami szczególnymi, w tym decyzje dotyczące 

zwolnienia z zakazów realizacji obiektów budowlanych. Wykonawca będzie 

przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie otrzymane decyzje, uzgodnienia i 

opinie celem umożliwienia Zamawiającemu ewentualnego 

skorzystania z procedury odwoławczej. Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia materiałów do wydania w/w decyzji, uzgodnień i opinii w ilości 

wymaganej przepisami oraz sporządzenia dodatkowego 1 egzemplarza dla 

Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca niezależnie od materiałów załączonych do PFU pozyska 

wszelkie istotne informacje niezbędne do projektowania przedsięwzięcia, w 

szczególności: 

• wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

• wyciągi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin; 

• gminne plany i programy ochrony środowiska; 

• plany ochrony parków krajobrazowych i zasobów archeologicznych; 
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• inne, w tym dane administratorów obiektów i urządzeń (np. w formie dokumentacji 

archiwalnych) i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 

przedsięwzięcia. 

W przypadku braku w/w dokumentów Wykonawca uzyska odpowiednie 

potwierdzenie tego faktu. 

2.2.1.1. Stadium – inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania terenu i 

istniejących obiektów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, 

ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń, jakie 

wymagane są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. Wykonawca 

będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, 

zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad 

wiedzy technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla 

uzyskania zgody na przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na 

sporządzeniu projektów czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz 

innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 

lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Jeżeli 

odkryte zostaną na terenie badan i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 

wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. 

Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

powiadomić odpowiednie władze i Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich 

poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2.2.1.2. Stadium – decyzja środowiskowa 

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUŚ) jest to dokument 

wymagany przy realizacji inwestycji, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W skład Stadium Decyzji Środowiskowej mogą 

wchodzić: 

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu ze względu na możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko – kartę informacyjną 

przedsięwzięcia; 
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• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 

również: 

• poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, obejmującej 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. 

W tym celu Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia o zawartości 

zgodnej z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późna. zmianami), 

którą wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu (w szczególności w 

zakresie obowiązków Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony 

środowiska oraz monitoringu po realizacyjnego) wystąpi z wnioskiem o wydanie 

decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie wezwania do 

uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. W przypadku, 

gdy organ prowadzący postępowanie orzeknie o konieczności sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca sporządzi to opracowanie i przedstawi 

do akceptacji Zamawiającego (w szczególności w zakresie obowiązków 

Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu 

po realizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaże do organu. 

 

 

2.2.1.3. Stadium – pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca sporządzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartości zgodnej z 

przepisami, który wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi 

załącznikami przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu wystąpi z 

wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na 

wszelkie wezwania do uzupełniania wniosku, i na bieżąco informował o nich 

Zamawiającego. 

 

2.2.1.4. Stadium – materiały do zgłoszenia robót 

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiały do zgłoszenia robot co do 

zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom określonym w Ustawie 

Prawo Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robot budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 

przedsięwzięcia. 

W materiałach do zgłoszenia robot budowlanych Wykonawca uwzględni zmiany 

zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce 

obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi 

tomami opracowania. 

W materiałach do zgłoszenia robot budowlanych Wykonawca uwzględni 

opracowane przez siebie założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których 

uzyska akceptację 



Strona 36 z 61 
 

Zamawiającego dla proponowanych składowych oznakowania pionowego, 

poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a które mogą mieć wpływ na 

sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. 

W szczególności, w wystarczającym na potrzeby materiałów do zgłoszenia robot 

budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, 

lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu materiały do zgłoszenia robot budowlanych 

wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

Stadium Materiałów do zgłoszenia robot budowlanych – jest to zbiór opracowań 

projektowych, w których głównym opracowaniem projektowym są materiały do 

zgłoszenia robot budowlanych. W skład Stadium Materiałów do zgłoszenia robot 

budowlanych wchodzą: 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia; 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 

• materiały do zgłoszenia robot budowlanych; 

• projekty rozbiórek; 

• materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt 

organizacji ruchu; 

• mapa do celów projektowych; 

• projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych; 

• dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

• instrukcje eksploatacji; 

• analiza ekonomiczna. 

Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium materiałów do zgłoszenia robot 

budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz 

ewentualnie dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe 

należy zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwglub 

*.dxf(w wersji 2008 lub wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls 

(Excel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o 

kompletności opracowania. 

 

2.2.1.5. Stadium –zgłoszenie robót budowlanych 

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach 

budowy drogi można rozpocząć jedynie na podstawie skutecznego zgłoszenia robot 

budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD. 

 

2.2.1.6. Stadium – promocja 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie działań promocyjnych projektu. 

Działania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych 

aktów prawnych i wytycznych. Szczegóły działań promocyjnych należy ustalić z 

Zamawiającym (Beneficjentem). 

Do obowiązków Beneficjenta należy min.: 

• informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy; 

• obowiązek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami całej dokumentacji, 

która dotyczy realizowanego projektu; 
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• umieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu ze środków Programu 

w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta; 

• zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych i 

informacyjnych związanych z projektem; 

• dbanie o widoczność oznaczeń; 

• dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad wizualizacji 

projektów. 

 

2.2.2. Wymagania do opracowań szczegółowych 

2.2.2.1. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych (PB) 

Materiały do zgłoszenia robot budowlanych (PB) – jest to opracowanie projektowe o 

charakterze szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robot 

budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. Materiały do 

zgłoszenia robot co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. 

 

2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na 

podstawie materiałów do zgłoszenia robot budowlanych (jest to uszczegółowienie 

materiałów do zgłoszenia robot budowlanych w stopniu większym niż wymagany 

przez 

Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 

wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla 

obiektów budowlanych będących przedmiotem robot budowlanych. Pozostałe 

określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej tj. 

• części opisowej; 

• części rysunkowej: 

o orientacja; 

o plan sytuacyjny w skali 1:500; 

o profil podłużny drogi (niweleta); 

o przekroje typowe konstrukcji nawierzchni; 

o przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczoną granicą pasa drogowego), średnio 

co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych; 

o Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych; 

• innych, niezbędnych elementów dokumentacji projektowej. stanowiącej 

uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych branż, 

Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi: 

• projekty rozbiórek obiektów budowlanych; 

• projekty technologii i konstrukcji nawierzchni; 

• projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów wraz z 

odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu; 

• projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podlegają procedurze 

opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• projekty wycinki i ewentualnych nasadzeń zieleni; 

• projekty przełożeń cieków i rowów; 

• projekty technologiczne i organizacyjne robot; 

• projekty próbnych obciążeń fundamentów palowych i obiektu mostowego; 
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• projekty ścian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatów itp.) jeżeli będą 

wymagane; 

• projekty wytworzenia, transportu i montażu wraz z technologią spawania 

konstrukcji stalowych (w wytworni i na miejscu budowy); 

• projekty rusztowań; 

• projekty sprężenia; 

• projekty robocze montażu barier i balustrad oraz innych urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu; 

• projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych; 

• projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania (w tym m.in. 

projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robot; 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 

w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robot, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. 

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej w 

wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 

zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 

lub wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do 

sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności 

opracowania. 

 

2.2.2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych powinny być 

opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 

o.o.) oraz obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 

założonych w OST standardów (tj. obniżać wymagania dla materiałów i robot, 

obniżać częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać 

lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST 

Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego dla 

każdego asortymentu robot. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają 

spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 

poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku braku OST dla 

danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z 

Inżynierem opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku 

na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robot i związanych 

z nimi badań. 

 

2.2.2.4. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych i 

harmonogram prac budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

• zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach, 

umowach; 

• warunkach umowy; 

• możliwości Wykonawcy; 
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• wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami; 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robot budowlanych; 

• terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 

uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa; 

• czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej; 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na 

polecenie Zamawiającego. 

 

2.2.3. Pozostała dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robót 

budowlanych 

Do pozostałej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robot 

budowlanych należą: 

• wszelkie opracowania wynikające z dostosowania dokumentacji projektowej do 

układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 

obowiązujących na terenie inwestycji; 

• wszelkie projekty związane z organizacją robot i placu budowy oraz gospodarką 

odpadami; 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

• inne, których wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie oraz eksploatację przedsięwzięcia. 

Powyższą dokumentację należy w formie i liczbie egzemplarzy wynikającej z potrzeb 

celu w jakim są wykonywane lub przepisów prawa. 

 

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorów przedsięwzięć związanych 

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub 

inwentaryzacji powykonawczych przedsięwzięć związanych, których fakt realizacji 

lub projektowania może mieć wpływ na projektowanie przedsięwzięcia. W tym celu 

Wykonawca wystąpi do inwestorów powyższych przedsięwzięć celem udostępnienia 

niezbędnych do projektowania danych. 

Wykonawca zobowiązany jest do analizy pozyskanych danych i określenia 

uwarunkowań jakie niosą one dla projektowania budowy drogi. W przypadku, gdy 

pozyskane materiały bazują na innych układach geodezyjnych, sytuacyjnych i 

wysokościowych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej 

transformacji dla uzyskania spójnego obrazu wszystkich zamierzeń inwestycyjnych na 

danym obszarze oraz właściwego ich powiązania. 

O wszelkich w pozyskiwaniu powyższych danych, w tym odmowach udostępnienia 

danych, Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego. 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Informacje ogólne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów przedmiotowej 

inwestycji określają wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich 

projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robot zostaną opracowane przez 

Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot 

Budowlanych i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 
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2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robot musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację 

ruchu. Należyte utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z 

projektem oznakowania w czasie trwania robot należy do Wykonawcy robot. 

Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt 

stałe oznakowanie budowanego odcinka drogi. 

Zabezpieczenie terenu robot przed dostępem osób nieuprawnionych należy do 

Wykonawcy robot. 

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robot 

stanowią: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 

450 z późna. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późna. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

z 2019r. poz. 2311 z późna. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z 

późna. zm.). 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione 

były wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w 

zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji; 

• bezpieczeństwa pożarowego; 

• bezpieczeństwa użytkowania; 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

• ochrony przed hałasem i drganiami; 

• usuwania wody opadowej i odpadów; 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską; 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej; 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanej inwestycji 

wynikają z dokumentów, do których odwołuje się PFU. 

 

2.3.3. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
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rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 

 

2.3.4. Roboty budowlane 

Celem monitorowania postępu robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed 

fizycznym rozpoczęciem robot. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgłoszeniem robot 

budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę w zakresie dróg 

publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność 

dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robot podanego w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot 

Budowlanych. 

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 

inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem 

zjazdu oraz za jego zgodą. 

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca 

winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 

doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z 

niewłaściwego wykonania robot objętych przetargiem Wykonawca realizuje na 

własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robot dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a 

mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości 

przedsięwzięcia. 

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 

mienia, związanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca. 

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 

wykonywania prac należy zapewnić przejezdność dróg. Na czas wykonania obiektu 

inżynierskiego Wykonawca również zapewni ciągłość ruchu poprzez zastosowanie 

objazdu tymczasowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesów 

osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor 

przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 

budowy przez cały okres trwania kontraktu. 

 

2.3.5. Odbiór robót 

2.3.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robot. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robot; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot wraz z 

określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu; 

• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robot; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robot; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robot i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

2.3.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 
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• materiały do zgłoszenia robot budowlanych niewymagających decyzji 

pozwolenia na budowę wraz ze skutecznym zgłoszeniem; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły odbioru robot; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane prawem). 

 

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

 

2.3.5.5. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiorowi częściowemu; 

• odbiorowi ostatecznemu; 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.3.5.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

2.3.5.7. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robot. 

Odbioru robot dokonuje komisja w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i 

Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem 

dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora 

nadzoru Świadectwa 
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Przejęcia w zakresie części robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 

takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

2.3.5.8. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, który informuje o tym 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, że roboty zostały zakończone, a 

dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego 

Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru 

ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru ostatniego 

Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone 

pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone 

przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora nadzoru w 

obecności Wykonawcy. Inspektor nadzoru wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do 

badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inspektor nadzoru. 

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W 

przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robot w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robot 

poprawkowych,  wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest 

protokół odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą; 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej), przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne 

z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii materiałów do uzyskanego skutecznego 

zgłoszenia robot budowlanych (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach 

projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robot. Wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany 

były łatwo rozpoznawalne. 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z 

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
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3. Recepty i ustalenia technologiczne; 

4. Dzienniki budowy (oryginały); 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB i PZJ; 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB i PZJ; 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inspektorem 

nadzoru; 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora nadzoru, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, 

harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, 

jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń; 

10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości 

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej; 

12. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeśli jest 

wymagana prawem). 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 

zgodnie z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, sieci 

uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą 

uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inspektorem nadzoru. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie 

dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie 

odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 

formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy Komisja. 

2.3.5.9. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8. 

2.3.6. Rozliczenie zadania 

Wykonawca może wystawiać faktury po zakończeniu kolejnych etapów robot i 

dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru każdego z etapów (dotyczy etapów 

wykonywania robot budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji 

projektowej). Liczba oraz zakres poszczególnych etapów (płatności częściowych) 

zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w ramach postępowania 

przetargowego dot. Realizacji przedmiotowego zadania. Płatności dokonywane 
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będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiającego 

przez Inspektora nadzoru, z dołączonymi przejściowymi świadectwami płatności. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 

przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień 

branżowych, które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Do ww. dokumentów należą: 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

wydawana na podstawie ustawy [4]; 

• decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5]; 

• decyzja zwalniająca z zakazów art. 82 ustawy [5] – jeżeli będzie wymagana; 

• inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane 

dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury 

zewnętrznej, protokół z narady koordynacyjnej, decyzje związane z lokalizowaniem 

obiektów budowlanych w zbliżeniu do linii kolejowych i rzek, itp.; 

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Projektowana droga poza skrzyżowaniami z drogami publicznymi i innymi 

nieruchomościami znajdującymi się we własności zamawiającego przebiega po 

terenach prywatnych. Decyzja ZRiD ma zapewnić nieruchomości niezbędne do 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Pozyskanie inwestycji na cele realizacji, wynikający z procedury ZRiD, stanowi koszt 

Zamawiającego. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza 

liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, w związku z wykonywaniem robot 

budowlanych. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 

(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też 

zachodzi konieczność, aby materiały do zgłoszenia robot budowlanych i projekt 

wykonawczy oraz etap robot budowlanych był dostosowany do regulaminu 

programu, obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska 

i Prawa Budowlanego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

winien prowadzić działania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi 

programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które nie powołano się w niniejszym 

PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia 

stosowania odstępstw w tym zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają zgody 

Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. W przypadku ewentualnej sprzeczności 

tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Inspektor 

nadzoru lub Zamawiający zdecydują inaczej. 
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O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 

robot projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i 

powołania odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności 

dotyczy to norm, które powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo 

(materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. 

Źródła aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Źródła norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

3.1. Ustawy 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. 

zmianami; 

[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021poz. 

1129 z 

późn. zmianami; 

[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2021r. poz. 

1973 

z późn. zmianami; 

[4]. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na 

środowisko, Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zmianami; 

[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. 

zmianami; 

[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z2021 

poz. 1899 

z późn. zmianami; 

[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. 

poz.1213 z późn. 

zmianami; 

[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2021r. poz. 

1344 z 

późn. zmianami; 

[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z 

późn. 

zmianami; 

[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r. poz. 

450 z późn. 

zmianami; 

[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. 

U. z 2021r. 

poz. 710 z późn. zmianami; 

[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z 

późn. zmianami; 

[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. 

zmianami; 

[14]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2021r. 

poz. 1420 z 

późn. zmianami; 
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[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. 

poz. 1990 z 

późn. zmianami; 

[16]. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z 

późn. zmianami; 

[17]. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz.U. z 

2019r. poz. 

178z późn. zmianami; 

[18]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Dz. U. 

z 2021r. poz. 741 z późna. zmianami; 

[19]. Rozporządzenie Rady Ministrowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839z późn. 

zmianami; 

[20]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. z 2019r. poz. 1117z późn. zmianami; 

3.2. Rozporządzenia 

[21]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, Dz. U. z 2021r. poz. 2454z późna. zmianami; 

[22]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458z późna. zmianami; 

[23]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z późna. zmianami; 

[24]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późna. zmianami; 

[25]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z późna. 

zmianami; 

[26]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. U. 

z 2016r. poz. 124 z późna. zmianami; 

[27]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735z późn. zmianami; 
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[28]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126z późn. zmianami; 

[29]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w 

sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych 

robot budowlanych 

Dz. U. z 2021r. poz. 304z późna. zmianami; 

[30]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w 

sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę Dz. U. z 2021r. 

poz. 410z późn. zmianami; 

[31]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane Dz. U. z 2021r. poz. 1170z późna. zmianami; 

[32]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. 

U. z 2019r. poz.1065 z późn. zmianami; 

[33]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie, Dz. U. 

2007 Nr 86 poz. 579z późna. zmianami; 

[34]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z poźn. zmianami; 

[35]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym 

robot, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 

z późn. zmianami; 

[36]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz. U. z 

2016r. poz. 2033z późn. zmianami; 

[37]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. z 2017r. poz. 784z późna. zmianami; 

[38]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zmianami; 

[39]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z 

późn. zmianami; 

[40]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 

Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582z późn. zmianami; 

[41]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zmianami; 

[42]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych Dz. U.z 2019r. poz. 1311 z późn. zmianami; 
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3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 

[43]. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I, GDDP 2001; 

[44]. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, 

GDDKiA 2010; 

[45]. WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowania przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zmianami; 

[46]. WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wersja: 02 (poprawiona) z późn. 

zmianami; 

[47]. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 

1 i 2 GDDP Warszawa 1998r; 

[48]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 

Warszawa1997r.; 

[49]. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 

Warszawa 2001r.; 

[50]. Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartości współczynników 

przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkości i 

struktury ruchu drogowego, IBDiM 2006; 

[51]. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010; 

[52]. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno 

– asfaltowe. Wymagania technicznej, GDDKiA 2010; 

[53]. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne; 

[54]. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2010 

WymaganiaTechniczne; 

[55]. WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, IBDiM 2009; 

[56]. „Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na 

koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiM 2007; 

[57]. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni 

bitumicznych, IBDiM 2004; 

[58]. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - Zagadnienia 

techniczne, Transprojekt -Warszawa 2000 i 2002; 

[59]. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, 

GDDP 2002; 

[60]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieciwodociągowych, 2001; 

[61]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001; 

[62]. Wytyczne gestorów sieci, powołane w wydanych przez nich warunkach 

technicznych; 

[63]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 

2000r; 

[64]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 

[65]. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r; 

[66]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 

2000r; 
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[67]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego im warunków ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia 

[I.2.2.8]; 

[68]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[69]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[70]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia 

[I.2.2.8]; 

[71]. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych wraz z załącznikiem; 

[72]. Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 

lipca 2010r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz 

urządzę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z 

załącznikiem; 

[73]. Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania 

poziomego i umieszczania przejść dla pieszych; 

[74]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 

2011 nr 5 poz.13 z późn. zmianami; 

3.4. Normy 

3.4.1. Branża drogowa i związane 

[75]. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

[76]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

[77]. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne; 

[78]. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność; 

[79]. PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia; 

[80]. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na 

warunki klimatyczne; 

[81]. PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 

mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie; 

[82]. PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny 

trwałości; 

[83]. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania; 

[84]. PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań; 

[85]. PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badań; 

[86]. PN-EN 12352 Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające 

urządzenia świetlne; 

[87]. PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory; 

[88]. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością; 

[89]. PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 

odporności na hydrolizę w wodzie; 

[90]. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe; 
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[91]. PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych 

na gorąco; 

[92]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 

[93]. PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia; 

[94]. PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwolśnieniowe; 

[95]. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

drogowych –wymagania i metody badań; 

[96]. PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne 

metody 

identyfikacji; 

[97]. PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe; 

[98]. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu; 

[99]. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 

rzadkiej 

zaprawy; 

[100]. PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń; 

[101]. PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania; 

[102]. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy; 

[103]. PN-EN 1317 Systemy ograniczające dróg; 

[104]. PN-EN 13197 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia; 

[105]. PN-EN 13212 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące zakładowej kontroli produkcji; 

[106]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

[107]. PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 

obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych); 

[108]. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 

konstrukcjach oporowych; 

[109]. PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych; 

[110]. PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych 

(ochrona i umocnienia brzegów); 

[111]. PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 

[112]. PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów; 

[113]. PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych; 

[114]. PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych; 

[115]. PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 
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[116]. PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy kanałów; 

[117]. PN-EN 13383 Kamień do robot hydrotechnicznych; 

[118]. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 

[119]. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań; 

[120]. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; 

[121]. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań; 

[122]. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych 

Wymagania i metody badań; 

[123]. PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy 

tunelów i budowli podziemnych; 

[124]. PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich 

lub wtórnej obudowy zabezpieczającej; 

[125]. PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na 

przenikanie wody. 

Metoda ciśnienia hydrostatycznego; 

[126]. PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej 

skuteczności ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami geosyntetycznymi; 

[127]. PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na 

wyciąganie z gruntu; 

[128]. PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe; 

[129]. PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco; 

[130]. PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych; 

[131]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane; 

[132]. PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym; 

[133]. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami; 

[134]. PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 

odporności na roztwory kwasów i zasad; 

[135]. PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalności cieczy; 

[136]. PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej 

geosyntetycznych 

barier iłowych; 

[137]. PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny; 

[138]. PN-EN 1424 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do 

mieszania; 

[139]. PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności; 

[140]. PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg; 

[141]. PN-EN 14388 Systemy redukujące hałas; 

[142]. PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności na 

wypłukiwanie składników przez odcieki; 
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[143]. PN-EN 1463 Materiały do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy 

odblaskowe; 

[144]. PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno; 

[145]. PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy; 

[146]. PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym; 

[147]. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych; 

[148]. PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu; 

[149]. PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane 

materiały do poziomego oznakowania dróg; 

[150]. PN-EN 1793 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu 

wyznaczenia właściwości akustycznych; 

[151]. PN-EN 1794 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania 

pozaakustyczne.; 

[152]. PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne; 

[153]. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

[154]. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.; 

[155]. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.; 

[156]. PN-R-67026 – Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i 

zakrzewień; 

[157]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 

3.4.2. Branża mostowa i związane 

[158]. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia; 

[159]. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania 

i badania; 

[160]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie; 

[161]. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie; 

[162]. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania; 

[163]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych; 

[164]. PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie; 

[165]. PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie; 

[166]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji 

betonu; 

[167]. PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego 

włóknem szklanym. 

Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu; 

[168]. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki 

szczelne; 

[169]. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej; 

[170]. PN-EN 12390 Badania betonu; 

[171]. PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach; 

[172]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 
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[173]. PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe; 

[174]. PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja; 

[175]. PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja 

strumieniowa; 

[176]. PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe; 

[177]. PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów; 

[178]. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych; 

[179]. PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych; 

[180]. PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; 

[181]. PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych; 

[182]. PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone; 

[183]. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy 

gruntowe; 

[184]. PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ściany 

szczelinowe; 

[185]. PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań; 

[186]. PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji; 

[187]. PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania 

podstawowe; 

[188]. PN-EN 450 Popiół lotny do betonu; 

[189]. PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu; 

[190]. Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach; 

3.4.3. Branża elektryczna 

[191]. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych; 

[192]. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg; 

[193]. PN-EN 40-Słupy oświetleniowe; 

[194]. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia; 

[195]. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie; 

[196]. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane; 

[197]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 

[198]. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

Znamionowe napięcia 

probiercze izolacji; 

[199]. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa; 

[200]. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne 

wymagania i badania; 

[201]. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego; 

[202]. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania; 

[203]. PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór 

izolatorów do warunków zabrudzeniowych; 

[204]. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory 

liniowe. Ogólne wymagania i badania; 

[205]. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem 

wytrzymałości mechanicznej; 

[206]. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i 

badania.; 
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[207]. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 

[208]. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe; 

[209]. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-

aluminiowe; 

[210]. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania; 

[211]. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 

stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V; 

[212]. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe 

typu LWP; 

[213]. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory 

liniowe wiszące pionowe typu LP 60; 

[214]. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory 

liniowe długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W; 

[215]. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 

wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.; 

[216]. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 

konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

[217]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

3.4.4. Branża teletechniczna 

[218]. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe; 

[219]. BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe; 

[220]. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 

ustojowe żelbetowe; 

[221]. BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek 

ustojowych; 

[222]. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe; 

[223]. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach 

strunobetonowych. 

Nakładki do montażu słupów bliźniaczych; 

[224]. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej 

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy; 

[225]. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa; 

[226]. BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe; 

[227]. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli 

miejscowych; 

[228]. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne; 

[229]. ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. 

Ogólne wymagania i badania; 

[230]. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania; 

[231]. ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. 

Wymagania 

i badania; 

[232]. ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i 

badania; 
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[233]. ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 

[234]. ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 

[235]. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 

[236]. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania techniczne; 

[237]. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; 

[238]. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania; 

[239]. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania; 

[240]. ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania; 

[241]. ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania 

i badania; 

[242]. ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania 

i badania; 

[243]. ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania; 

[244]. ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania; 

[245]. ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania; 

[246]. ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania; 

[247]. ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; 

[248]. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania; 

[249]. ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania; 

[250]. ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania; 

[251]. ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 

Wymagania i badania; 

[252]. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania; 

[253]. ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania; 

[254]. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania; 

[255]. ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania; 

[256]. ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 

[257]. ZN-96/TP S.A.-032 Łączowki i głowice kablowe. Wymagania i badania; 

[258]. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania; 

[259]. ZN-96/TP S.A.-034 Łączowki i zespoły łączowkowe przełącznicowe. Wymagania 

i badania; 

[260]. ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania; 

[261]. ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 

przetężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania; 

[262]. ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania; 
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[263]. ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i 

badania; 

[264]. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). 

Wymagania i badania; 

[265]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą 

przeciwwilgociową; 

[266]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową; 

[267]. EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne 

– Wymagania szczegółowe; 

[268]. EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable 

optyczne napowietrzne; 

[269]. EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe; 

[270]. EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe z 

nieprzesuniętą dyspersją (B1.1); 

[271]. EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą 

dyspersją; 

[272]. EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielodomowe 

gradientowe; 

[273]. EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielodomowe 

gradientowe; 

[274]. EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielodomowe 

gradientowe; 

[275]. EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólną - Kable optyczne; 

[276]. EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne; 

[277]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora 

przeciwwilgociową; 

[278]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową; 

3.4.5. Branża sanitarna 

[279]. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[280]. PN-EN 1091 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

[281]. PN-EN 1123 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym 

ocynkowane ogniowo; 

[282]. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością; 

[283]. PN-EN 1124 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym; 

[284]. PN-EN 12666 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE); 

[285]. PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. 

Wymagania funkcjonalne; 

[286]. PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych; 

[287]. PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE); 
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[288]. PN-EN 13380 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do 

renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych; 

[289]. PN-EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE); 

[290]. PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnętrznego; 

[291]. PN-EN 13566 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

[292]. PN-EN 13598 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE); 

[293]. PN-EN 1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu) (PVC-U); 

[294]. PN-EN 1456Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. 

Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U); 

[295]. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

[296]. PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

[297]. PN-EN 1852 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP); 

[298]. PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 

stalowym i żelbetowe; 

[299]. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe; 

[300]. PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej; 

[301]. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej; 

[302]. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 

[303]. PN-EN 773 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji ciśnieniowej; 

[304]. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych; 

3.5. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 

podczas prowadzenia robot. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: 

4.1. Część rysunkowa 

Część rysunkowa programu funkcjonalno – użytkowego została załączona w 

niniejszym tomie. W skład części rysunkowej wchodzi: 

• orientacja; 

• plan sytuacyjny; 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Brak. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
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Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. Na 

podstawie obecnego stanu rozpoznania można stwierdzić, że trasa drogi nie koliduje 

z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego. 

Na etapie prac budowlanych należy przewidzieć nadzór archeologiczny, gdyż w 

przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbędne będzie przeprowadzenie 

dokładnych badań archeologicznych. 

Przyszły Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne 

badania powierzchniowo-sondażowe, które miałyby za zadanie określenie rodzaju i 

zakresu koniecznych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robot 

budowlanych zgodnie z warunkami konserwatora zabytków. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę krzewów i  drzew. Niezależnie 

od informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni w stopniu umożliwiającym objęcie 

jej usunięcia uzyskaną przez Wykonawcę decyzją o zezwoleniu na wycinkę. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz z 

zestawieniem uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska zostaną określone w 

decyzji środowiskowej pozyskanej przez Wykonawcę. 

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Niezależnie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących obiektów 

budowlanych w stopniu umożliwiającym objęcie ich przebudowy, odbudowy, 

rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki lub remontu, zgłoszeniem robot budowlanych 

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę lub – gdy jest to wymagane – 

uzyskania odrębnej decyzji administracyjnej w zakresie działań przewidzianych dla 

danego obiektu. 

 

 

 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Na przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budową 

drogi Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania szczegółowych warunków 

technicznych do projektowania. 

Na etapie realizacji przez Wykonawcę prac projektowych, wszystkie rozwiązania 

projektowe w zakresie dróg gminnych należy także uzgadniać z właściwym 

Zarządcą drogi, po uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego 

przedsięwzięcia. 

 


