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Krzymów, dnia 11.05.2021r. 
 

 
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA  
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: 

 
 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.  
Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare 

Paprockie Holendry-Kałek- Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę 
krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92.” 

 
 
Zamawiający – Gmina Krzymów – planuje udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego. 
 
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie 
wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający 
zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji 
dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu 
wartości przedmiotu zamówienia. 
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.  
1. Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-

513 Krzymów 
NIP: 665-27-37-020 
REGON: 311019183 
tel. 63 241-32-80 
fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81 
Internet: www.krzymow.pl 
Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl 
Godziny urzędowania:  Pn, śr, czw 7:30-15:30, 

Wt 7:30-17:00, 
Pt 7:30-14:00 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas 

realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-

Stare Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę 

krajową DK 92”. 

2. Obowiązkiem wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego  

i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego. 

3. Krótki opis inwestycji:  
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Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 

Paprotnia- Stare Paprockie Holendry- Kałek- Adamów, gm. Krzymów łączącej 

drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92 o całkowitej 

długości 2819,42 m. Inwestycja obejmuje swoim zakresem: 

 
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,  
• wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,  
• wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,  
• wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej, 
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,  
• wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,  
• wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,  
• wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,  
• wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej. 
 

Przedmiotowa droga gminna przebiega w południowo- wschodniej części gminy 
Krzymów. Teren ma charakter słabo zabudowany. Przeważają w większości 
lasy, pojedyncze drzewa, krzewy oraz pola uprawne. Istniejąca nawierzchnia 
projektowanej drogi jest w większości gruntowa. Początek opracowania drogi 
rozpoczyna się w obrębie działek nr 95 i 97 natomiast kończy się przy działce 
drogowej nr 71/1. Projektowana ulica Kupiecka rozpoczyna przy działkach nr 97 
oraz 725 a kończy się przy działkach nr 163/3, 163/1 oraz 36. Szerokość 
istniejącej drogi wynosi 3,5-8 m.  

 
W pobliżu budowanej drogi występują sieci:  

• energetyczna 

• teletechniczna 

• wodociągowa 

• kanalizacyjna 
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Parametry projektowanej drogi gminnej: 
• Kategoria drogi- KR4 (droga krajowa) 
• Kategoria drogi- KR3 (droga gminna) 
• Kategoria drogi- KR3 (ul. Kupiecka) 
• Klasa drogi- L (droga gminna) 
• Klasa drogi- L (ul. Kupiecka) 
• Klasa drogi- GP (droga krajowa) 
• Kategoria geotechniczna- I 
• nośność 100 kN/oś, 
• prędkość projektowa: 50 km/h, 
• przekrój poprzeczny: 1x2 
• typ przekroju: drogowy, półuliczny 
• szerokość jezdni: 6,0 m 
• szerokość jezdni na poszerzeniach: 6,25-7,0 m 
• szerokość jezdni na drodze krajowej: 10,5 m 
• szerokość chodnika: 2,0 m 
• szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa: 1,00 m, 
• szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa przy drodze krajowej: 1,0 m, 
• szerokość utwardzonego pobocza z mieszanki mineralno- asfaltowej przy 
drodze krajowej: 1,50 m 
• pochylenie jezdni: jedno i dwustronne 2-4% 
• pochylenie jezdni na drodze krajowej: dwustronne 2,5% 
• pochylenie chodnika: jednostronne 2% 

 
Planowany termin robót budowlanych: do dnia 31.05.2022 r. 
 
Planowany termin zakończenia projektu: do dnia 30.06.2022 r. 

 

Orientacyjna wartość projektu: 6 830 000 PLN netto 

 

Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-Stare 
Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową 
DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92 oraz z włączeniem do 
drogi powiatowej Brzeźno-Wyszyna”  jest dofinansowany w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
 

4. Do głównych zadań inspektora nadzoru w ramach zamówienia należeć będzie 

świadczenie kompleksowych usług nadzoru budowlanego nad realizacją 

Zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiającego.  

5. Do prawidłowego wykonania usług niezbędne będzie posiadanie: 

5.1. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej, 
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5.2. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

5.3. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych. 

6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach 

zadania inwestycyjnego objętego Umową, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo 

budowlane, należy: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i 

udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji  

i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także 

informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 

urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

8. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją techniczną, 
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pozwoleniem na budowę, przepisami BHP i obowiązującymi Polskimi 

Normami Technicznymi, 

b) doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wyborze 

oferty, 

c) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przetargu na 

roboty budowlane, 

d) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w zakresie dokonania 

zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu 

nadzoru budowlanego, 

e) zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi 

budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową, 

f) protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz 

ze znajdującymi się na nim urządzeniami, przy udziale Zamawiającego, 

g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów 

i dokonywanie wpisów przez inspektorów branżowych, 

h) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego 

nadzoru, 

i) udzielanie wykonawcy robót/dostaw/usług w ramach zadania 

inwestycyjnego wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

danego zadania, 

j) współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie 

sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od 

projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, 

k) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia 

robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru, potwierdzających przejęcie obowiązków na budowie; 

l) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja 

swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

m) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw 

od zakresu podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian 

technicznych czy robót dodatkowych, w szczególności powodujących 

wzrost kosztów i zakres inwestycji w szczególności w związku z 

otrzymanym dofinansowaniem i związanymi z tym ograniczeniami), 

n) identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót/usług/dostaw i stron 

trzecich i bezzwłoczne informowanie o tym Zamawiającego z 

propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych 

ich rozwiązań oraz wsparcie Zamawiającego przy rozpatrywaniu tych 

roszczeń, 

o) kontrolowanie właściwej realizacji postanowień umów zawartych  

z wykonawcami robót budowlanych/usług/dostaw; 
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p) informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na placu budowy 

podwykonawców i dalszych podwykonawców  

q) prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć dotyczących 

zadania inwestycyjnego, 

r) prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dołożeniem 

najwyższej staranności i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami 

publicznymi, 

s) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego, 

t) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie 

stałej wymiany informacji z Zamawiającym, 

u) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 

v) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w 

szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

w) organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz 

wstępnego i końcowego, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu 

podpisanych protokołów odbiorów częściowych oraz końcowych 

robót/dostaw/ usług wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych 

prac, dokumentacji rzeczowo-finansowej oraz powykonawczej w sposób 

zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy 

robót/usług/dostaw, 

x) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikowi, uczestniczenie w próbach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach 

odbioru gotowych elementów i przekazanie ich do użytkowania, 

y) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

z) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i 

specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas 

lub po wykonaniu prac budowlanych, 

aa) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez 

wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych 

poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności 

niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu 

inwestycyjnego, 

bb) koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz 

rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności 

zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych, 
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cc) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych  

w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej 

oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę, 

dd) opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień, 

ee) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z Harmonogramem 

realizacji projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego 

monitorowanie we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz  

z Wykonawcą robót, 

ff) udział w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego, 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

gg) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, współpraca  

z Zamawiającym, oraz z Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji 

zgodnie z poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania, 

hh) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem 

Zadania inwestycyjnego (PINB, Straż Pożarna, Państwowy powiatowy  

i wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.)  

i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka 

konieczność, 

ii) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy  

o roboty budowlane, 

jj) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym 

niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

kk) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz 

skompletowanie całościowej dokumentacji powykonawczej, 

ll) nadzorowanie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu (jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę), 

mm) uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi,  

z tym, że ewentualny nadzór nie będzie obciążał finansowo 

zamawiającego, 

nn) kontrola w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia przez wykonawcę wad  

i usterek, 

oo) Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na 

budowę, 

pp) Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na 

każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie 

Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym,  

qq) Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora 

nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy 

Urzędu Gminy.  

rr) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania 

osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących raportów: 
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a) raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z 

wykonawcą robót budowlanych (na podstawie przekazanej dokumentacji 

przez Zamawiającego); 

b) raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich 

działań podjętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego – w terminie 

10 dni od dnia zakończenia zadania, 

c) raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji 

wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku 

po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów 

końcowych. 

10. Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie 

budowy oraz w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb wynikających 

z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo musi odnotować swój 

pobyt w rejestrze prowadzonym przez koordynatora projektu wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych 

kontrolach i udzielania odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in. 

Ministerstwo Infrastruktury, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  

w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i 

podpisaniu protokołów końcowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu 

projektu. 

13. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się  

z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem 

wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa 

drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-Stare Paprockie Holendry-Kałek-

Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z 

włączeniem do DK 92” uzależniony jest od terminu wykonania robót 

budowlanych, przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Przewidywany okres 

świadczenia usługi: do dnia 31.05.2022 roku. 
2. Przewidywany harmonogram wykonywania usługi: 

a) Okres nadzorowania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy do dnia 

31.05.2021 roku. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane 

określa się na czerwiec/lipiec 2021 roku; 

b) Termin sporządzenia Protokołu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym 

wykonanych robót – do 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego 

odbioru robót budowlanych. 
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3. Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług w przypadku przedłużenia 

realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia 

końcowego zadania. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Propozycje cenowe prosimy składać za pomocą platformy zakupowej Gminy 
Krzymów: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow uzupełniając elektroniczny 
formularz w  terminie do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 10:00.  

V. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 
w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest 
ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 
 
 

Wójt Gminy Krzymów 

/-/ Danuta Mazur 

 


