



Tczew, dnia 1 września 2023 r.

znak sprawy: ZP.272.10.2023

Wykonawcy,

którym udostępniono SWZ (2)

dotyczy: postępowania pn. *Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10a w Tczewie*

W związku z kolejnym wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zadane pytanie (pisownia oryginalna):

„Wnosimy o podanie czy wskazany termin jest ostatecznym terminem wykonania usługi nadzoru inwestorskiego? do sporządzenia rzetelnej kalkulacji ceny potrzebne jest realne określenie terminu wykonania - na etapie składania oferty wykonawca musi przyjąć określony ramy realizacji zadania. Co w przypadku nastąpi wydłużenie terminu wykonania?”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że zgodnie z treścią Rozdziału 5 SWZ, usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dotyczy roboty budowlanej, na wykonanie której jej wykonawca zobowiązany jest terminem 180-dniowym.

Pomijając kwestię obecności Wykonawcy Nadzoru podczas późniejszych przeglądów gwarancyjnych obiektu którego dotyczyła robota budowlana, Zamawiający przyjmuje, iż ww. wyznaczony wykonawcy robót budowlanych termin wykonania zamówienia jest dostateczny i nie będzie wymagał wydłużenia. Niemniej jednak oczywistym jest, że niemożliwe w chwili obecnej jest precyzyjne określenie daty np. odbioru końcowego inwestycji.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

Beata Kozikowska