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Gniezno, dn. 13.10.2023 r.
Nr sprawy DZP.240.38.2023



Wykonawcy

WYJAŚNIENIA 

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.38.2023 – Dostawa i montaż dźwigu osobowego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Proszę o wyjaśnienie treści załącznika nr 2 opis przedmiotu zamówienia ust. 4 wymagania dotyczące nowego dźwigu; dźwig ma posiadać 4 przystanki, natomiast Zamawiający wymaga 3 kasety wezwań - proszę o wyjaśnienie rozbieżności, pkt. j i l opisują kabinę natomiast jest rozbieżność w wymiarach kabiny - proszę 
o informację jakie wymiary ma posiadać kabina. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany istniejącego szybu - jakie są wymiary szybu.
Ad. Nowo zamontowany dźwig ma posiadać 4 przystanki. Omyłka pisarska dot. „Kasety wezwań” winno być 4 kasety wezwań. Zamawiający udostępnił rzut szybu windowego

Pytanie 1
Prosimy o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej lub wskazanie osoby z którą można się bezpośrednio kontaktować w tej sprawie. Nie wszyscy Oferenci zdołali się zapoznać z wymogami SWZ z racji krótkiego odstępu czasowego pomiędzy publikacją ogłoszenia, a terminem wizji lokalnej.
Ad. 1 Informacja o kolejnym terminie wizji lokalnej została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania dnia 11.10.2023 r.

Pytanie 2
Istniejący dźwig obsługuje obecnie 3 przystanki. W OPZ w wymaganiach dotyczących nowego dźwigu ilość przystanków wynosi 4. Czy istniejąca maszynownia ma być zaadaptowana na czwarty przystanek? Prosimy o wskazanie ilości obsługiwanych przystanków przez obecne urządzenie.
Ad. 2 Istniejący dźwig obsługuje 4 przystanki


Pytanie 3
W rozdziale VI SWZ Zamawiający określa, aby zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło w ciągu 56 dni od podpisania umowy. Chcieliśmy poinformować, że wyznaczony czas na wykonanie zadania jest za krótki. Po podpisaniu umowy należy wykonać inwentaryzację oraz opracować w niezbędnym zakresie projekt techniczny dźwigu (średnio 21 dni). Na podstawie tego opracowania rozpoczyna proces produkcji 
i kompletacji (średnio 60 dni). Czas demontażu i montażu dźwigu wynosi średnio 6 tygodni (42 dni).
Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni.
Licząc nawet optymistyczny wariant, w którym zakładamy w trybie ekspresowym wykonanie dokumentacji, produkcji i uzyskania zgody na eksploatację, wskazany termin przez Zamawiającego jest nierealny.
Prosimy o wydłużenie czasu realizacji do 120 dni.
Ad. 3 Zamawiający modyfikuje kryterium oceny ofert „termin realizacji”, który otrzymuje brzmienie:

	3
	Termin realizacji
	20%
	
do 100 dni – 20 pkt
> 100 dni – 0 pkt (nie dłużej niż 120 dni)

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
Ocena ofert w kryterium termin realizacji nastąpi zgodnie z zadeklarowanym 
w Formularzu ofertowym terminem realizacji.



Pytanie 4
W OPZ pkt. 4 zawarta jest informacja o 4 przystankach oraz 3 kasetach wezwań wraz z sygnalizacją. Proszę o poprawienie omyłki w zapisie.
Ad. 4 Doszło do omyłki pisarskiej, winno być 4 kasety wezwań

Pytanie 5
W umowie § 12 pkt. 2.a oraz pkt. 2.b istnieją zapisy, które w większej części mówią o wykonaniu tych samych usług. Czy kary umowne należy sumować w przypadku wystąpienia zwłoki dotyczącej jednej usługi, która występuje w obydwu punktach?
Ad. 5 W takim wypadku kary umowne nie będą sumowane przez Zamawiającego

Pytanie 6
Dźwig jeździ w budynku użyteczności publicznej, jakim jest szpital. Wprowadzenie wymogu dostosowania dźwigu wg. programu standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, wiąże się 
z zastosowaniem poniższych wytycznych:
• Kontrastowego panelu dyspozycji na poziomie LRV≥60 względem ścian kabiny (ułatwienie dla osób niedowidzących),
• Kontrastowości na przystankach (pomalowanie okolicy drzwi przystankowych w kolorach kontrastujących – ułatwienie dla osób niedowidzących),
• Zainstalowanie przycisków w panelu dyspozycji z językiem braille’a,
• Skróconej instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu w języku braille’a, zainstalowana w kabinie,
• Zainstalowanie pętli indukcyjnej w kabinie,
• Montażu systemu fakturowego (ścieżek dotykowych) dla osób niedowidzących/niewidomych instalowanych w obrębie dźwigu, prowadzących do kasety wezwań,
• Montażu kontrastowych tabliczek z numerem kondygnacji, z językiem braille’a
• Umieszczenie piętrowskazywacza nad wejściem do dźwigu,
• Świetlika w drzwiach przystankowych i kabinowych (ułatwienie dla osób chorujących na klaustrofobię).
Prosimy o potwierdzenie konieczności dostosowania się do powyższych wymagań.
Ad. 6 Potwierdzamy konieczność zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

Pytanie 7
Czy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługi konserwacji i pogotowia dźwigowego oraz zapewnić łączność GSM z Systemem Powiadamiania Ekip Ratowniczych?
Jeśli tak to w jakim zakresie (należy określić czas reakcji na zgłoszenia, godziny wykonywania napraw itp.).
Ad. 7 W/w zapisy określają punkty OPZ pkt. 5 lit. p i u oraz  § 9 wzoru umowy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert z 20.10.2023 r. na 24.10.2023 r., godziny pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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Załączniki:
1. Poprawiony Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
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