ZGL/TP/12//2024

Zalacznik nr 7 do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia
I. Tytul zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizaciji,
w tym uzyskanie Postanowienia SKWPSP w sprawie alternatywnego
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego budynku byiego
przedszkola, wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji
inwestycji.

UWAGA : Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

Cel :

Dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
przeciwpozarowych, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

II. Przedmiot zamowienia obejmuje :
1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy i termomodernizacji budynku bytego przedszkola (zwang dalej:

Dokumentacjg Projektowg), w tym wykonanie:

* Projektu Budowlanego, wielobranzowego wraz z ekspertyza stanu technicznego
budynku

* Projektéw Technicznych we wszystkich branzach wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

* Przedmiardw i kosztorysow (w uktadzie branzowym)
Podstawg do opracowania Dokumentacji Projektowej sg :
- Koncepcja przebudowy uzgodniona z Zamawiajgcym,

- uzyskane Postanowienia SKWPSP w sprawie alternatywnego spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego budynku

- aktualne przepisy prawa
2) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii, uzgodnien i
pozwolen, w tym uzyskanie w szczegdlnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe.

3) Uczestniczenie w procedurze przetargowej wytaniania wykonawcy robot
budowlanych
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4) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w okresie realizacji robét, w

tym wspotpraca z wykonawcg robdt budowlanych w celu przeprowadzenia procedury
zakonczenia i odbioru robdt budowlanych oraz uczestnictwo w procedurze uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

5) Przekazanie Zamawiajgcemu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez
Projektanta.

III. Dane obiektu :
Lokalizacja : Mikotow, ul. Warynskiego 28a, 43-190 Mikotow
Powierzchnia zabudowy : 233,87 m 2
Powierzchnia uzytkowa : 309,00 m 2
Kubatura : 1270 m3
Rok budowy : 1990
IV. Charakterystyka uzytkowa obiektu
Obiekt dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony .
Konstrukcja :

Sciany zewnetrzne — warstwowe, murowane z gazobetonu gr. 24 cm, warstwa
styropianu, licowka z cegty klinkierowej gr. 12 cm

Sciany piwnic — wylewane gr. 25 cm
Elementu szkieletu tyskiego :
Rygle - oparte na stupach prefabrykowanych.

Na ryglach opierajg sie stropy nad parterem oraz na jednym z nich $Sciana
zewnetrzna pietra wraz z poddaszem

Stropy :
- nad piwnicg - prefabrykowane ptyty kanatowe gr. 22 cm oparte na Scianach piwnic
- nad parterem - prefabrykowane ptyty kanatowe oparte na ryglach szkieletu tyskiego

- nad poddaszem — piyty kanatowe oparte na $cianach zewnetrznych w szczesci nie
podpiwniczone, - ptyty dachowe z betonu komdrkowego oparte na elementach
zebrowych szkieletu tyskiego.

Dach - konstrukcja dachu sktada sie ze stalowych krokwi nachylonych do poziomu
ponad katem 40 ° na ktdrych oparte sg stalowe pfatwie, a na tym blacha
trapezowa, lakierowana.

Schody - Zelbetowe, dwubiegowe

Stolarka okienna — pcv
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Instalacje:

C.o. z lokalnej kottowni gazowej
Wodno — Kanalizacyjna

Gazowa

Odgromowa

Elektryczna

Wentylacja grawitacyjny
V. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie:

1) PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Pozyskanie mapy do celéw projektowych ( jedli
jest niezbedna ), wykonanie inwentaryzacji budynku, wykonanie ekspertyzy
budowlanej — stanu technicznego obiektu, wykonanie koncepcji przebudowy budynku
na potrzeby przedszkola i / lub ustug edukacyjnych, wykonanie ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzyskanie Postanowienia SKWPSP
w sprawie alternatywnego spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu w tym zielenii oraz uzyskanie
innych, niezbednych opinii i ekspertyz do projektu budowlanego (Etap I)

2) PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Projekt budowlany (Etap II)

sporzadzony zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z
dnia 29 grudnia 2021.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w zakresie i formie niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe wraz z kompletem uzgodnien i opracowan
wymaganych na tym etapie.

Projekt Budowlany ma dotyczy¢ przebudowy istniejgcego budynku przedszkola w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z
uzgodniong z Zamawiajgcym Koncepcjg oraz wszystkich prac budowlanych
niezbednych do wykonania powyzszych zamierzen.

Projekt Budowlany powinien objgc:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany
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c) wszystkie konieczne opracowania, opinie i uzgodnienia projektowe (w tym min.
charakterystyka energetyczna, p. poz., higieniczno-sanitarne etc.)

3) PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe (Etap III) tj prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (ostateczna
decyzja administracyjna uprawnionego organu)

4) PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Projekty Techniczne (Etap IV)

Projekty Techniczne sporzadzone zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z
dnia 29 grudnia 2021.).

Projekt techniczny powinien uwzglednia¢ branze: konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
opiniami.

Projekty Techniczne powinny zawierac:

a) szczegbtowe rozwigzania techniczne — niezbedne do wyceny oraz wykonania robot
budowlanych oraz instalacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy PZP

b) scenariusz pozarowy wraz z matrycg sterowan zgodng z ww. scenariuszem
pozarowym , instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, uzgodnienia projektow
odpowiednich branz z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych

c) przedmiary robot oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych — wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z
dnia 29 grudnia 2021.).

d) kosztorysy inwestorskie — wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 z dnia 29 grudnia
2021);

Jednostka projektowa w kazdym Projekcie Technicznym branzowym dotaczy
oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu technicznego z projektem
budowlanym (stanowigcym zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe) oraz z
pozostatymi projektami branzowymi.
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W projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ podstawowy projekt wnetrz zawierajacy
okreslenie nawierzchni wszelkich przegréd budowlanych oraz rozmieszczenie
wszystkich mebli. Nalezy zaprojektowa¢ meble statej zabudowy ( za wyjatkiem mebli
do sal dydaktycznych).

VI. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — Nadzor autorski (Etap V) Sprawowanie
nadzoru autorskiego w czasie budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

1) Udziat w procedurze wytaniania Wykonawcy Robot Budowlanych wg wykonanej
Dokumentacji Projektowej

2) Stwierdzanie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci realizacji robot
z Projektem Budowlanym, a takze z Projektami Technicznymi.

3) Wyjasnianie watpliwosci wykonawcy robdt budowlanych dotyczacych
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Projektanta. Sporzadzanie dodatkowych
rysunkow, jezeli dokumentacja ta w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania
techniczne — z wytaczeniem rysunkow warsztatowych wykonawcy robot
budowlanych. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji warsztatowej przygotowanej
przez wykonawce robét budowlanych w zakresie zwigzanym z Dokumentacja
projektowa.

4) Uzgadnianie, na wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcy robét budowlanych za
zgodg Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i konstrukgji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, przy czym zmiany te bedg wdrazane
do Dokumentacji projektowej na koszt strony wnoszacej zmiane.

5) Uzgadnianie, na podstawie przekazanych przez wykonawce robot budowlanych
dokumentdéw, kart materiatowych dotyczacych materiatdw, wyposazenia i urzadzen
zaproponowanych przez Wykonawce pod wzgledem spetnienia wymagan Projektu
Budowlanego, z zastrzezeniem, ze wykonawca robot budowlanych nie jest
odpowiedzialny za zweryfikowanie parametréw technicznych i innych parametréw
wymienionych w kartach materiatowych.

6) Biezgce doradztwo wykonawcy robdt budowlanych w sprawach zwigzanych z
realizacjg robdt budowlanych.

7) Nadzor i kontrola nad wprowadzaniem zmian do Dokumentacji projektowej przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego, o ktérych wykonawca robét budowlanych bedzie
pisemnie poinformowany, w taki sposdb, aby nie spowodowaty one istotnej zmiany
zatwierdzonego Projektu Budowlanego, wymagajgcej uzyskania zmiany
obowigzujgcego pozwolenia na budowe.

8) Udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego.
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9) Wsparcie Zamawiajgcego w ocenie technicznej wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z koniecznos$cig wykonania robét budowlanych dodatkowych,
zamiennych, uzupetniajgcych.

10) Udziat w odbiorach robdt budowlanych.

i) Zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt
budowlanych, dokonane przez wykonawce robot budowlanych lub przez
Zamawiajgcego za zgodg wykonawcy robdt budowlanych, dokumentowane bedg
przez osoby sprawujgce nadzdr poprzez:

i) Wpisy do Dziennika Budowy, zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad
Dokumentacji projektowej.

ii) Rysunki zamienne lub szkice opatrzone datg, podpisem oraz informacja, jaki
element Dokumentacji projektowej zastepujg oraz protokoty lub notatki stuzbowe
podpisywane przez strony i zatgczane do dokumentacji powykonawczej.

VII. POZOSTALE WYMOGI DOTYCZACE REALIZACJII PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1) Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym.

2) Po wykonaniu kazdego z 2 etapow przygotowywania dokumentacji Wykonawca
przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu, komplet dokumentéw wynikajacych z
danego etapu. Zamawiajacy zatwierdza kazdy etap przygotowanej dokumentacji.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnien, decyzji, opinii i zatwierdzen.

4) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie niezbednych materiatdw i
dokumentéw, w tym aktualnej mapy do celdw projektowych opatrzonej klauzulg
Starostwa Powiatowego ( jesli jest wymagana )

5) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen i
opinii, po wczesniejszym wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich
udzielenie.

6) Do Wykonawcy nalezy Scista wspdtpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania
proponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym.

7) Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania przedmiotu zaméwienia.

8) Do Wykonawcy nalezy uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen
jednostek uzgadniajgcych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
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9) Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i
wyposazenia.

10) Projekt nalezy opracowac z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0sob niepetnosprawnych.

11) Dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z zakresem
przedmiotowego zadania, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a w szczegolnosci musi posiadac niezbedne uzgodnienia.

12) Dokumentacje nalezy opracowac¢ w sposob czytelny, opisy powinny by¢
sporzgdzone pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisOw recznych).
Dokumentacje nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy
dekompletacje projektow. Poszczegdline komplety dokumentacji nalezy spakowac w
oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami.

13) Dokumentacja stanowigca przedmiot umowy winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, i ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

14) Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

15) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplety oryginatdw wszystkich decyzji,
pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism.
Oryginaty nalezy zatgczy¢ do egz. nr 1 Projektu.

16) Weryfikacja dokumentacji nastgpi w ciggu 7 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata wykonana prawidtowo zostanie sporzadzony
protokdt odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

17) Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

18) Protokot odbioru jest podstawg do wystawienia faktury i jej zaptaty za wykonang
dokumentacje projektowa.

19) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji z zatozonymi
wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacja zostaje zwrdcona
Wykonawcy celem jej poprawienia z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

20) W przyjetych rozwigzaniach projektowych muszg by¢ uzyte wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
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21) Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢
wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opartych na zasadach poszanowania energii i
ekologii.

22) Dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze naruszac Art. 7 ust. 1, Art. 29
ust. I-3 i Art.. 30 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Nie moze okresla¢ technologii
robot, materiatéw, maszyn i urzagdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy,
patent z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych,
organizacyjnych, jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. W takim
przypadku przy takim wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne.

23) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego (w sposdb i na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku , art. 20,
ust. 1, pkt 4, ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) nad
wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na
budowe na kazde zgdanie Zamawiajgcego do czasu protokolarnego odbioru robét nie
zawierajgcego wad wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

VIII. DOKUMENTY ODBIOROWE

1) Ocena stanu technicznego budynku w zakresie niezbednym do projektowania
objetego zakresem — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
— zgodnie z pkt 9 ponizej,

2) Projekt budowlany — 4 egzemplarzy w wersji papierowej — zgodnie z pkt 9 ponizej,

3) Projekt techniczny dla wszystkich branz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami —
4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — zgodnie z pkt 9
ponizej,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt dla wszystkich branz — 2
egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — zgodnie z pkt 9
ponizej,

5) Szczegdtowe przedmiary robdt dla wszystkich branz z podziatem na realizacje
etapowania robot budowlanych — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej — zgodnie z pkt 9 ponizej,

6) Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz z podziatem na realizacje etapowania
robét budowlanych — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
— zgodnie z pkt 9 ponizej,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej — zgodnie z pkt 9 ponizej,
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8) Decyzja pozwolenia na budowe uzyskana w imieniu Zamawiajgcego (oryginat).

9) Wersje elektroniczng ww. dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na
nos$nikach elektronicznych w wersiji:

- edytowalnej tj. inwentaryzacje budowlang, opisy oraz projekty (*doc., *dwg),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (*doc.), przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie (*ath oraz *.xls), Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (*xIs).

- nieedytowalnej — wydruki do PDF projektow, przedmiardw robot i kosztoryséw
inwestorskich.

10) Wykaz opracowan.

11) Oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, i ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

12) Oswiadczenie gwarancyjne

IX. PLATNOSCI

100% po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i wykonaniu i
przekazaniu kpl dokumentacji ujetej w OPZ.

X. OKRES GWARANCII.

Wymaga sie, aby Projektant udzielit gwarancji jakosci na wykonane przez siebie
prace projektowe na okres min. 36 miesiecy od protokolarnego koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia bez wad i usterek. Pisemna gwarancja jakosci ztozona
zostanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu sporzadzenia bezusterkowego protokotu
odbioru.

W przypadku zaproponowania przez Projektanta krdtszego okresu gwarancji niz 36
miesiecy, oferta zostanie odrzucona jako niespetniajgca wymagan Zamawiajgcego

XI. TERMINY WYKONANIA

5 miesiecy od dnia podpisania umowy lecz nie diuzej niz do 31.12.2024r.
Uwaga :

Za termin zakonczenia nalezy rozumiec¢ termin uzyskania prawomocnej

decyzji administracyjnej pozwalajacej na budowe i protokolarne
przekazanie zamawiajgcemu catosci dokumentacji ujetej w OPZ.
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2. Nadzdr autorski — warunkowo (pod warunkiem uruchomienia procesu
budowlanego) nie dtuzej niz 24 miesigce od wytonienia Wykonawcy Robét
Budowlanych, nie pézniej niz do 31.12.2026

Uwaga :

Dla potrzeb wyceny ustugi nadzoru autorskiego nalezy skalkulowac nadzor autorski
wg aktualnych cen. Zgodnie z zapisami umowy ustuga nadzoru autorskiego bedzie
podlegata waloryzacji (jako ustuga wykraczajgca poza 12 miesiecy trwania umowy).

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz ubezpieczenie (kopie dokumentow poswiadczone
za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce), 0sob skierowanych do realizacji
zamowienia, zgodnie z polskim prawem.



