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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu 

Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

 
Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. Postępowanie o wartości mniejszej niż 
progi unijne. Roboty budowlane. 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 
Gmina Miasto Stargard 
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard  
telefon 91 578-48-81, faks 91 578-48-89, 
e-mail urzad@um.stargard.pl,  www.stargard.pl   
NIP 854-222-88-73   
REGON 811685734 
postępowanie prowadzone przy użyciu platformy przetargowej 
Platforma Zakupowa  
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: budowa parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima 

w Stargardzie. 
 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z realizacją zamówienia - w zakresie 

i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą: 
budowa parkingu Park&Ride: 
a) roboty rozbiórkowe 
b) parking P&R na terenie kolejowym  o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej, 
c) oświetlenie parkingu, 
d) odwodnienie parkingu, 
e) budynek socjalno–usługowy obsługujący parking, 
f) mur z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie prefabrykowane przy dojściu do peronów, 
g) stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, 
h) stacja zrzutu nieczystości, kompresora oraz odkurzacza, 
i) infrastruktura rowerowa (wiaty, szafki, stojaki rowerowe), 
j) nasadzenia zieleni 
k) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym; 
przebudowa ulicy Barnima: 
a) przebudowa jezdni, 
b) nowe ciągi piesze, 
c) ciąg pieszo-rowerowy, 
d) oświetlenie i odwodnienie ulicy, 
e) mur oporowy na granicy ciągu pieszo-rowerowego i parkingu P&R , 
f) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym; 
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2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej, robót i prac niezbędnych (koniecznych) do 
wykonania dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu, a w tym uzyskania 
zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego realizowanego obiektu, w tym 
również robót, których konieczność wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji 
zamówienia – roboty te również objęte są przedmiotem zamówienia; 

3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone   
przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego 
i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest 
dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 

4) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty 
wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub 
urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność 
wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek 
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań 
związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak 
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z korzystnych 
dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-
funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego 
stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na 
celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania; 

5) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót) 
niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są 
objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego 
(w ramach umowy podstawowej); 

6) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej 
robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w 
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty 
zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót 
ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia; b) zmniejszenie zakresu robót 
powodowane jest ograniczoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zamówienia. Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 10% ceny wynikającej ze złożonej 
oferty przetargowej. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia:   

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez dokumentację projektową (Projekt 
budowlany pn. „Budowa parkingu P&R przy ul. Księcia Barnima I oraz przebudowa ulicy Barnima I 
w Stargardzie", realizowanej w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 35”), specyfikacje techniczne 
(ST), przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty zamówienia; 

2) w oparciu o dokumentację projektową wydano dwa pozwolenia na budowę - jedno wydane przez 
Starostę Stargardzkiego dotyczące ulicy Barnima, drugie wydane przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego dotyczące parkingu Park&Ride; 

3) zakres realizacyjny, a zakres projektowany - (wyłączenia): nie dotyczy; 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST): 

a) jeżeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności 
itp. różnią się od ustaleń SWZ i przedmiarów robót – zastosowanie mają ustalenia SWZ 
i przedmiary robót, 

b) jeżeli postanowienia SWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami ST – zastosowanie mają 
ustalenia SWZ, 

c) wyłączenia – nie dotyczy, 
5) w przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania 
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równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu 
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (należy każdorazowo dodać do odniesienia 
wyrazy „lub równoważne”). Jeżeli w dokumentach zamówienia dla jego opisu wskazano znaki  
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – wskazaniu takiemu każdorazowo 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

6) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony 
prowadzonego postępowania; 

7) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej – załącznik 
nr 3 do SWZ. 

 
4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 

1) Park&Ride: 
a) rozbiórka 3 szt. budynków o łącznej powierzchni zabudowy ok. 300 m2, 
b) parking na 300 miejsc postojowych o pow. ~5,1 tys. m2, chodniki około 3200 m2. 
c) budynek jednokondygnacyjny; powierzchnia zabudowy ~200 m2; kubatura ~830 m3 

(instalacje niskoprądowe, instalacja sanitarna, elektryczna oraz wyposażenie budynku), 
d) ogrodzenie – ok. 560 mb 

2) ulica Barnima: 
a) jezdnia długości ok. 600 m o nawierzchni bitumicznej ~3,4 tys.m2, 
b) ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej ~2100 m2, 
c) odwodnienie ~700m; średnice do 800 mm; 
d) oświetlenie ~20  słupów, 
e) mur oporowy ~500m2 

 
5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy – określa wzór umowy (§1) 
 
6. Zamówienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy: Nie przewidziano. 

 
7. Zakres możliwości dokonywania zmiany umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonywania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby 
każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje 
wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek 
zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje 
podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny 
nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli 
uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. 
Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 
14 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. Zamawiający nie dopuszcza  
aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po jego upływie. W przypadku 
uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jaki dane 
zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą 
terminu uznaje się przykładowo: a) klęski żywiołowe, b) konieczności usunięcia kolizji z 
nieujawnionymi sieciami infrastruktury podziemnej, c) wystąpienie znalezisk archeologicznych, d) 
wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i niewypałów, e) wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne, f) bardziej niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacją projektową warunki 
gruntowe powodujące wydłużenie czasu realizacji robót, g) istotne zwiększenie zakresu 
opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem 
terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy), h) wstrzymanie przez producenta 
materiałów budowlanych lub urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na 
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realizację zamówienia przez Wykonawcę, i) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, 
zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. Dla oceny 
wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania robót występowały 
nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty były wykonywane przy nikłym 
zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) zmiana umowy wynikająca z konieczności: 
a) wykonania robót nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze); 
b) wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze; 
c) wprowadzenia robót zamiennych; 
d) niewykonania robót zaniechanych,  

3) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. 
W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym 
możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze 
złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia; 

4) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – w zakresie zmiany wysokości 
wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o których mowa w art.  436 pkt. 4 lit. b) ustawy, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Procedura 
zmiany umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy: 
a) pisemny wniosek Wykonawcy winien wykazać związek pomiędzy zmianą przepisu, a 

koniecznością zmiany wynagrodzenia umownego oraz zawierać szczegółową kalkulację 
wzrostu wynagrodzenia obejmującą jedynie konieczne, obowiązkowe zmienione, dodatkowe 
koszty ponoszone przez Wykonawcę wynikające ze zmiany przepisu; Wniosek nie może być 
powodowany zmianą przepisu, którego treść zmiany oraz termin jej wprowadzenia były 
powszechnie znane w momencie sporządzania oferty cenowej przez Wykonawcę, a tym samym 
miał on możliwość uwzględnienia konsekwencji planowanych zmian przepisu w wysokości 
kalkulowanego wynagrodzenia. 

b) Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości przedłożonej kalkulacji – wynagrodzenie 
Wykonawcy ulega zmianie o wyliczoną kwotę. 

5) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – w zakresie zmiany wysokości 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy: 
a) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 
b) poziom zmiany ceny materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia lub kosztów 

uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia – do wyliczenia zmiany 
wynagrodzenia przyjmuje się te materiały i urządzenia, których poziom zmiany cen liczonej od 
poziomu średnich cen z dniu składania ofert wyniósł minimum 10%, 

c) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia (rozumiany jako bazowy termin, do 
którego odnosi się zmienione w okresie późniejszym ceny – termin otwarcia ofert, 

d) podstawa porównawcza cen – kwartalne wydawnictwa Sekocenbud, a w przypadku materiałów 
lub urządzeń nie ujętych w wydawnictwach cenniki ich producentów, 

e) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 
wykonawcy – strona wnioskująca o zmianę przedkłada wyceny (kosztorysy) różnicowe 
wykazujące wielkość zmiany wynagrodzenia. Do wyceny wykazującej zmianę wartości 
wynagrodzenia wnioskodawca stosuje element cenotwórczy zastosowany w ofercie zmieniony 
o procentową zmianę +/- wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud lub 
cennikach producentów. Do wycen różnicowych przyjmuje się jedynie elementy cenotwórcze. 
których ceny zmieniły się o min. 10%. Wycena różnicowa zawiera elementy, których ceny 
wzrosły jak i te, których uległy obniżeniu o min. 10%. Kolejny wniosek o zmianę wynagrodzenia 
składany jest po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty wniosku pierwszego, 
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f) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia – 10% 
wartości ceny ofertowej, 

g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwiększone, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy; 

6) w przypadkach, o których mowa w art.  455 ustawy. 
 

8. Dokumenty zamówienia: do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania: 
1) projekt budowlany i projekty wykonawcze, 
2) przedmiary robót, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
4) materiał fotograficzny, 
5) SWZ w wersji .doc. 

 
9. Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków pomocowych: - Zadanie w zakresie  budowy 

parkingu Park&Ride jako projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Zadanie w zakresie przebudowy ulicy 
Barnima jako projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie 
w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” jest współfinansowany  przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna 
mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie, 
jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały 
mu przyznane.  

10. Nadzór inwestorski. Nadzór inwestorski: w części inwestycji związanej z budową parkingu 
Park&Ride Zamawiającego reprezentuje Inżynier Kontraktu działający z ramienia Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM); w części  związanej z przebudową ulicy Barnima 
Zamawiającego reprezentuje Inspektor Nadzoru Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Wykonawca i 
Zamawiający komunikują się, w tym w szczególności składają oświadczenia, pisma, wnioski, 
twierdzenia, zawiadomienia, zgłoszenia, komunikaty, projekty lub kopie umów i aneksów itd., w całym 
okresie realizacji umowy za wyłącznym pośrednictwem Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. 

 
11. Kody CPV 
 
Główny przedmiot: 
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź”  
Dodatkowe przedmioty: 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest przyjęcie przez Wykonawcę pełnego zakresu i wymogów 
zadania opisanego częścią I (Przedmiot Zamówienia), oraz przyjęcie poniższych warunków udziału 
w postępowaniu i warunków zamówienia. 



 
Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z 

przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

Gmina-Miasto Stargard 
Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach 

Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

6-66

 
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia: 

1) Zdolność techniczna (doświadczenie). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który 
wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert, co najmniej dwóch 
zamówień polegających na wykonaniu robót drogowych (o nawierzchniach bitumicznych lub 
brukarskich) o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda. 
Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień 
pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Potwierdzeniem 
spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie 
oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte 
w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu 
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom 
wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu 
załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności 
technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie 
informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 

2) Zdolność techniczna – doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jeżeli Wykonawca 
wykazuje się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby 
doświadczenie miało charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego 
doświadczenia w wykonywaniu konkretnych robót zdefiniowanych przy warunku udziału w 
postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania 
rzeczywistego udziału wykonawcy w realizacji wykazywanego zamówienia. Za realny charakter 
doświadczenia uznaje się np. wykonywanie osobiście przez Wykonawcę w ramach konsorcjum tych 
branżowych robót, które swym zakresem odpowiadają robotom wskazanym w warunku zdolności 
technicznej niniejszego postępowania. Podobnie, za doświadczenie o realnym charakterem uznane 
zostanie przez Zamawiającego doświadczenie, jeżeli wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) 
konsorcjum i odpowiadał za koordynację całości zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w 
ramach konsorcjum wykonał poboczne, jedynie towarzyszące głównemu przedmiotowi zamówienia 
roboty – Zamawiający nie będzie mógł uznać, że Wykonawca, jako członek konsorcjum, posiada 
wymagane doświadczenie w realizacji głównego przedmiotu zamówienia. Wszelkie istotne, w opinii 
Wykonawcy, argumenty i okoliczności przemawiające za uznaniem jego doświadczenia nabytego w 
ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedkładanym wykazie wykonanych robót; 

3) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która 
będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane 
uprawniające do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w 
kierowaniu robotami drogowymi. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, 
według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania 
przez Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące 
kierownika budowy/kierownika robót; 

4) Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie 
art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału 
w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu – 
oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie) musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych zamówień co do ilości, 
zakresu i wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy 
konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał 
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samodzielnie wszystkich wymaganych robót. Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego 
jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował robotę opisaną jako warunek 
udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku doświadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum 
oznacza spełnienie warunku przez całe konsorcjum. Warunek zdolności zawodowej będzie 
spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi 
osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z wykonawców wykazuje zdolność 
(doświadczenie) techniczną, a drugi wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności 
zawodowej, 

5) Poleganie na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu. Jeżeli Wykonawca, który 
nie ma wymaganej warunkami postępowania zdolności technicznej (wymaganego doświadczenia) 
polega na zasobach (zdolności technicznej) innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać 
zrealizowanie wymaganych robót określonych w pkt 1). Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy - w 
odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Więc w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – 
podmiot ten musi być wskazany przez Wykonawcę jako podwykonawca, który będzie wykonywał 
roboty drogowe. Wykonawca przedkłada zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega, do 
osobistego wykonania wymaganych robót - zgodne z załącznikiem 2b (patrz również ust.2 punkt 
11). Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami postępowania zdolności zawodowej 
(nie dysponuje osobą o wymaganych uprawnieniach i doświadczeniu) polega na zasobach 
(zdolności zawodowej) innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać, że dysponuje osobą 
posiadającą wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w pkt 3) przewidzianą do pełnienia 
funkcji kierownika budowy. Wykonawca przedkłada zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach 
polega, że wskazana osoba obejmie stanowisko kierownika budowy. 

 
6) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - nie dotyczy.  
 
7) O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy). [Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawcę:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo 
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym 
mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze 
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy 
małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 
296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni 
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec 
którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których 
mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia]. Na 
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 2 SWZ; 
 

8) Podmiotowe środki dowodowe jakich Zamawiający może zażądać od Wykonawcy: 
a) wykazu wykonanych robót wraz z dowodami,  
b) wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

 
2. Warunki zamówienia 
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1) Planowany termin zakończenia robót: - 14 miesięcy od daty zawarcia umowy (wskazany termin 
uwzględnia maksymalny, nie dłuższy niż 14 dniowy termin na przekazanie placu budowy od daty 
zawarcia umowy), z zastrzeżeniem, że na roboty związane z Park&Ride termin wynosi 12 
miesięcy. 

2) Termin związania ofertą.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania 
ofert do dnia 22 czerwca 2021 r. tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – dzień, w którym upływa 
termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); 

3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  
4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Podstawowym celem wprowadzenia 

regulacji dotyczących podziału zamówienia jest, zgodnie z motywem 78 preambuły dyrektywy 
2014/24/UE, ułatwienie dostępu do rynku zamówień publicznych mikro, małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) przy dużych zamówieniach. Zgodnie również z tym motywem 
Zamawiający powinien rozważyć celowość podziału zamówienia na części, jednocześnie 
zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za 
stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. Zamówienie ma charakter 
wielobranżowy z dominującą rolą robót drogowych. Zamawiający nie zastrzegł obowiązku 
wykonania siłami własnymi jakiejkolwiek części zamówienia. Realia wykonywania robót 
wielobranżowych przez wykonawców mogących sprostać wymogom całego zamówienia o takiej 
wartości jak przedmiotowe wskazują, że z reguły poszczególne roboty branżowe zostają podzlecane 
podwykonawcom MŚP – co oznacza faktyczny dostęp MŚP do zamówienia. Należy również uznać, 
że zamówienie poprzez  swoją wartość, nie mieści się w kategorii „dużych” zamówień oraz może 
być wprost kierowane do MŚP biorąc pod uwagę, że definicyjnie małe przedsiębiorstwo może 
rocznie wykazywać obrót ponad 40-milionowy, a średnie ok. 200 mln. zł. Charakter zamówienia 
wymaga bardzo ścisłej koordynaty, niemożliwej do uzyskania przy operowaniu autonomicznych 
poszczególnych wykonawców zainteresowanych jedynie swoim zakresem robót – co rodzić może 
zbyteczne utrudnienia w kwestiach podległości i decyzyjności przedstawicieli poszczególnych 
wykonawców mogące stwarzać uzasadnione roszczenia wobec Zamawiającego. Należy wskazać, 
że roboty prowadzone będą w dużym zakresie na terenach kolejowych udostępnianych przez PKP  
przy równolegle prowadzonych robotach związanych z inwestycjami kolejowymi, w warunkach 
wysoce nietypowych pod względem formalnym i organizacyjnym. Jedynie wykonawca będący 
samodzielnym gospodarzem na terenie inwestycji jest w stanie podołać warunkom realizacji robót. 
Dwie zasadnicze części zamówienia (parking P&R i ulica Barnima) zachodzą na siebie 
konstrukcyjnie i technologicznie (np. poprzez wspólne sieci) co w dużej mierze wyklucza możliwość 
prowadzenia robót przez dwóch wykonawców. Nie zdiagnozowano możliwości wyodrębnienia z 
zamówienia jakiejkolwiek odrębnej części, która uzasadniałaby sensowny podział zamówienia na 
części. Analizując specyfikę i zakres zamówienia, kierując się opinią osób mających specjalistyczną 
wiedzę o przedmiocie zamówienia Zamawiający ocenił, że podział groziłby nadmiernymi, a co 
ważniejsze niepotrzebnymi utrudnieniami technicznymi, trudnościami w czytelnym ustaleniu 
odpowiedzialności gwarancyjnej i zwiększonymi kosztami realizacji zamówienia. Sztuczne 
wyodrębnienia części zamówienia nie znajdują logicznego uzasadnienia - jakikolwiek podział nie 
będzie korzystny dla właściwej i sprawnej realizacji całego zadania. Wskazane zagrożenia mogłyby 
również powodować nadmierne koszty wykonania zamówienia. Skala przedstawionej argumentacji 
dalece wykracza poza „wygodę zamawiającego, niewielkie trudności i nieznaczne problemy z 
koordynowaniem działań wykonawców”, o których to traktuje opinia Urzędu Zamówień Publicznych 
z grudnia 2016 r. Należy więc uznać zasadność decyzji Zamawiającego o niedokonaniu podziału 
zamówienia. Jeden wykonawca jest w stanie złożyć ofertę ekonomicznie korzystniejszą od sumy 
cząstkowych ofert składanych na poszczególne, hipotetyczne fragmenty części zamówienia. Należy 
zatem przyjąć, że podział zamówienia na części nie ma racjonalnego i efektywnego uzasadnienia. 
 

5) Wadium. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł (patrz rozdział VIII). 
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6) Zamawiający będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny ofertowej podanej w ofercie (kwota zostanie zaokrąglona „w dół” do 
pełnego tysiąca PLN : 
a) Kwota zabezpieczenia będzie kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i nie będzie podlegała 

zmianom bez względu na ostateczną wartość wynagrodzenia umownego, 
b) zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych art. 450 ust. 1 ustawy, 
c) w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji - Gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, realizowana na pierwsze 
żądanie beneficjenta - bez konieczności udowadniania wystąpienia jakichkolwiek 
zdarzeń. Gwarancja nie może m.in. zawierać zapisów warunkujących wypłacenie 
Zamawiającemu gwarantowanej kwoty od obowiązku: 

- wykazywania szczegółowych powodów żądania wypłaty z tytułu gwarancji, 
- wykazywania przez Zamawiającego bezspornego charakteru należności, 
- wykazania uznania należności przez Wykonawcę, 
- informowania o zmianach umowy, 
- wykazywania sposobu kalkulacji żądanej z tytułu gwarancji kwoty, 
- przedkładania wykazu nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w 
  przedmiocie umowy, 

  pod rygorem nie przyjęcia przedłożonej gwarancji, 
d) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma dotyczyć zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a nie jedynie należytego wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa nie może wyłączać żadnych kar umownych z zakresu gwarancji 
zabezpieczenia (w tym również kar obowiązujących w okresie ważności części gwarancji 
pozostawionej z tytułu rękojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie może ulegać 
zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie 
Zamawiającemu obowiązku informowania Gwaranta o jakichkolwiek zmianach umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności uzależnianie wypłaty zabezpieczenia 
od akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian – zakres możliwych, dopuszczalnych zmian 
umowy określony jest we wzorze umowy, a rodzaj i wielkość kar umownych pozostają 
niezmienne. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie powstałe 
w okresie ważności gwarancji zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą - pod rygorem nie przyjęcia przedłożonej gwarancji, 

e) w przypadku kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
zamówienia (nieprzekraczających 30% wysokości zabezpieczenia) zobowiązania Gwaranta nie 
mogą się ograniczać jedynie do kosztów związanych do usunięciem wad fizycznych wykonanych 
robót budowlanych (usług, dostaw) – zobowiązania Gwaranta obejmują również koszty 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nieopłacenia wynagrodzenia 
podwykonawców (patrz załącznik nr 6 wzór umowy § 7 kary umowne, potrącenia i zatrzymania), 

f) zabezpieczenie w pieniądzu wnoszone zostaje najpóźniej w dniu zawarcia umowy; 
g) jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej nie wniesie 
odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi Zamawiający ma prawo 
do zatrzymania z faktury końcowej - na okres trwania rękojmi - wymaganej kwoty 
zabezpieczenia; 

h) uwzględniając termin wynikający z art. 453 ust.1 ustawy, niezbędny okres na przeprowadzenie 
czynności odbiorowych oraz okres niezbędny na uznanie przez Zamawiającego, że umowa 
została należycie wykonana we wszystkich jej postanowieniach – w tym również ewentualnego 
obowiązku rozliczeń wynikających z umów o podwykonawstwo - Zamawiający wymaga, aby 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone było na okres (a w przypadku gwarancji 
określony był termin ważności gwarancji) do dnia, który upływa po 2 miesiącach od wymaganej  
daty wykonania zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający zastrzega sobie ~30-dniowy termin 
liczony od terminu zakończenia robót na uznanie, że zamówienie zostało należycie wykonane, co 
skutkuje następnie 30-dniowym terminem na zwrot zabezpieczenia; 
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i) w opinii Zamawiającego Wykonawca - ubiegając się o gwarancje - winien przedłożyć 
gwarantowi powyższe wymagania SWZ dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
oraz projekt umowy. 
 

7) Wynagrodzenie. 
a) wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na podstawie powykonawczego kosztorysu 

ilościowo-wartościowego sporządzonego w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe 
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót, 

b) sposób ustalania wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte 
w przedmiarze robót lub roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną 
dostępne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporządzonym w uszczegółowieniu otrzymanych 
przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych) ceny materiałów i pracy sprzętu oraz wielkości 
innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty, itp). W przypadku 
wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego w kosztorysie ofertowym 
do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i wielkości czynników produkcji wg notowań 
aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud” w okresie wykonywania tych 
robót, a w przypadku braku cen materiałów w cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu 
potwierdzone fakturami. Jeżeli sposób wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie 
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być 
powiązane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej 
ofertowej roboty modyfikowanej - patrz również załącznik nr 3 „instrukcja sporządzania wyceny 
ofertowej”; 
 

8) Gwarancja jakości i rękojmia. Wymagany (minimalny) okres gwarancji i rękojmi - 48 miesięcy 
od daty odbioru robót. Wykonawca może zadeklarować dłuższy okres gwarancji i rękojmi w 
ramach kryteriów postępowania (Patrz: Rozdział VI. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej 
pkt. 2  Kryteria). Gwarancja obejmuje zamontowane elementy i urządzenia także w sytuacji, gdy 
okres gwarancji udzielanego przez ich producenta jest krótszy od okresu wymaganego; 

 
9) Warunki płatności – według wzoru umowy;  
10) W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Wykonawca może 

wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego lub od zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany. 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy. 
 

11) Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych robót. Nie stawia się 
wymogu osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie wielobranżowego budowlanego zadania 
inwestycyjnego. Zamawiający nie znajduje żadnej, niedyskryminującej potencjalnych wykonawców 
predystynowanych do wykonania zamówienia, kluczowej roboty zastrzeżonej do osobistego 
wykonania. Za kluczowe roboty można by uznać roboty, których wykonanie poświadcza zdolność 
techniczną (wykonanie nawierzchni brukarskich oraz nawierzchni bitumicznych – jednak firmy o 
potencjale umożliwiającym podjęcia się realizacji zadania mają prawo korzystać z 
podwykonawstwa w którymś z podanych zakresów, gdyż trudno wymagać, aby wykonawcy ci 
posiadali własne grupy wykonawcze do robót bitumicznych oraz równocześnie do robót 
brukarskich. Wymóg taki naruszałby zasady uczciwej konkurencji, tym bardziej że na rynku 
funkcjonują wykonawcy, którzy siłami własnymi mogą zrealizować wszystkie roboty branżowe z 
wyjątkiem robót drogowych, które powierzają wyspecjalizowanym podwykonawcom. Nie można 
więc, w świetle powyższego, ograniczyć  zakresu podwykonawstwa, gdyż może to nastąpić 
jedynie poprzez wyznaczenie „robót kluczowych” wykonywanych siłami własnymi wykonawcy, a 
zabronione jest (nie wiedzieć czemu) wprowadzenie innych ograniczeń jak np. wyznaczenie 
procentowego udziału wartości robót wykonywanych siłami własnymi. Gdyby intencją 
ustawodawcy było jakiekolwiek ograniczenie zakresu podwykonawstwa (w tym uniemożliwienia 
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nawet 100% udziału podwykonawstwa) art. 121 ustawy operowałby wyrażaniem „Zamawiający 
zastrzega obowiązek osobistego wykonania…” zamiast, jak w ustawie, „Zamawiający może 
zastrzec…”. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot trzeci występujący jako 
podwykonawca będzie wykonywał osobiście roboty drogowe. 
 

12) Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Należy uznać, że to nie Zamawiający, a organy administracji publicznej, 
powinny być wyłącznie uprawnione do badania, czy w danym przypadku stosunek pomiędzy 
Wykonawcą a jego pracownikami spełnia lub powinien spełniać przesłanki umowy o pracę. To 
kompetencja przede wszystkim Inspekcji Pracy, nie zaś Zamawiającego. Ponieważ jednak art. 95 
ustawy obarcza tym obowiązkiem Zamawiającego – w jego ocenie, wykonywanie prac związanych 
z robotami budowlanymi składającymi się na przedmiot zamówienia prowadzonego postępowania 
stanowi „wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę” tj. w sposób  określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Zamawiający wymaga, aby wszyscy 
pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne 
prace fizyczne związane z wykonywaniem robót instalacyjno-budowlano-montażowych 
(robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek nie dotyczy 
kadry kierowniczej budowy – kierownika budowy, kierowników robót, majstrów, projektantów (jeśli 
występują). Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – 
zawiera projekt umowy. Pełne uprawnienia kontrolne ma Państwowa Inspekcja Pracy, dlatego też 
Zamawiający korzystając z możliwości wynikających z opinii Urzędu Zamówień Publicznych, 
zastrzega sobie prawo informowania PIP o prowadzonych robotach i podjętych przez wykonawcę 
zobowiązaniach w sprawie zatrudniania pracowników na umowę o pracę. 

13) Wykonanie robót branżowych - Kierownictwo robót branżowych - przed rozpoczęciem robót 
branżowych (innych od drogowych) Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
korzystając pomocniczo ze wzoru załącznika nr 5 SWZ, że osoby odpowiedzialne za kierowanie 
poszczególnymi robotami branżowymi posiadają właściwe uprawnienia budowlane oraz co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót przy tych 
robotach. 

 
3 PROCEDURA 

1) Postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z 
możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na podstawie art. 275 pkt 
2 ustawy; 

2) Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - w zakresie i formie zgodnej z 
załącznikiem nr 2 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe; 

3) Otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (na platformie postępowania) do wiadomości kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w formie komunikatu publicznego. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie postępowania informacje o: 
a) nazwach oraz siedzibach Wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) cenach  lub kosztach 
zawartych w ofertach oraz c) innych kryteriach oceny ofert zawartych w ofertach – jeżeli są one 
kryteriami oceny i wyboru ofert; 

4) Zamawiający po analizie ofert podejmuje decyzję czy przeprowadzi negocjacje w celu ulepszenia 
treści złożonych ofert. 

5) W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi do negocjacji 
nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych według przyjętych kryteriów oceny ofert Wykonawców; 
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6) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich zaproszonych Wykonawców o zakończeniu 
negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych; 

7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 
oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w 
zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów 
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę 
dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w 
którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. Jeżeli zaproszony wykonawca nie 
przystąpił do negocjacji lub nie złożył oferty dodatkowej, albo jego oferta dodatkowa została 
odrzucona – Wykonawca ten jest nadal związany ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, którą uwzględnia się przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 

8) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych tj.: 
a) wykazu wykonanych robót wraz z dowodami,  
b) wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

9) Jeżeli złożone dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków postępowania 
oraz niepodleganie wykluczeniu - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej informując 
Wykonawców i udostępniając informacje zgodnie z art. 253 ustawy 

10) Jeżeli zaistnieją przesłanki skutkujące koniecznością wykluczenia Wykonawcy, który złożył 
najwyżej ocenioną ofertę – Zamawiający wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych 
kolejnego Wykonawcę z ofertą najwyżej ocenioną spośród pozostałych. 

11) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

12) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

13) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych  
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są 
niekompletne Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 128 ustawy). 

 

ROZDZIAŁ III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZANIA OFERTY / DOKUMENTY SKŁADANE 
NA WEZWANIE 

 
1. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie (w ramach oferty): 

1) Oferta: 
a) Wypełniony Formularz Ofertowy zgodny ze wzorem załącznika nr 1 SWZ, 
b) Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej 

(załącznik nr 3 SWZ) w stopniu uszczegółowienia pobranych w ramach dokumentów 
zamówienia przedmiarów. Wykonawca ma prawo załączyć do oferty oryginalny plik 
kosztorysowy (np. plik .ath, .xls).; 
[ Uwaga: Zamawiający zwraca uwagę, aby kosztorysy ofertowe: Parking Park & Ride: br. 
elektryczna oświetlenie ulic, br. elektryczna przebudowa kabli, br. telekom. - instalacje 
zewnętrzne, br. telekom. - instalacje niskoprądowe, br. architektoniczna – architektura,  br. 
architektoniczna – konstrukcja, br. architektoniczna – sanitarna, br. architektoniczna – 
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elektryczna, br. elektryczna zewn. inst. elektroenergetyczne; przebudowa ulicy Barnima: br. 
elektryczna oświetlenie ulic, br. elektryczna przebudowa kabli, br. telekomunikacyjna 
(udostępnione do pobrania w formatach .ath i .pdf) sporządzone zostały w formie 
szczegółowej (w widoku szczegółowym) z podaniem szczegółowych nakładów rzeczowych 
danej pozycji kosztorysowej. Należy o tym pamiętać przy konwertowaniu pliku .ath na .pdf – 
aby konwertowany był widok szczegółowy. Zakaz wprowadzania zmian do treści oferty 
powoduje, że niemożliwe będzie po otwarciu ofert, w ramach wyjaśnień, uzupełnić ofertę o 
kosztorys w wymaganym, prawidłowym uszczegółowieniu – co prowadzić będzie do 
odrzucenia oferty w przypadku przedłożenia któregoś z wymienionych wyżej 
kosztorysów w formie uproszczonej. Aby tego uniknąć zaleca się załączyć do oferty 
również oryginalne pliki kosztorysowe .ath umożliwiające Zamawiającemu na pełny obraz 
kosztorysu ] 

 
2) Dokumenty składane wraz z ofertą: 

a) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika lub w przypadku 
składania oferty wspólnej, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
ustanawiają pełnomocnika, 

b) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy zgodnie z 
załącznikiem nr 2 SWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – oświadczenia powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie wg wzoru załącznika 
SWZ nr 2a 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 117 
ust. 4 ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy wg wzoru załącznika 2a SWZ, 

d) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY w zakresie: a) o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby, b) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów - zgodne ze wzorem załącznika 2b SWZ – jeżeli dotyczy; 

e) Do oferty należy dołączyć wadium.  Wymagania związane z wadium określone są 
w Rozdziale VIII. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się (nieobowiązkowo) 
do oferty dołączyć dokument będący kserokopią przelewu; 
 

3) Wykonawca ma prawo poinformować w ofercie Zamawiającego, że umocowanie do podpisania 
oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą 
wynika z dokumentu, który Zamawiający może uzyskać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy 
danych, w szczególności rejestrów publicznych z podaniem odnośników (adresów www lub 
linków). Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o posiadaniu przez 
Zamawiającego innych wymaganych aktualnych oświadczeń lub dokumentów, również tych 
składanych na wezwanie. Wykonawca ma prawo, nieobowiązkowo, do oferty dołączyć odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dla 
wykazania umocowania osób podpisujących ofertę. 

 
4) Jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.16) - w ofercie takiej Wykonawca ma obowiązek: a) 
poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, c) 
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku, d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
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2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – brak; 
2) W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te roboty zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które 
odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. 
Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do 
wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. 
Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru 
załącznika nr 4 SWZ, 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać 
informacje dotyczące kierownika budowy.  Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika 
nr 5 SWZ, 

3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru 

4) Do przedkładanych dokumentów, a w tym dokumentów składanych w przypadku wykonawców 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415); 

5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 
 

3. Sporządzanie oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 
2) Oferty, oświadczenia i inne dokumenty mogą być sporządzane w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 

3) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
formularzu ofertowym; 

4) Formularz ofertowy zaleca się sporządzać w formacie danych: .pdf (zalecane), .doc, .docx, .rtf, 
.xps, lub .odt.  

5) Kosztorysy ofertowe po sporządzeniu powinny być przekonwertowane na format .pdf (zalecane) 
lub przedłożone w formatach danych pobranych w ramach dokumentów zamówienia 
przedmiarów robót (zalecane); 



 
Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z 

przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

Gmina-Miasto Stargard 
Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach 

Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

15-66

6) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego; 

7) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 
.zip; 

8) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać wyodrębnione w 
osobnym pliku. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy – patrz też Rozdział IV pkt 6; 

9) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – należy  
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Zalecany 
format .pdf; 

10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 
się także złożenie elektronicznej kopii (pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego 

11) Opis sposobu obliczenia ceny. Walutą oferty jest złoty polski. Cenę ofertową należy obliczyć 
zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej (załącznik nr 3) oraz według formularza 
ofertowego (załącznik nr 1 SWZ); 

12) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku: 1) 
podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 2) przedmiotowego 
środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania 
podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 3) pełnomocnictwa - mocodawca.  Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać 
również notariusz 

13) Do sposobu sporządzania oraz przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji i dokumentów 
stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2415). 

 
 

ROZDZIAŁ IV. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI / 
/ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE / SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, 

dokumenty, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i 
informacje przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i 
wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: „Platformą” 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings  

2. Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę zapisania ich na serwerach. Aktualna data i godzina, 
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy 

3. Wykonawca w celu złożenia oferty rejestruje się na Platformie. Korzystanie z Platformy jest 
bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Do założenia 
konta na Platformie wymagany jest certyfikat kwalifikowany. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub  
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit
#heading=h.6jynaot9cbnq 

5. W sekcji Formularz należy dołączyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które 
wcześniej zostały podpisane. Podpisane, poszczególne pliki zaleca się umieścić w jednym folderze 
skompresowanym (np. .zip) i taki spakowany folder załączyć w polu „Oferta wykonawcy”. Wykonawca 
może dodatkowo utworzony skompresowany folder podpisać  – choć nie jest to obowiązkowe, jeżeli 
wszystkie spakowane pliki są podpisane. Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego § 8 „W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu 
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dokumenty … kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym” .  

6. Dokumenty zastrzeżone (tajemnica przedsiębiorstwa) składane w ofercie, Wykonawca winien 
wyodrębnić i nie załączać ich w polu „Oferta wykonawcy” ale załączyć w polu „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” – patrz też rozdział III ust. 3 pkt.7. 

7. W przypadku podpisu XAdES Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym (jako nierozłączne pary: plik. XAdES i plik podpisywany). 
Podpisany dokument nie może być następnie edytowany. Jakakolwiek zmiana w podpisanym już 
dokumencie wymaga ponownego podpisania. 

8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i 
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 17). Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku 
przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Podczas 
podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiający 
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
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9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem sprawy określonym w SWZ lub numerem ID wygenerowanym przez 
platformę. 

11. Rodzaj przesyłanych plików (formaty przesyłanych danych) – zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, a w tym (przykładowo): pdf, .doc, .docx, .xls,. xlsx, .rtf, .odt, .jpg. 

12. Komunikacja. Wymaga się, aby Wykonawca komunikował się z Zamawiającym jedynie poprzez  
Platformę za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający 
będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca otrzyma na podany adres e-mail wiadomość od Zamawiającego. W skrzynce odbiorczej 
Wykonawcy pojawi się wiadomość od „platformazakupowa.pl by OpenNexus” z Tematem 
„Otrzymałeś wiadomość w postępowaniu …. (nazwa postępowania) numer ID postępowania”. Po 
kliknięciu w pole „PRZEJDŹ DO WIADOMOŚCI” Wykonawca przekierowany będzie na platformę, 
gdzie będzie mógł odczytać treść informacji wysłanej przez Zamawiającego”.  Informacje dotyczące 
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 
będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”.  

13. Należy unikać składania ofert bezpośrednio tuż przed terminem i godziną składania ofert z uwagi na 
ryzyko ewentualnych zakłóceń sieciowych. Oferta przesłana przed upływem terminu składania ofert 
poprzez szyfrowany protokół nie pozwala Zamawiającemu na zaznajomienie się z treścią oferty przed 
terminem i godziną przewidzianą na otwarcie ofert. Odszyfrowanie i odczytanie oferty możliwe jest 
dopiero w trakcie otwarcia ofert (po godzinie wyznaczonej na ich otwarcie). 
 

14. Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na zasadach art. 135 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści 
specyfikacji, jak również ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przesyłając wiadomość 
do Zamawiającego powinien ewentualne załączniki przysyłać w formatach umożliwiających 
kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu. 

15. Zamawiający zamieszczał będzie na platformie, na stronie postępowania, informacje wymagane 
przepisami ustawy. Wykonawca ma obowiązek do bieżącego zaznajamiania się z wszystkimi 
informacjami dotyczącymi postępowania. Ustala się, że dzień, w którym Zamawiający wysłał do 
Wykonawcy wiadomość za pomocą platformy lub zamieścił wiadomość na stronie platformy traktuje 
się jako dzień, w którym Wykonawca wiadomość tę otrzymał lub przy zachowaniu należytej 
staranności, mógł ją powziąć. 
 

16. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 
są członkowie komisji przetargowej: zakres i przedmiot zamówienia – Marcin Denisiuk tel. (91) 
5784999; procedura postępowania przetargowego – Iwona Skoczylas - tel. (91) 5783579 

 

ROZDZIAŁ V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY) 

 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 SWZ. Ostateczny kształt i treść umowy mogą być uzupełnione 
o uszczegóławiające zapisy wynikające z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne, od części 
(zadania) którego umowa dotyczy (jeśli zadanie podzielono) lub dodatkowe zapisy wynikające z zakresu 
ewentualnego podwykonawstwa lub o inne postanowienia niemające charakteru istotnego. 
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ROZDZIAŁ VI.  ANALIZA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 

1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, lub środki przedmiotowe są niekompletne zamawiający 
wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

2) Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń  

3) Wypełniając obowiązek wynikający z art. 128 ustawy Zamawiający wzywać będzie Wykonawców, 
w przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów – tylko jeden raz - z 
wyznaczeniem terminu (nie dłuższego niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania), na ich 
uzupełnienie; 

4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny zgodnie z art. 223 ustawy, a w tym m.in:  
a) omyłkę polegająca na błędnym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjętej prawidłowej stawce), 
b) omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniu iloczynu liczb, 
c) omyłki polegającej na błędnym przepisaniu do kosztorysu ofertowego ilości robót ujętych w 

poszczególnych pozycjach przekazanego wykonawcom przedmiaru – traktowane jako „inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty”, 

d) Zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych 
prowadzących do korekty ceny ofertowej; 

5) W sytuacjach tego wymagających Zamawiający badał będzie oferty pod względem rażąco niskiej 
ceny; 

6) Zamawiający wyklucza Wykonawcę na zasadach opisanych w Dziale II Rozdział 2, Oddział 1 
ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach art. 226 ustawy. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą; 

7) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ 
8) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody,  
oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

 
2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
Zamawiający stosuje kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% ponieważ w 
opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej 
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria: 
Punkty przyznawane będą z dokładnością do 0,01 pkt. 
 
1) kryterium A - cena brutto waga 99%  
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe 
proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa) 
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2) kryterium B – wydłużenie okresu gwarancji - waga 1% 
 
Jeżeli Wykonawca pozostawi wymagany warunkiem SWZ minimalny okres gwarancji (48 miesięcy) – 
otrzyma 0 pkt. Za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 pkt. Dalsze 
wydłużenie okresu gwarancji nie będzie premiowane, tzn. za każdy deklarowany dłuższy okres gwarancji 
ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma również 100 pkt.  Za deklarowane okresy gwarancji pośrednie 
(w przedziale między 48 a 60 miesięcy) Wykonawca otrzyma ilość punktów wg proporcjonalności liniowej: 
 
                                                     (okres gwarancji ponad 48 miesięcy (liczony w pełnych miesiącach) 
B (liczba otrzymanych punktów) = -------------------------------------------------------------------------------------   x 100  
                                                                       12 (maksymalna ilość miesięcy) 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów ze wszystkich 
kryteriów wg wzoru: X = ilość punktów z kryterium A x 0,99 + ilość punktów B x 0,01 
 

ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Podpisanie umowy może nastąpić po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia postępowania w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu wnoszone zostaje najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy. Treść gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy sporządzonej 
według wymagań SWZ powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy). Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – Zamawiający zatrzymuje wadium. 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Termin składania ofert. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy w terminie do 24 maja 
2021 r.  do godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiającego 24 maja 2021 r.  o 
godz. 10.10 . Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
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5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium  
w wysokości 200 000 zł w terminie do 24 maja 2021 r. do godz.10.00. Wadium wnoszone jest 
w formach określonych art. 97 ust.7 ustawy: 
a) gwarancje i poręczenia – należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej 

sporządzonego przez Gwaranta. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej 
powinno obejmować przekazanie Zamawiającemu pliku, który Wykonawca otrzymał od gwaranta 
(poręczyciela), 

b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie – Bank PEKAO 
S.A. o/Stargard, Nr 24-1240-3901-1111-0000-4216-5220. Zamawiający przyjmuje, że dochowany 
będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 24 maja 2021 r. do godz. 10:00 środki wpłyną 
na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy 
jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu. 
Dokument przelewu winien być opisany adnotacją (wadium, nazwa zadania), 

c) gwarancje i poręczenia powinny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - 
do dnia, w którym upływa 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. co najmniej do 22 
czerwca 2021 r. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); w 
przypadku zmiany terminu składania ofert odpowiedniej zmianie podlega również termin związania 
ofertą. W przypadku gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych 
okoliczności; w treści gwarancji lub poręczenia winien być wskazany adres e-mail gwaranta lub 
poręczyciela, na który Zamawiający przesyłać będzie oświadczenia o zwrocie wadium; 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym należy podać informację o numerze konta 
bankowego, na który należy zwrócić wadium, 

f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 98 ustawy. 
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane 
Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl 
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami  ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania liczy się od momentu zakończenia umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
−      prawo ograniczenia przetwarzania; 
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
 
Stargard, kwiecień 2021 r. 
                  za komisję przetargową 
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Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór) 

OFERTA PRZETARGOWA 

Zamawiający: Gmina-Miasto Stargard  
Gmina Miasto Stargard 
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 
 
Ja/my* 
niżej podpisani: 
………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................... 
 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
adres: ……………..   kraj ………..  REGON ……….  NIP: ……….    tel. ……  e mail:  ……… 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu Park&Ride 
wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie w pełnym zakresie oraz na 
wszystkich warunkach i wymaganiach Specyfikacji Warunków Zamówienia składamy 
ofertę na następujących warunkach: 
 
I. Oferowana przez nas Cena Ofertowa za wykonanie robót ujętych w przedmiarach robót, 
sporządzona zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej, wynosi: 
 
kosztorysy ofertowe: 
1. Parking Park & Ride 
1.1 kosztorys ofertowy – branża. drogowa       ……………………………     zł netto 
1.2 kosztorys ofertowy – br. sanitarna        ……………………………     zł netto 
1.3 kosztorys ofertowy – br. elektryczna oświetlenie ulic   ……………………………     zł netto 
1.4 kosztorys ofertowy – br. elektryczna przebudowa kabli  ……………………………     zł netto 
1.5 kosztorys ofertowy – br. telekom. - instalacje zewnętrzne  ……………………………     zł netto 
1.6 kosztorys ofertowy – br. telekom. - instalacje niskoprądowe ……………………………     zł netto 
1.7 kosztorys ofertowy – br. architektoniczna - architektura  ……………………………     zł netto 
1.8 kosztorys ofertowy – br. architektoniczna - konstrukcja  ……………………………     zł netto 
1.9 kosztorys ofertowy – br. architektoniczna – sanitarna   ……………………………     zł netto 
1.10 kosztorys ofertowy – br. architektoniczna - elektryczna  ……………………………     zł netto 
1.11 kosztorys ofertowy – inwent. dendrologiczna zieleń i mała architekt. ……………………………     zł netto 
1.12 kosztorys ofertowy – br. elektryczna zewn. inst. elektroenergetyczne……………………………     zł netto 
1.13 kosztorys ofertowy – rozbiórki        ……………………………     zł netto 
1.14 kosztorys ofertowy – stała organizacja ruchu    ……………………………     zł netto  
 
A razem Parking Park & Ride (1.1÷1.14)       ……………………………     zł netto 
 
2.  przebudowa ulicy Barnima: 
2.1 kosztorys ofertowy – branża drogowa       ……………………………     zł netto 
2.2 kosztorys ofertowy – br. sanitarna        ……………………………     zł netto 
2.3 kosztorys ofertowy – br. elektryczna oświetlenie ulic   ……………………………     zł netto 
2.4 kosztorys ofertowy – br. elektryczna przebudowa kabli  ……………………………     zł netto 
2.5 kosztorys ofertowy – br. telekomunikacyjna     ……………………………     zł netto 
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2.6 kosztorys ofertowy – branża konstrukcyjna     ……………………………     zł netto 
2.7 kosztorys ofertowy – inwent. dendrologiczna zieleń i mała architekt ……………………………     zł netto 
2.8 kosztorys ofertowy – stała organizacja ruchu     ……………………………     zł netto 
 
B razem przebudowa ulicy Barnima  (2.1÷1.8)     ……………………………     zł netto 
 
razem (A+B) 
CENA OFERTOWA netto =            .......................…………..     zł netto  
 
podatek VAT  23%         ………………………… zł 
 
CENA BRUTTO    =             ….…………………………   zł brutto 
słownie: …......................................................................................................... 
 
II. Oferowany okres gwarancji (w pełnych miesiącach) …………….   (należy podać liczbę w przedziale od 48 
do 60. Jeżeli pole nie zostanie wypełnione Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie oferuje wydłużonego okresu 
gwarancji, a tym samym pozostaje przy minimalnym, wymagalnym okresie 48-mcy. 
III. 
1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w 

niej zawarte. 
2. oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 
3. oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w Załączniku nr 6 

SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach w nich określonych 

5. prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu na nasz (wykonawcy) następujący rachunek 
………………………………………. (jeśli dotyczy) 
 

6. oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będą: 
  1)..........................................................           ........................................................... 

         (imię i nazwisko)      (pełniona funkcja) 

  2). ........................................................          ............................................................. 

         (imię i nazwisko)      (pełniona funkcja)  
7. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących zawarcia umowy jest: 

………………………………………….   e -mail: ……..……....….tel ………………………….  
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) … 
b) … 
c) … 

 
 
 

_________________dnia______2021 r.   
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Załącznik nr 2 – oświadczenie 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Wykonawca:    
…………………………………….………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………….………………………………….……………………………………………….. 
 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG -) 

reprezentowany przez: 
……………………………………. 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z 
możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w 
Stargardzie oświadczam co następuje: 
 
oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 
1 pkt …….. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia -  pkt 1, 2, 5 lub 6)  Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
które w mojej ocenie udowadniają, że nie podlegam wykluczeniu.           
 jeżeli nie zachodzi sytuacja, o której mowa w pkt 2 pozostawia się zaznaczone pole  NIE DOTYCZY   

 
3. Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale II SWZ   

 TAK / NIE* w przypadku TAK nie wypełnia się p. 4 
 

4. Samodzielnie nie spełniam warunku:  a) zdolności technicznej, b) zdolności zawodowej* więc polegam na  
zdolnościach technicznych (polegam na doświadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostępniającego zasoby  
który spełnia warunek zdolności technicznej / zdolności zawodowej* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[nazwa i adres podmiotu]                   

w przypadku poleganiu na zdolności technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umową o podwykonawstwo 
wykonanie robót, do realizacji których te zdolności są wymagane 

Jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą TAK/NIE*  w przypadku TAK należy zaznaczyć właściwe 
(poprzez skreślenie pozostałych) 

definicja: (zgodnie z definicją Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)  
średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; 
małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro  
mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro  
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy 
 
*niepotrzebne skreślić 

_________________dnia______202.r.   
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Załącznik nr 2a – oświadczenie 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
ubiegającego się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami 

Uwaga: oświadczenie niniejsze wypełnia: wykonawca nie będący pełnomocnikiem - w zakresie p. 1 i ewentualnie 2 oraz 
informacji o wielkości przedsiębiorstwa; pełnomocnik wykonawców – w zakresie 1,2,3,4 informacji o wielkości przedsiębiorstwa 
(jeżeli pełnomocnik jest wykonawcą) oraz oświadczenia o robotach budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy 
 
Wykonawca:   ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………….………………………………….……………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG -) 
 
ubiegający się o zamówienie wspólnie z: …………………………………………………………………………………………………… 
[nazwy pozostałych wykonawców ] 
Pełnomocnikiem  jest: …………………………………………………………………………………………………………. 
[nazwy pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców ] 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z 
możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w 
Stargardzie oświadczam co następuje: 
 
oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 

1 pkt …….. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia -  pkt 1, 2, 5 lub 6)  Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
które w mojej ocenie udowadniają, że nie podlegam wykluczeniu.           
 jeżeli nie zachodzi sytuacja, o której mowa w pkt 2 pozostawia się zaznaczone pole  NIE DOTYCZY   

 
3. Oświadczam, że samodzielnie spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale II SWZ 

 TAK / NIE* w przypadku TAK nie wypełnia się p. 4.   
Warunek zdolności technicznej spełnia wykonawca ……………………………………………… 
Warunek zdolności zawodowej spełnia wykonawca ………………………………………………. 
[nazwy wykonawców ] 
 

4. Samodzielnie nie spełniamy warunku:  a) zdolności technicznej, b) zdolności zawodowej* więc polegamy na  
zdolnościach technicznych (polegam na doświadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostępniającego zasoby  
który spełnia warunek zdolności technicznej / zdolności zawodowej* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[nazwa i adres podmiotu]                   

w przypadku poleganiu na zdolności technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umową o podwykonawstwo 
wykonanie robót, do realizacji których te zdolności są wymagane 

Jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą TAK/NIE*  w przypadku TAK należy zaznaczyć właściwe 
(poprzez skreślenie pozostałych) 

definicja: (zgodnie z definicją Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)  
średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; 
małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro  
mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro  
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy 
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*niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp dotyczące robót budowlanych, które 
wykonają poszczególni wykonawcy 
oświadczam, że: 
- Wykonawca…………………………………………:  
[nazwa i adres Wykonawcy]  
zrealizuje następujące roboty budowlane …………………………………………………………………………………… 
 
- Wykonawca…………………………………………:  
[nazwa i adres Wykonawcy]  
zrealizuje następujące roboty budowlane …………………………………………………………………………………… 
 
- Wykonawca…………………………………………:  
[nazwa i adres Wykonawcy]  
zrealizuje następujące roboty budowlane …………………………………………………………………………………… 
itd 
 
 

 

_________________dnia______2021 r.   
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Załącznik nr 2b 

ZOBOWIĄZANIE / OŚWIADCZENIE 
 PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

(wypełnia podmiot, na którego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spełnieniu warunku postępowania)  
 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 
   Niniejszym oświadczamy, że w przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu 
Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie   - oferty  
 
Wykonawcy ……………………………………………………….. 
 
    (należy podać pełną nazwę i adres Wykonawcy) 
 
 
zobowiązujemy się jako podmiot, na którego zasobach Wykonawca polega dla wykazania 
spełnieniu warunku zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) / zdolności zawodowej* 
prowadzonego postępowania, oddać do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby 
realizacji  zamówienia, tj. na pierwsze wezwanie Wykonawcy zawrzeć z tym Wykonawcą umowę 
o podwykonawstwo na wykonywanie przez nas robót drogowych / udostępnić osobę, która będzie 
pełnić funkcje kierownika budowy * 
* w przypadku udostępniania zasobów w zakresie zdolności zawodowej zobowiązanie należy stosownie skorygować / niepotrzebne skreślić 

 
OŚWIADCZENIE 

oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
 
1. Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 
1 pkt …….. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia -  pkt 1, 2, 5 lub 6)  Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
które w mojej ocenie udowadniają, że nie podlegam wykluczeniu.           
 jeżeli nie zachodzi sytuacja, o której mowa w pkt 2 pozostawia się zaznaczone pole  NIE DOTYCZY   

 
3. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale II SWZ w zakresie zdolności 

technicznej (doświadczenia). Oświadczam/y, że zrealizowaliśmy, w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwa 
zamówienia polegające na wykonaniu robót drogowych (o nawierzchniach bitumicznych lub brukarskich) o 
wartości nie mniejszej niż  10 000 000 PLN brutto każda / oświadczamy, że spełniamy warunek postępowania 
zdolności zawodowej tj. dysponujemy osobą posiadającą właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do 
kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi* 

 
 

_________________dnia______202. r.   
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY  
INSTRUKCJA sporządzania wyceny ofertowej 

  

 
UWAGA: w przypadku, gdy dla wykonawcy branżową wycenę ofertową sporządza przyszły 
podwykonawca – zaleca się, aby niniejszą instrukcję otrzymał podwykonawca (dla uniknięcia 
ryzyka popełnienia w kosztorysie ofertowym nieodwracalnych błędów)  
 
1. Zamawiający przypomina, że obowiązującym sposobem rozliczenia robót jest rozliczenie 

dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Oznacza to, że: 
a) zauważone podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy lub pominięcia 

przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej sytuacji koniecznie interwencji 
u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pominięte lub 
niedokładnie sprzedmiarowane roboty, jeśli w trakcie realizacji zamówienia zostaną one 
wykonane na zasadach przewidzianych SWZ; 

b) wykonawca ma prawo na etapie sporządzania oferty zgłosić Zamawiającemu zauważone, 
pominięte roboty, zwłaszcza jeżeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidłowej wyceny – 
jednak, bez wyraźnej dyspozycji Zamawiającego w formie oficjalnej korekty przedmiaru nie ma 
prawa samodzielnie zmieniać wycenianego przedmiaru robót poprzez dopisywanie 
dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmienianie ilości robót. 
 

2. Zamawiający informuje, że podane w przedmiarach podstawy wyceny (jeżeli występują) traktuje jako 
informację pomocniczą dla Wykonawcy. Wykonawca (oferent) ma prawo do własnej modyfikacji 
sposobu kalkulacji elementu robót opisanego daną pozycją przedmiaru, odmiennej od oryginału 
nakładów rzeczowych figurujących w wydawnictwach katalogowych – pod warunkiem jednak 
zachowania ilości przedmiarowych robót. Dokonana modyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dochowania w trakcie realizacji robót projektowych, materiałowych, jakościowych i normowych wymogów 
danego elementu robót. Wykonawca może więc np. dokonać korekty nakładów robocizny lub korekty 
nakładów materiałowych; może dodać lub pominąć sprzęt albo niezbędny (lub zbędny) jego zdaniem 
materiał. Korekt powyższych Wykonawca może dokonać, jeżeli np. uważa, że podane w pozycji 
przedmiaru nakłady nie w pełni odzwierciedlają konieczne do poniesienia koszty wykonania danej roboty 
– mając na względzie, że rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu 
ofertowego.  
3. Rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę. Na etapie badania ofert Zamawiający nie będzie wnikał w szczegółową konstrukcję 
kalkulacyjną wyceny poszczególnych pozycji z zastrzeżeniem art. 224 ustawy (oraz z zastrzeżeniem p. 8 i 
9). 
4. Jeżeli Wykonawca pominie w kosztorysie ofertowym, którąkolwiek z pozycji ujętych 
w przedmiarze robót – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wykona prace opisane tą pozycją 
w ilościach niezbędnych dla wykonania całego zamówienia, a koszty ich wykonania Wykonawca 
ujął w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Pominięcie w kosztorysie pozycji ujętych 
w przedmiarze robót traktuje się jako sytuację wyjątkową. Zamawiający uznaje, że pominięcie 
pozycji kosztorysowych o łącznej wartości przekraczającej 10% ceny oferty tak kształtuje ofertę, 
że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (istotna zmiana zakresu przedmiotu 
zamówienia) – co skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 
Do ustalenia wartości pominiętych pozycji kosztorysowych zamawiający korzystać będzie z 
wyceny kosztorysu inwestorskiego. 
5. Kosztorysy ofertowe należy sporządzać w układzie, kolejności i uszczegółowieniu pobranych 
przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych). Nie dopuszcza się możliwości tworzenia dodatkowych 
pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych w przekazanych przedmiarach robót. 
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6. a) Dla przedmiarów pobranych w formie uproszczonej w formacie .xls nie jest wymagana forma 
szczegółowa kosztorysu – kosztorys należy sporządzić w układzie pobranego przedmiaru. Wykonawca 
tworząc kosztorys ofertowy wypełnia przedmiar podając jedynie ceny jednostkowe robót wraz z 
wyliczeniem wartości poszczególnych pozycji kosztorysu. b) Dla przedmiarów pobranych w formacie. ath 
/ pdf wymagana jest forma szczegółowa kosztorysu ofertowego – w uszczegółowieniu pobranego 
przedmiaru (z podaniem szczegółowych nakładów rzeczowych dla danej pozycji kosztorysowej).   
Należy o tym pamiętać przy konwertowaniu pliku .ath na .pdf – aby konwertowany był widok szczegółowy. 
Zakaz wprowadzania zmian do treści oferty powoduje, że niemożliwe będzie po otwarciu ofert, w ramach 
wyjaśnień, uzupełnić ofertę o kosztorys w wymaganym, prawidłowym uszczegółowieniu – co prowadzić 
będzie do odrzucenia oferty w przypadku przedłożenia któregoś z kosztorysów w formie uproszczonej. 
Aby tego uniknąć zaleca się załączyć do oferty również oryginalne pliki kosztorysowe .ath umożliwiające 
Zamawiającemu na pełny obraz kosztorysu. 

 
7. Przy wycenie poszczególnych pozycji należy oprócz opisu i nazewnictwa materiału zawartego w 
danej pozycji przedmiaru robót uwzględniać również uszczegóławiające zapisy dokumentacji 
projektowej, w tym opisu technicznego. Jeśli np. w przedmiarze widnieje nazwa „zaprawa”, a z 
dokumentacji projektowej wynika, że należy zastosować zaprawę specjalistyczną systemową 
Zamawiający wymagać będzie zastosowanie takiej zaprawy w cenie podanej w kosztorysie ofertowym 
nawet w sytuacji, jeśli Wykonawca do wyceny posłużył się ceną konwencjonalnej, niespecjalistycznej 
zaprawy.  

 
8. Wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynności nieujęte w przedmiarach robót, w tym 
czynności niebędące robotami budowlanymi, które są niezbędne dla wykonania zamówienia 
(w tym wszystkie koszty wynikające z rozdziale I Przedmiot zamówienia - „Pozostałe obowiązki 
Wykonawcy”) Wykonawca uwzględnia w ogólnej Cenie ofertowej wykazanej w formularzu 
ofertowym, a na poziomie kosztorysów ofertowych  – w kosztach poszczególnych, powiązanych 
z tymi czynnościami i obowiązkami, robót ujętych w przedmiarach. Wynagrodzenie personelu, 
koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej,  koszty zarządu i inne koszty Wykonawcy jako 
koszty pośrednie Wykonawca uwzględnia w kosztorysowych ofertowych cenach jednostkowych  
robót. 
 
9. Nie dopuszcza się przenoszenia części kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
kosztorysu ofertowego (poszczególnymi cenami jednostkowymi). Niedopuszczalne jest celowe 
zawyżanie jednej ceny jednostkowej/pozycji kosztorysu kosztem innej.  Wykonawca jest zobowiązany 
wyceniać ceny jednostkowe w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej w zakresie 
adekwatnym do danego asortymentu robót (należy wyceniać tylko te roboty/prace/czynności 
przyporządkowane technologicznie danej pozycji – z zastrzeżeniem jedynie punktu powyżej). 
Niedopuszczalne jest też przenoszenie tzw. kosztów ogólnych całego przedsięwzięcia do jednej lub paru 
wybranych pozycji. Koszty ogólne ze swej natury powinny być ujmowane we wszystkich pozycjach 
kosztorysu ofertowego proporcjonalnie do ich wartości netto. 
 
10. Niezłożenie w ofercie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 
1 p.5 ustawy. Nie jest możliwe uzupełnienie oferty o kosztorys ofertowy w trybie art. 128 ust. 1 ustawy. 

 
II. MATERIAŁY I URZĄDZENIA / ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót znaków towarowych nazw systemowych i 
producenckich poszczególnych materiałów lub urządzeń albo rozwiązań (o ile występują) należy 
traktować jako wskazanie przez Zamawiającego oczekiwanego standardu i jakości („półki” 
jakościowej) produktu, a tego standardu i jakości Zamawiający nie może opisać w wystarczająco 
precyzyjny i zrozumiały inny sposób – z zastrzeżeniem, że takie wskazanie każdorazowo należy 
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czytać z dopiskiem „lub inne równoważny”. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia 
warunki równoważności, które są kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności. 
Najważniejszym kryterium do oceny równoważności jest wymaganie, aby oferowany materiał był nie 
gorszy od wskazanego. Określenie „nie gorszy” oznacza, że kluczowe parametry techniczne, walory 
użytkowe, funkcjonalne,  estetyczne i standard jakościowy wykonania materiału równoważnego mają 
być co najmniej równe lub lepsze od cech materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Jedynie takie pojmowanie równoważności zapobiec może niekonkurencyjnym i korupcjogennym 
praktykom „rozmywania” wymogów  jakościowych poprzez zamiany materiałów i technologii na 
tańsze, z pozoru jedynie „równoważne”. Dla oceny równoważności parametrów technicznych można 
stosować informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, deklaracjach, kartach technicznych, 
kartach katalogowych, dokumentacji technicznej producenta itp. To Wykonawca musi wykazać, że 
proponowany materiał lub urządzenie jest równoważny materiałowi (urządzeniu) zaprojektowanemu 
(jest co najmniej równy lub lepszy), 

3. Sposób postępowaniu przy proponowaniu materiału lub urządzenia równoważnego albo 
rozwiązań równoważnych: 

1) Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zastosuje na etapie realizacji zamówienia materiał/ 
urządzenie lub rozwiązanie dokładnie takie jakie jest opisane w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca ma jednak prawo, dodatkowo, zaproponować rozwiązanie równoważne, które 
traktowane jest jako alternatywne, dodatkowe wskazanie do  materiału/urządzenie lub rozwiązania 
wskazanego w dokumentacji projektowej, 

2) Wykonawca rozwiązanie równoważne proponuje w ofercie za pomocą przedmiotowych 
środków dowodowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w formularzu ofertowym wskazać poprzez podanie szczegółowych danych identyfikujących 

(nazwa, typ, producent) proponowany materiał  / urządzenie lub rozwiązanie równoważne 
wraz z informację do jakiego materiału / urządzenia opisanego w dokumentacji projektowej 
odnosi się  proponowany produkt lub rozwiązanie równoważne; 

b) do oferty załączyć przedmiotowe środki dowodowe tj. wszelkie dokumenty, a w tym np. 
specyfikacje techniczne, deklaracje, karty techniczne, karty katalogowe, dokumentacja 
techniczną producenta itp., potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia  wymagania i 
cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), 

3) Zamawiający ocenia na etapie badania ofert propozycję rozwiązań równoważnych: 
a) w przypadku uznania równoważności proponowanego produktu (rozwiązania) Wykonawca 

przy realizacji zamówienia będzie miał prawo zastosować (alternatywnie, do wyboru): 
zgłoszony w ofercie równoważny materiał / urządzenie lub materiał / urządzenia wskazane i 
opisane w dokumentacji projektowej, 

b) w przypadku nieuznania równoważności proponowanego produktu (rozwiązania) Zamawiający 
informuje o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub, 
który został zaproszony do negocjacji najpóźniej wraz z rozstrzygnięciem postępowania lub, 
jeżeli Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji, zaproszeniem do negocjacji 
– w takim przypadku Wykonawca do realizacji zamówienia zastosuje materiał/urządzenie 
wskazany w dokumentacji projektowej w cenie jednostkowej określonej przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym. W konsekwencji nieuznanie przez Zamawiającego równoważności 
proponowanego materiału nie oznacza niespełnienia przez Wykonawcę warunków 
zamówienia, gdyż Wykonawcę cały czas wiąże opcjonalnie obowiązek zastosowania 
materiału wskazanego w dokumentacji projektowej - propozycja równoważna traktowana jest 
jako alternatywne, dodatkowe wskazanie do tego materiału lub urządzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości co do równoważności materiału lub urządzenia - przysługuje mu 
na etapie sporządzenia oferty zapytanie do Zamawiającego. Zamawiający po analizie propozycji 
materiału równoważnego, zastrzegając sobie prawo kierowania się opinią projektanta, udzieli 
wykonawcy odpowiedzi zamieszczając równocześnie na stronie internetowej postępowania stosowną 
informację o uznaniu lub nieuznaniu równoważności materiału bez ujawniania pytającego - dla 
zapewnienia transparentności postępowania. 

5. W przypadku braku zgłoszenia w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych Zamawiający 
przyjmować będzie, że wycenione w kosztorysie ofertowym materiały i urządzenia są dokładnie takie 
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jak określone w dokumentacji projektowej i takie też Wykonawca zastosuje przy realizacji 
zamówienia. 

6. Jeżeli oferowane materiały równoważne wymagać będą zmiany projektu budowlanego lub 
posiadanych decyzji - Wykonawca będzie musiał w ramach wykonania zamówienia uzyskać projekt 
zamienny wraz z ewentualnymi obliczeniami oraz w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane 
decyzje własnym staraniem i kosztem. 
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Załącznik nr 4 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO      
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla 
spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia 
warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót drogowych (o 
nawierzchniach bitumicznych lub brukarskich) o wartości nie mniejszej niż  10 000 000 PLN brutto każda.  Patrz również rozdział II warunki udziału w 
postępowaniu p. 1.  
 

 
L.p. 

Opis (rodzaj) wykonanych robót (w stopniu uszczegółowienia 
pozwalającym na odniesienie do warunku udziału w postępowaniu) 
- jeżeli w wykazie ujęte są zamówienia wykonane przez różnych wykonawców 
(tworzących konsorcjum) – należy podać również nazwy wykonawców; 
- jeżeli Wykonawca wykazuje robotę zrealizowaną przez konsorcjum – należy podać 
rzeczywisty zakres robót wykonanych osobiście przez Wykonawcę oraz informację, 
czy Wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum, czy też członkiem 
konsorcjum  

Miejsce wykonania / 
podmioty, na rzecz których 
roboty zostały wykonane/  

Terminy 
wykonania 

Wartość zamówienia 
brutto 

(szacunkowo) 

     

     

     

 
 

 
_________________dnia______202. r.   
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Załącznik nr 5 

WYKAZ OSÓB 

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące 
kierownika budowy; należy wskazać osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą właściwe uprawnienia budowlane 
uprawniające do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi  

 

Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Opis posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, 
wykształcenia i uprawnień 

Podstawa do dysponowania 
pracownikiem 

 
 
 
 

Kierownik budowy 

 
1. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od …..   do ……    
2. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od …..   do …… 
3. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od …..   do …… 
itd. 
suma niepowielających się miesięcy musi być równa co 
najmniej 60. daty należy podawać w dokładności do 
miesiąca (format: mm.rrrr) 

 

 

 
UWAGA: 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami definiuje się jako przepracowanie przy kierowaniu robotami co najmniej 60 miesięcy łącznie w 
dowolnych okresach (w dowolnych latach). Należy w „opisie posiadanych kwalifikacji …” podać informacje o kierowanych robotach z podaniem ich nazwy 
i miejsca realizacji oraz początkowe i końcowe terminy (mm.rrrr) kierowania robotami – dla umożliwienia określenia ilości miesięcy kierowania dana 
robotą, a w konsekwencji umożliwienie zsumowania wykazanych okresów i przyrównanie ich do wymaganej ilości. Wykazując doświadczenie należy mieć 
na uwadze, że kierowanie w danym miesiącu paroma budowami nie powoduje zwiększenia (dublowania) ilości miesięcy doświadczenia – do okresu 
doświadczenia będzie zaliczony jeden miesiąc.  Dla ułatwienia edycji informacji o doświadczeniu wskazanej osoby dopuszcza się zamieszczenie ich w 
odrębnym załączniku. 
 
Oświadczam, że ww. osoby posiadają wymagane prawem oraz wymagane w SWZ uprawnienia. 

 
…………………………………………..…………… 

_________________dnia______202. r.   
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Załącznik nr 7 SWZ (WZÓR) 
załącznik nr 2 do umowy  

zamówienie na: na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie  
 

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANU ROZLICZEŃ Z PODWYKONAWCAMI) 
sporządzone w dniu …………………………….  

 
LP 

 
umowa 

[nr, data zawarcia, 
przedmiot 

umowy/zamówienia] 

 
podwykonawca 
[nazwa, adres] 

 
całkowita 
wartość 

wynagrodzenia 
umownego zł 
netto (brutto)  

do wyboru 

 
wartość 

wynagrodzenia już 
opłaconego do dnia 

sporządzenia  
zestawienia netto 

 
wartość wynagrodzenia 

pozostającego do 
opłacenia 

[4 - 5] 

 
wartość wynagrodzenia 

pozostającego do opłacenia, 
dla którego upłynął termin 

płatności 
[podwykonawca wystawił 
fakturę i upłynął termin 

płatności] netto 

 
uwagi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
 

     

        

       itd 

1. Oświadczamy, że: 
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji zamówienia, w tym również na roboty 
budowlane będące robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, które wykraczają poza wykaz robót budowlanych, o którym 
mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawców na usługi i dostawy, z którymi zawarto umowy podlegające obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu 

*2. Oświadczamy, że na dzień wystawienia faktury końcowej uregulowaliśmy/nie uregulowaliśmy wszystkie zobowiązania finansowe wobec 
wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, w tym również wobec wszystkich podwykonawców nieujętych 
w zbiorczym zestawieniu (zastosowanie dyspozycji, o której mowa w umowie traktuje się równorzędnie z uregulowaniem zobowiązania).  
* Oświadczenie końcowe składane do zbiorczego zestawienia stanu rozliczeń dołączonego do faktury końcowej - w przypadku faktur przejściowych nie 
jest wymagane składanie oświadczenia 2. 
 
sporządził …..               podpis osoby uprawnionej                            pieczątka firmowa 
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załącznik nr 1 do umowy c.d. 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  
Uwaga: niniejsze oświadczenie pobierane od Podwykonawcy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z fakturą końcową  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[pełna nazwa i adres podwykonawcy] 
jako Podwykonawca biorący udział w realizacji zamówienia pn. ………………………….   [nazwa zamówienia] 
w zakresie ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                  [należy wymienić zakres wykonywanych robót/usług/dostaw] 
na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ………….    z dnia ……………………….. 
zawartej z Wykonawcą ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                  [pełna nazwa i adres Wykonawcy] 
oświadczam/my, że na dzień złożenia oświadczenia: 
a) zakończyliśmy realizację przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
b) trwa realizacja przedmiotu umowy o podwykonawstwo  
*niepotrzebne skreślić 
1) Wykonawca: 
a) w pełni uregulował wszystkie należności wynikające z umowy o podwykonawstwo za cały zakres umowny (otrzymaliśmy pełne wynagrodzenie wynikające 
z umowy za całość objętego umową zakresu zamówienia), 
b) nie uregulował w pełni wszystkich należności wynikających z umowy o podwykonawstwo 
*niepotrzebne skreślić 
2) Oczekujemy na zapłatę od Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie ………………..  zł brutto. 
a) termin płatności upłynie w dniu ……………...    (Wykonawca nie zalega obecnie z płatnościami) 
b) termin płatności upłynął w dniu ……………….  (Wykonawca zalega z płatnościami) 
*niepotrzebne skreślić 
3) Po złożeniu niniejszego oświadczenia: 
a) wystawimy jeszcze Wykonawcy faktury na łączną kwotę ok. ………………………..  zł brutto 
b) nie wystawimy już Wykonawcy żadnych faktur  
*niepotrzebne skreślić 
4) Wykonawca dysponuje wniesionym przez nas zabezpieczeniem należytego wykonania / kaucją lub potrąceniami o wartości …           zł, zwrot 
zabezpieczenia/ kaucji/potrąceń nastąpi …………. 20… r.  
*niepotrzebne skreślić 
 
sporządził …..               podpis osoby uprawnionej                            pieczątka firmowa Podwykonawcy                     tel. ………………….      adres e-mail 
………………. 
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Załącznik nr 6 

Projektowane Postanowienia Umowy  
WZÓR UMOWY  

 

[uwaga – ostateczny kształt i treść umowy mogą być uzupełnione o uszczegóławiające zapisy wynikające z oferty, 
o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne lub dodatkowe zapisy wynikające z zakresu ewentualnego 
podwykonawstwa, zadania którego dotyczy lub o inne postanowienia nie mające charakteru istotnego, możliwości 
usunięcie fragmentów oznaczonych „nie dotyczy” itp  
 

UMOWA Nr  ……..   
na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie w 
Stargardzie 
 
zawarta w dniu …...         2021 r. 
pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Stargard z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwaną dalej 
Zamawiającym, którą reprezentuje(ą) / z upoważnienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje(ą): 
 
…………….. 
…………….. 
a 
……………………….  z siedzibą w ………………., wpisaną do ……*   zwanym dalej Wykonawcą, 
którego reprezentuje(ą): 
[ * odpowiednie informacje o wykonawcy (wpis do rejestru, organ prowadzący rejestr, nr wpisu itp.) w zależności od formy 
organizacyjnej Wykonawcy – jeżeli dotyczy; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia należy wskazać 
pełnomocnika oraz wymienić wszystkich wykonawców] 
…………….. 
…………….. 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”   

 
§ 1 

ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (przedmiot umowy) 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty przetargowej, budowę parkingu Park&Ride wraz z 
przebudową ulicy Barnima w Stargardzie. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z realizacją zamówienia - w zakresie 

i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą: 
parking Park&Ride: 
a) roboty rozbiórkowe 
b) parking P&R na terenie kolejowym  o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej, 
c) oświetlenie parkingu, 
d) odwodnienie parkingu, 
e) budynek socjalno–usługowy obsługujący parking, 
f) mur z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie prefabrykowane przy dojściu do peronów, 
g) stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, 
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h) stacja zrzutu nieczystości, kompresora oraz odkurzacza, 
i) infrastruktura rowerowa (wiaty, szafki, stojaki rowerowe), 
j) nasadzenia zieleni 
k) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym; 
przebudowa ulicy Barnima 
a) przebudowa jezdni, 
b) nowe ciągi piesze, 
c) ciąg pieszo-rowerowy, 
d) oświetlenie i odwodnienie ulicy, 
e) mur oporowy na granicy ciągu pieszo-rowerowego i parkingu P&R  
f) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym 

2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej, robót i prac niezbędnych (koniecznych) 
do wykonania dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu, a w tym uzyskania 
zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego realizowanego obiektu, w tym 
również robót, których konieczność wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji 
zamówienia – roboty te również objęte są przedmiotem zamówienia; 

3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone   
przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i 
niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest 
dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu) 

4) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty 
wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub 
urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których 
zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek 
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań 
związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak 
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z 
korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-
jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań 
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót 
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

5) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót) 
niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 
są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia 
podstawowego (w ramach umowy podstawowej) 

6) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, zwanych 
dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w 
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty 
zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót 
ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia; b) zmniejszenie zakresu robót 
powodowane jest ograniczoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zamówienia. Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 10% ceny wynikającej ze 
złożonej oferty przetargowej 

3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez 
dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót oraz 
pozostałe dokumenty zamówienia, a w tym SWZ. 

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności niezbędne dla 
pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki Wykonawcy): 
1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania wszystkich robót określonych w ust. 2, 
b) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami 

i normami, zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej), wymogami ochrony 
środowiska i bhp, 
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c) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego,  

d) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji i ogłoszeń 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

e) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich, związanych z fazą wykonawczą 
zadania, niezbędnych zgłoszeń, roboczych uzgodnień, powiadomień, zajęć, wyłączeń, 
podłączeń i ich odbiorów, w tym również tych wynikających z wydanych przez podmioty trzecie, 
na etapie projektowania, warunków, 

f) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 
g) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 

przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
h) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
i) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, 

j) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji o materiałach, 
które Wykonawca zamierza wbudować, 

k) obmierzania wykonywanych robót, 
l) przedkładania Zamawiającemu niezbędnych danych rzeczowo-finansowym z przebiegu 

wykonywanych robót - dla potrzeb sprawozdawczości, w tym, jeśli występuje, programu 
współfinansującego zadanie ze środków pomocowych, 

m) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów budowy wymaganych przy procedurze 
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) oraz do uczestnictwa 
i udzielania wyjaśnień podczas czynności kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego,  

n) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi umowami 
o podwykonawstwo, 

o) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), 
p) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 

gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek; 
2) plac budowy (wymagania): 

a) w obszarze części parkingu P&R plac budowy został przekazany wykonawcy inwestycji 
kolejowej E59 Trakcja SA, który przebudowuje infrastrukturę kolejową wraz z sieciami 
towarzyszącymi przebiegającymi m.in. przez teren projektowanego parkingu. 

b) Wykonawcy udostępniony zostanie teren pod budowę parkingu na podstawie i na 
warunkach Porozumienia zawartego pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą Trakcja SA. 

c) wszelkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w Porozumieniu ujęte 
są w ramach wynagrodzenia umownego,  

d) Wykonawca zapewni: a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, b) 
tymczasowe drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, c) pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, d) zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób niepowołanych, e) 
dozorowanie obiektów, f) zapewnienie przejezdności drogi w okresie zimowym poprzez 
odśnieżanie i odladzanie; 

3) ubezpieczenie - Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia (i) robót, sprzętu 
i urządzeń znajdujących się na terenie budowy na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego i zlikwidowania zaplecza budowy na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż równowartość Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za 
szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 zł. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których 
mowa w zadaniu pierwszym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przekazania/udostepnienia placu budowy - pod rygorem odmowy wydania terenu; 

4) szczególne wymagania technologiczne – nie dotyczy; 
5) organizacja robót – wytyczne: Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym 

zasad organizacyjnych wykonywania robót wpływających na możliwe utrudnienia lub zagrożenia 
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dla innych użytkowników pasa drogowego, użytkowników sąsiadujących nieruchomości lub innych 
podmiotów operujących na obszarze lub w sąsiedztwie budowy; 

6) zieleń – Wykonawca wykona pielęgnację nasadzeń zieleni przez 3 lata od zakończenia całej 
inwestycji. Wykonawca dokona koszenie trawy przez okres 1 roku licząc od terminu zakończenia 
inwestycji w ilości co najmniej 3 razy w roku kalendarzowym – na pisemne wezwanie 
Zamawiającego. Wykonawca dokona pielęgnacji nasadzonej zieleni – drzewa i krzewy przez 
okres gwarancyjny, przez którą rozumie się: podlewanie, nawożenie, przycinanie i 
odchwaszczanie; 

7) materiały demontowane - z materiałami zdemontowanymi i rozbieranymi (jeśli występują) 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, postępuje w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, w szczególności zgodny z art. 17 ustawy - własnym kosztem i staraniem; 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiałów rozbiórkowych nadających 
się do powtórnego wykorzystania, które Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
(spaletowanie i zabezpieczenie folią typu stretch), a następnie, w przypadku nie wbudowania ich 
ponownie na miejscu budowy, dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 10 km. Demontowane sieci uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego należy 
przekazać właścicielowi poszczególnych sieci zgodnie z uzgodnieniami branżowymi;  

8) tymczasowa organizacja ruchu – opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu podlega 
zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Zarządców Dróg, Policji Powiatowej oraz zatwierdzeniu 
przez Starostę Stargardzkiego. Koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem, zatwierdzeniem 
oraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót do czasu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (wykonanie własnym kosztem i staraniem - w ramach zamówienia - 
wszystkich prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu). Wykonawca nie ponosi 
opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w obszarze realizacji projektu. Wykonawca 
uwzględni dojazd do posesji w razie konieczności, w tym zwłaszcza służb ratunkowych. Nie 
dopuszcza się całkowitego zamknięcia ruchu w relacji ulicy Barnima na odcinku dojazdowym do 
posesji mających wjazd od ul. Barnima. Zamknięcie takie może się odbyć za pisemną zgodą 
wszystkich właścicieli działek przyległych. Ewentualne wyłączenia ruchu drogowego dokonywane 
będą jedynie w koniecznym zakresie wynikającym z wymogów technologicznych wykonywanych 
robót; 

9) podmioty trzecie, gestorzy mediów - Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania wszystkich 
obowiązków i warunków realizacji robót narzuconych przez poszczególne podmioty trzecie (spółki 
PKP, operatorzy telekomunikacyjni i energetyczni, gestorzy mediów komunalnych, służby 
konserwatorskie) - określonych m.in. w uzgodnieniach dokumentacji projektowej. W szczególności 
Wykonawca uwzględnia możliwe koszty odpłatnych nadzorów. Wykonawca zobowiązany jest do 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi i właściwej koordynaty robót. Na terenie przeznaczonym 
pod parking P&R wystąpi konieczność współpracy z wykonawcami inwestycji kolejowej związanej 
z budową sieci SRK, światłowodowej, energetycznej średniego napięcia;  
 

10) dokumentacja powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji 
powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem 
projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw i 
certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji 
użytkowania i dokumentów gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów. 
Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie również dokumentację fotograficzną 
wykonywanych robót, w tym szczególnie z robót podlegających zakryciu (roboty zanikowe oraz 
zakrywane instalacyjne. Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w 2 egz. osobno dla 
każdej branży; 

11) inwentaryzacja geodezyjna – Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 
14 dni od dnia odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 
geodezyjno-kartograficznych w 5 egz.  Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) 
operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie zapisu cyfrowego oraz wykaz 
współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG w układzie współrzędnych 2000s5 oraz b) w 
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formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie odzwierciedlała 
widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka będzie przekazana w 
formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli 
dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie reperów i punktów geodezyjnych wraz z 
wykonaniem stosownej dokumentacji oraz zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym 
(jeżeli dotyczy); 

12) tablice informacyjne – W ramach zamówienia Wykonawca opracuje, wykona i zamontuje 2 szt. 
tablic informacyjno-pamiątkowych dotyczących przebudowy ulicy Barnima w Stargardzie zgodnie 
z aktualnie obowiązującą kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedstawiającą wzór tablicy informacyjnej/ pamiątkowej wraz 
z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Wykonawca 
wykona, dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 2 metalowe 
tablice informacyjno-pamiątkowe z zabezpieczeniem laminatem UV o wymiarach 80cm x 120cm, 
każda montowana na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach 
betonowych. Dane do umieszczenia na tablicy: Tytuł projektu do uzupełnienia: „Budowa sieci dróg 
rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu 
transportu publicznego” Cel projektu: Ograniczenie spadku liczby osób korzystających z 
transportu publicznego w Gminie Miasto Stargard poprzez zwiększenie atrakcyjności rozwiązań 
alternatywnych wobec transportu indywidualnego oraz wzrost zachowań zasobooszczędnych w 
wyniku budowy ścieżek rowerowych. Beneficjent: Gmina Miasto Stargard. W ramach zamówienia 
Wykonawca wykona i zamontuje również 2 szt. tablic informacyjnych dotyczącą budowy parkingu 
P&R wg wzoru załączonego do dokumentów zamówienia (plik: tablica informacyjna P&R.png); 

13) szkolenia – Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia wskazanych osób użytkownika parkingu 
P&R w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń (ładowanie pojazdów elektrycznych,  
oczyszczania sanitariatów w pojeździe, urządzenia niskoprądowe itp.);  

14) materiały i urządzenia równoważne – w przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, 
rozwiązań równoważnych,  jeżeli oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą 
analiz, przeliczeń lub zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich  
własnym staraniem i kosztem -  [jeżeli dotyczy] 

15) pozostałe obowiązki – pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z autorskimi prawami 
majątkowymi, raportowaniem, wykonywaniem robót i inne - określa załącznik nr 1 do umowy; 
 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 
1 pkt 7 ustawy.  

6. Zgodnie z postanowieniami SWZ dopuszczalna jest zmiana umowy wynikająca z konieczności: a) 
wykonania robót nieprzewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), b) wykonania 
robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze, c) wprowadzenia robót zamiennych, d) 
niewykonanie robót zaniechanych. 

7. Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia – nie dotyczy. 
8. Wykonawca (lub jego podwykonawca) ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy).  Zamawiający wymaga, aby 
wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace 
fizyczne związane z wykonywaniem robót instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) 
zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej 
budowy – kierownika budowy, kierowników robót, majstrów. Wymagania: 
1) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli wymagań dotyczących 

zatrudnienia osób na umowę o pracę – osoba kierująca robotami ze strony Wykonawcy na 
żądanie przedstawiciela Zamawiającego winna przedłożyć dokumenty potwierdzające, że 
wszystkie osoby wykonujące aktualnie prace fizyczne związane z robotami budowlanymi 
stanowiącymi przedmiot zamówienia zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę (dotyczy to 
pracowników Wykonawcy i ewentualnego podwykonawcy). Dokumentami potwierdzającymi 
mogą być m.in. oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopie umów o pracę lub inne dokumenty zawierających informacje, w 
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Z kontroli Zamawiający może sporządzić 
notatkę służbową; 

2) Wykonawcy, w każdym przypadku, przysługuje prawo wykazania Zamawiającemu, że 
w konkretnej sytuacji na budowie wskazany pracownik wykonujący prace fizyczne nie jest 
zatrudniony na umowę o pracę, gdyż wykonywane przez tego pracownika czynności nie 
stanowią wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. W takim przypadku nie mają zastosowania sankcje z tytułu niespełnienia warunku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o prowadzonej 
budowie oraz o podjętych przez Wykonawcę zobowiązaniach związanych z zatrudnieniem 
pracowników na umowę o pracę. Przeprowadzenie kontroli przez PIP uznaje się za wypełnienie 
przez Zamawiającego obowiązków związanych z kontrolą zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę. 
Pozostałe regulacje związane z obowiązkiem zatrudniania na umowę o pracę określa załącznik 
nr 1 do umowy 

9. Inne pozostałe obowiązki Wykonawcy lub ich uszczegółowienie określa załącznik nr 1 do 
umowy 
 

§ 2 
TERMINY 
1. Planowany termin zakończenia robót: - 14 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do 

……20…r, z zastrzeżeniem, że na roboty związane z Park&Ride termin wynosi 12 miesięcy tj. 
do ……….. 20…r.. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 14 dni od daty zawarcia 
umowy. 

2. Jako datę zakończenia robót rozumie się datę wykonania pełnego ich zakresu potwierdzoną wpisem 
do Dziennika Budowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 
dokumentów umożliwiających Zamawiającemu  złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. 

3. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
proponowany harmonogramu rzeczowo – finansowego (HRF) w zakresie rzeczowym, terminowym i 
finansowym poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie proponowanego harmonogramu pod kątem 
technologicznych, realnych możliwości dochowania terminu końcowego zakończenia robót. 
Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania od 
Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odmowy zatwierdzenia HRF przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF. 

4. Zgodnie z postanowieniami SWZ dopuszcza  się możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy 
dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być 
jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza 
się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje 
przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego 
terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … 
dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający 
oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia 
wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do 
zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na 
co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. Zamawiający nie 
dopuszcza  aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po jego upływie. W 
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przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jaki dane 
zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu 
uznaje się przykładowo: a) klęski żywiołowe, b) konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi 
sieciami infrastruktury podziemnej, c) wystąpienie znalezisk archeologicznych, d) wystąpienie na 
terenie budowy niewybuchów i niewypałów, e) wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, f) 
bardziej niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacją projektową warunki gruntowe powodujące 
wydłużenie czasu realizacji robót, g) istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego 
mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych 
decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy), h) wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub 
urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia przez 
Wykonawcę, i) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ 
na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w 
trakcie wykonywania robót występowały nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty były 
wykonywane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego 
ilościowo-wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste obmierzone, 
potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty 
wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym lub za roboty zamienne - 
do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną dostępne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny 
materiałów, pracy sprzętu oraz wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, 
narzuty). W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nieujętego w 
kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i wielkości czynników produkcji 
wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud” w okresie wykonywania 
tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu 
potwierdzone fakturami. Jeżeli sposób wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie 
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być 
powiązane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej 
roboty modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w 
okresie wykonywania rozliczanych robót. 

2. Cena wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi:  
1) xxxxx,- zł netto (słownie: xxx złotych); 
2) podatek VAT 23%  -  …….,- zł (słownie: xxx złotych) 
3)  …………,- brutto  (słownie: ………..  złotych). 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka podatku VAT 
obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

4. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym, zgodnie 
z warunkami postępowania przetargowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
dotyczącą uszczegółowienia kwoty rzeczywistego wynagrodzenia za realizację zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego 
o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach pominiętych w przedmiarze robót 
lub przekraczających ilości ujętych w kosztorysie ofertowym), wraz z podaniem ich orientacyjnej 
wartości zwiększających kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót 
potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany (aneksowania) umowy. 
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem 
terminu zakończenia robót. Roboty zgłoszone Zamawiającemu po dokonaniu odbioru robót nie 
powodują zwiększenia kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o 
których mowa w art.  436 pkt. 4 lit. b) ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. Procedura zmiany umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy: 
a) pisemny wniosek Wykonawcy winien wykazać związek pomiędzy zmianą przepisu, a koniecznością 
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zmiany wynagrodzenia umownego oraz zawierać szczegółową kalkulację zmiany wynagrodzenia 
obejmującą jedynie konieczne, obowiązkowe, zmienione koszty ponoszone przez Wykonawcę 
wynikające ze zmiany przepisu; Wniosek nie może być powodowany zmianą przepisu, którego treść 
zmiany oraz termin jej wprowadzenia były powszechnie znane w momencie sporządzania oferty 
cenowej przez Wykonawcę, a tym samym miał on możliwość uwzględnienia konsekwencji 
planowanych zmian przepisu w wysokości kalkulowanego wynagrodzenia; b) Zamawiający ma prawo 
do weryfikacji prawidłowości przedłożonej kalkulacji. wynagrodzenie. Wykonawcy ulega zmianie o 
wyliczoną kwotę. 

7. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 
ustawy: a) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, b) poziom zmiany ceny materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia 
lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia – do wyliczenia zmiany 
wynagrodzenia przyjmuje się te materiały i urządzenia, których poziom zmiany cen liczonej od 
poziomu średnich cen z dniu składania ofert wyniósł minimum 10%, c) początkowy termin ustalenia 
zmiany wynagrodzenia (rozumiany jako bazowy termin, do którego odnosi się zmienione w okresie 
późniejszym ceny – termin otwarcia ofert, d) podstawa porównawcza cen – kwartalne wydawnictwa 
Sekocenbud, a w przypadku materiałów lub urządzeń nie ujętych w wydawnictwach cenniki ich 
producentów; e) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy 
– strona wnioskująca o zmianę przedkłada wyceny (kosztorysy) różnicowe wykazujące wielkość 
zmiany wynagrodzenia. Do wyceny wykazującej zmianę wartości wynagrodzenia wnioskodawca 
stosuje element cenotwórczy zastosowany w ofercie zmieniony o procentową zmianę +/- wynikającą 
ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud lub cennikach producentów. Do wycen różnicowych 
przyjmuje się jedynie elementy cenotwórcze. których ceny zmieniły się o min. 10%. Wycena różnicowa 
zawiera elementy, których ceny wzrosły jak i te, których uległy obniżeniu o min. 10%. Kolejny wniosek 
o zmianę wynagrodzenia składany jest po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty wniosku 
pierwszego; f) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia – 10% 
wartości ceny ofertowej. 

8. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej,  koszty zarządu i inne 
koszty Wykonawcy jako koszty pośrednie uwzględnione są w kosztorysowych cenach jednostkowych  
wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym w sposób określony w ust. 1. 

9. Pozostałe postanowienia dotyczące wynagrodzenia określa załącznik nr 1 do umowy 
 

§ 4 
ODBIORY 
1. Sposób przeprowadzania czynności odbiorowych określa załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 5 

PŁATNOŚCI 
1. Dopuszcza się fakturowanie przejściowe w okresach nie częstszych niż raz w miesiącu.  
2. Wraz z fakturą Wykonawca przedkłada zatwierdzony przez Zamawiającego protokół rzeczowo-

finansowy stanu i zaawansowania robót sporządzony w oparciu o zatwierdzone kosztorysy 
powykonawcze.  

3. Termin płatności – do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazany 
rachunek. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy jest rachunkiem 
zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W 
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do 
wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego 
Wykonawcy lub podwykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia 
w terminie.  

4. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego. 
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5. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 2 pkt 3. 

6. Zakazuje się bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności 
oraz zastawu praw wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
ust. 9. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP …………. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ……. 
9. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 
wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 
Wykonawcy nie jest zapłatą w rozumieniu art. 465 ustawy, której się dokonuje przymusowo 
w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty. Dyspozycje, o których mowa 
Wykonawca przedstawia do faktury wystawionej dla Zamawiającego. 

10. Warunki opłacenia przez Zamawiającego faktur przejściowych: 
1) Wykonawca każdorazowo przedkłada wraz z fakturą: 

a) zbiorcze zestawienie stanu rozliczeń z podwykonawcami, z którymi Wykonawca zawarł 
umowy o podwykonawstwo, obejmujące również stan rozliczeń z dalszymi 
podwykonawcami (z którymi na zawarcie umowy zezwolił podwykonawcy Wykonawca) - wg 
wzoru załącznika nr 1), 

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów 
zapłaty); jeżeli Wykonawca wydaje dyspozycję, o której mowa w ust. 9 – nie jest wymagane 
dla tych przypadków przedkładanie dowodu zapłaty, 

c) oświadczenia wszystkich podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy przed 
dniem wystawienia faktury, wystawione nie wcześniej niż 5 dni przed terminem wystawienia 
faktury, o niezaleganiu lub zaleganiu Wykonawcy z płatnościami na dzień wystawienia 
oświadczenia. W przypadku zaległości oświadczenie winno zawierać również kwotę 
należnego nieopłaconego wynagrodzenia; 

2) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin 
płatności, o którym mowa w ust. 3, do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów – 
w zakresie nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem należytego 
rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty będącej sumą nieopłaconych 
wynagrodzeń podwykonawców do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wszystkich należności wynikających z umów o podwykonawstwo.  

11. Warunki opłacenia przez Zamawiającego faktury/faktur końcowych: 
1) Wykonawca przedkłada wraz z fakturą końcową dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1, 

z tym, że oświadczenie podwykonawcy składane jest wg wzoru załącznika nr 1 do umowy; 
2) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin 

płatności, o którym mowa w ust. 3 – dla części odpowiadającej kwotom wynikającym 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów; 

3) W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów wynika, że na dzień wystawienia faktury 
końcowej podwykonawcom przysługuje nieopłacone jeszcze wynagrodzenie Wykonawca 
zobowiązany jest do załączenia przy fakturze końcowej dyspozycji o dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom nieopłaconego 
wynagrodzenia – zgodnie z ust. 9; 

4) W przypadku niewydania przez Wykonawcę dyspozycji, o których mowa w pkt 3 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem należytego rozliczenia się 
Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty będącej sumą nieopłaconych wynagrodzeń 
podwykonawców do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
należności wynikających z umów o podwykonawstwo; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej również stosownych kwot, 
wynikających z zobowiązań wobec podwykonawców, których udział przy realizacji zamówienia 
nie został przez Wykonawcę formalnie zgłoszony Zamawiającemu, a o których to 
podwykonawcach Zamawiający posiadł wiedzę lub powziął uzasadnione domniemanie (np. 
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o dostawcach materiałów lub urządzeń). Zamawiający będzie mógł zrezygnować z zatrzymania 
lub ograniczy jego wielkość w zależności od wyjaśnień Wykonawcy odnoszących się do 
wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach art. 465 
ustawy, w przypadku, gdy do dnia upływu terminu płatności, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca nie 
przedłoży dowodu rozliczenia się z podwykonawcą. 

13. W przypadkach wstrzymania przez Zamawiającego płatności z przyczyn, o których w ust. 10 i 11, 
Wykonawcy nie będą przysługiwać ewentualne odsetki za zwłokę; 

14. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności 
wynikający z art.108a – 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 
2020 r. poz. 106, z późniejszymi zmianami). 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odrębnego fakturowania na wskazany zakres 
zamówienia; 

16. Wykonawca ma prawo wysyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym). 

17. Pierwszą fakturę Wykonawca wystawi po terminie zawarcia przez Zamawiającego stosownego 
porozumienia w sprawie dofinansowania zadania. 

18. Wykonawcę będzie odrębnie fakturował roboty związane z budowa parkingu P&R i odrębnie 
roboty związane z przebudowa ulicy Barnima. 

19. Pozostałe postanowienia dotyczące płatności określa załącznik nr 1 do umowy 
 

 
§ 6 

RĘKOJMIA i GWARANCJA / ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  
 
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi …. miesięcy.  Na każdy 

z elementów przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji 
jakości [zgodnie z ofertą] z wyjątkiem: 

a) urządzeń lub materiałów budowlanych, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu 
gwarancji - wg gwarancji producenta – Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży 
wykaz takich urządzeń i materiałów; 

2. Gwarancja obejmuje również zamontowane elementy i urządzenia także w sytuacji, gdy okres 
gwarancji udzielanej przez ich producenta jest krótszy od okresu wymaganego. Oznacza to, że 
usterki urządzeń niepowodowane niewłaściwym ich użytkowaniem podlegają w okresie 
gwarancyjnym naprawie na koszt Wykonawcy. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje 
przeglądy gwarancyjne oraz usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy 
w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji... 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zgłoszone zostały przez Zamawiającego w okresie 
trwania gwarancji lub rękojmi pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi. 

5. Termin usunięcia zgłoszonych lub stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego wad określa 
Zamawiający uwzględniając pilność usunięcia wady, jej uciążliwość oraz technologiczne 
uwarunkowania związane z naprawą. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia usterek Zamawiający 
może uwzględnić propozycje Wykonawcy. 

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (5 % 

wynagrodzenia wynikającego ze złożonej ceny ofertowej brutto. Kwota zaokrąglona (w dół) do pełnego tysiąca PLN). 
7. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: - do ….. 202.. - . [należy przewidzieć dzień 

zawarcia umowy, a tym samym planowany termin zakończenia robót, a następnie, zgodnie z wymogami SWZ, 
dodać 2 miesiące]  dla kwoty zabezpieczenia w wysokości …….. zł (wg ust.6);; do …….202… r. [w 
zależności od okresu udzielonej gwarancji liczonej od przewidywanego umownego terminu] – dla kwoty 
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……….,- zł (30% kwoty określonej w art. 6) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (a w 
tym i nieopłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcom). 

8. Kwota zabezpieczenia jest kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i nie będzie podlegała 
zmianom bez względu na ostateczną wartość wynagrodzenia umownego. 

9. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, o co 
najmniej 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wydłużony w stosunku do terminów, o których 
mowa w ust. 7, o okres przedłużenia terminu zakończenia zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, w przypadku zabezpieczenia wniesionego 
w formie gwarancji, nową gwarancję lub aneks do przekazanej uprzednio gwarancji zabezpieczenia, 
przed upływem terminu płatności faktury końcowej - pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty 
zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Pozostałe postanowienia dotyczące gwarancji rękojmi za wady określa załącznik nr 1 do umowy 
 

§ 7 
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA, ODSTĄPIENIA 
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów, przy zastrzeżeniu, że łączna maksymalna 

wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 
pkt 3 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 
a) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 10 000,- zł, 

za każdy dzień zwłoki, 
b) kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 3 000 000 zł, 
c) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji - 1000,- zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę robót 
budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do akceptacji projekt 
umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo - 10 000,- zł, 

e) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców usług lub 
dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo - 5 000,- zł, 

f) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiający 
zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym 
terminie nie doprowadził do zmiany umowy o podwykonawstwo albo nie rozwiązał umowy z 
podwykonawcą mimo nakazu jej rozwiązania - 10 000,- zł, 

g) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy – 10 000 zł za każdy przypadek, 

h) kara za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projekt zmiany umowy lub 
kopii zmiany umowy o podwykonawstwo – 2 000,- zł, 

i) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 
naliczana w przypadku, gdy Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w oparciu o art. 465 ustawy – 5 000,- zł za 
każdy przypadek, 

j) kara z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - naliczana w 
przypadku potwierdzenia zaistnienia zwłoki zgłoszonej w oświadczeniu podwykonawcy – 
2 000 zł za każdy przypadek, 

k) kara za każdy stwierdzony przypadek na budowie wykonywania fizycznie prac związanych 
z robotami instalacyjno-budowlano-montażowych przez osobę niezatrudnioną na umowę 
o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy) przez Wykonawcę – 
5 000,- zł za każdą nie zatrudnioną na umowę o pracę osobę, 
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l) kara z tytułu braku zapłaty należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy – w wysokości niezapłaconego 
wynagrodzenia; kara z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. – 
0,001% wartości niezapłaconego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 14 
dni od dnia ustalenia zmiany wynagrodzenia podwykonawcy; 

m) karne wyegzekwowanie z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(lub jego części pozostawionej z tytułu rękojmi za wady i usterki) - w przypadku gdy po 
opłaceniu przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury 
końcowej ujawnione zostaną zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie – kwoty w pełnej wysokości  ujawnionego 
niezapłaconego przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy, 

n) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie 
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu Wykonawcy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych robót pokryte zostaną 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający ma prawo zażądać od 
gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej kwoty, która zdaniem Zamawiającego 
potrzebna jest na ich wykonanie, 

2) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn   
leżących po stronie Zamawiającego, innych od określonych art. 456 ustawy - w wysokości 
3 000 000 zł. 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają się do 
usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie obiektów zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury końcowej części kwoty stanowiącej 
wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń protokołu końcowego 
robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych protokołem, nie dostarczył 
wszystkich wymaganych dokumentów, nie wywiązał się z zobowiązań określonych umowami 
o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego lub nie 
wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części zamówienia (np. części nieistotnych robót nie 
wpływających na właściwości użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). 
Uzasadnionymi powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-przyrodnicze na 
dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. 
Zatrzymana kwota zwrócona będzie Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. 
Wysokość zatrzymanej kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Stosownie do postanowień zawartych w § 5 ust. 11 pkt 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymanie z faktury końcowej również stosownych kwot, wynikających z zobowiązań Wykonawcy 
wobec podwykonawców, których udział przy realizacji zamówienia nie został przez Wykonawcę 
formalnie zgłoszony Zamawiającemu, a o których to podwykonawcach Zamawiający posiadł wiedzę 
lub powziął uzasadnione domniemanie (np. o dostawcach materiałów lub urządzeń). Zamawiający 
będzie mógł zrezygnować z zatrzymania lub ograniczy jego wielkość w zależności od wyjaśnień 
Wykonawcy odnoszących się do wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego. Zatrzymana kwota 
zwrócona będzie Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot jakie zapłacił on dla 
podwykonawcy za Wykonawcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w ramach solidarnej 
odpowiedzialności, także w przypadku, gdy Zamawiający nie potrącił ich z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub taka płatność nastąpiła już po zakończeniu rozliczeń finansowych z wykonawcą. 
Strony ustalają pełną, stuprocentową odpowiedzialność Wykonawcy za nieopłacone przez niego 
wynagrodzenie należne podwykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie zamówienia, 
a równocześnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia faktury końcowej nie wniesie odrębnego 
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zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - Zamawiający ma prawo do zatrzymania 
z faktury końcowej - na okres trwania rękojmi - wymaganej kwoty zabezpieczenia. 

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia 
wyznaczonego na jego przekazanie lub udostępnienie albo nie rozpoczął robót bez uzasadnionej 
przyczyny albo przerwał wykonywanie robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót w 
odniesieniu do harmonogramu robót tak dalece, że prawdopodobna jest ponad 30-dniowa 
zwłoka w dochowaniu terminu zakończenia robót; 

3) dokonano bezpośrednich zapłat w trybie art. 465 ustawy na sumę większą niż 10% wartości 
umowy; 

4) wystąpiły przypadki realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców z naruszeniem 
postanowień § 8 i pomimo wezwań Zamawiającego Wykonawca nie uregulował kwestii 
podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami § 8; 

5) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył 
obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami; 

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie wnosi zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – jeżeli wniesienie zabezpieczenia było wymagane warunkami 
przeprowadzonego postępowania; 

7) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. art. 456 ustawy. 
8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

za wykonane roboty. 
9. Pozostałe szczegółowe warunki odstąpienia od umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 
10. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 
21 dni od dnia zawarcia umowy, a zwłoka ta powoduje niemożność dochowania umownego 
terminu zakończenia robót; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przekracza 
14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych i nastąpiła z przyczyn leżących po jego 
stronie; 

3) co najmniej dwukrotnie wystąpiła sytuacja, w której Zamawiający przekroczył 21-dniowy termin 
płatności o co najmniej 14 dni - z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu 
roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać Zamawiającemu, o 

ile są już znane, nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w  
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wskazani przedstawiciele podwykonawców  
zobowiązani są do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach 
związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – szczególnie o stanie rozliczeń i płatności 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w tym 
również roboty budowlane wg definicji ustawy Prawo budowlane, które wykraczają poza wykaz robót 
budowlanych, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
wykazu robót budowlanych), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem wszelkiego 
rodzaju umów na dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. W przypadku dostaw i 
usług świadczonych przez tego samego, jednego podwykonawcę wartością jego zamówienia jest 
suma wartości wszystkich poszczególnych zleceń cząstkowych przy realizacji niniejszej umowy. 
Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy dostaw konkretnych materiałów 
lub urządzeń jednoznacznie przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego 
przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych 
umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów zamawianych np. 
na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub otrzymania kopii zawartej umowy 
(dla dostaw i usług), zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust 9, wzywając Wykonawcę do 
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o 
podwykonawstwo zawarta została przy sprzeciwie Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do ich zmian tych umów. 
8. Zasady zawierania umów określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami  
9. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe regulacje 

(pkt 1-8), a także aby strony umowy (Wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 
przestrzegały zasad określonych w pkt 9: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub 
rachunku, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy realizacji 
zamówienia publicznego na …………. [przedmiot umowy niniejszej] na podstawie umowy ……… 
[numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiędzy [strony niniejszej umowy], 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego informowania 
pisemnie Zamawiającego (Inwestora - Gminę Miasto Stargard) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym upływa 
umowny termin płatności. Podwykonawca jest świadom, że niepoinformowanie Inwestora o 
zaległościach w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy może znacznie utrudnić lub 
uniemożliwić otrzymanie zaległego wynagrodzenia. Nieinformowanie Inwestora o zaległościach 
w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy może doprowadzić do nakazu rozwiązania 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, nakazu wstrzymania robót 
realizowanych przez podwykonawcę oraz do usunięcia podwykonawcy z placu budowy”; 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi 
podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym 
(Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez 
Zamawiającego (Inwestora) bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje 
Wykonawcy dołączone do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy odbioru 
przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu, jeśli ten sam element zamówienia został 
odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego (Inwestora)”,  
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6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, termin ich 
wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy), 

8) jeżeli umowa przewiduje potrącenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub zabezpieczenia w pieniądzu - 
postanowienie o treści: „wszelkie potrącenia, zatrzymania, kucje, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady po terminie, który upływa po 
30 dniach od umownego terminu zakończenia robót zastąpione zostaną formą niepieniężną: 
gwarancją ubezpieczeniową, bankową lub inną – o ile ich łączna wartość przekracza 20 000 zł” 
lub, wedle uznania stron, postanowienie o treści „„Podwykonawca oświadcza, iż zatrzymanie kwot 
na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy Wykonawca a 
Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku do Zamawiającego 
(Inwestora) z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczeń” 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami związanymi 

z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 
b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 
c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub należytego 

wykonania umowy w pieniądzu bez możliwości wnoszenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej. 

10) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwiększone z powodu zmian ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia - zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

10. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, 
a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie o treści – 
„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego na …………. [przedmiot 
umowy niniejszej] na podstawie umowy ……… [numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej 
pomiędzy [strony niniejszej umowy].  Dostawca/usługodawca oświadcza, że zapoznał się 
z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie”.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub 
inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.  

12. Inne przepisy rozdziału „Podwykonawstwo” art. 462-465 ustawy stosuje się odpowiednio. 
13. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów o podwykonawstwo 

stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian umów o podwykonawstwo. 
 

§ 9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 
Nadzór inwestorski: w części inwestycji związanej z budową parkingu Park&Ride Zamawiającego 
reprezentuje Inżynier Kontraktu; w części  związanej z przebudową ulicy Barnima Zamawiającego 
reprezentuje Inspektor Nadzoru Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Wykonawca i Zamawiający 
komunikują się, w tym w szczególności składają oświadczenia, pisma, wnioski, twierdzenia, 
zawiadomienia, zgłoszenia, komunikaty, projekty lub kopie umów i aneksów itd., w całym okresie 
realizacji umowy za wyłącznym pośrednictwem Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. 
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Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym/i za realizację zamówienia jest/są  ……… . 
Szczegółowe regulacja dotyczące Przedstawicieli Stron, Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru określa 
załącznik nr 1 do umowy 

 
§ 10 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dokonywane na podstawie art. 455 ustawy. 
3. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne, nieistotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy, zmiany 

postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy i nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

4. Pozostałe postanowienia dotyczące dopuszczalności zmian umowy określa załącznik nr 1 do umowy 
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd wg właściwości Zamawiającego.  
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 
8. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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załącznik nr 1 do umowy 

(jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego załącznika może być uznane za rozbieżne z 
postanowieniami zasadniczej części umowy  - zastosowanie mają ustalenia zasadniczej części umowy  

 
    PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane z odtworzeniem terenu, a także wszystkie inne czynności konieczne do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy wraz z Załącznikami do 
SIWZ, obowiązującym prawem, decyzjami właściwych organów administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawego punktu 
widzenia są lub okażą się niezbędne do wykonania robót opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w dokumentacji projektowej i SWZ. Przedmiary robót budowlanych, 
stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysów stanowią opracowania wtórne w stosunku do dokumentacji projektowych, zatem nie 
determinują zakresu prac objętych Przedmiotem Umowy i stanowią jedynie narzędzie do rozliczeń Stron. 
 

3. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w 3 
egzemplarzach wersji cyfrowej (dwg, pdf, shp shapefile) na nośniku CD/DVD nie zabezpieczonym przed kopiowaniem. Wraz z 
wydaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiający nabywa własność nośników, na jakich została utrwalona. 

4. W przypadku wątpliwości co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygną je biorąc pod uwagę: 
1) niniejszą Umowę, 
2) dokumentację projektową,  
3) pozostałe części SWZ i dokumenty, do których odwołuje się SWZ, 
4) ofertę Wykonawcy złożoną w przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 
Dokumentom wskazanym w pkt 1) – 4) powyżej Strony będą przypisywały rangę hierarchiczną wedle kolejności ich przywołania, 
biorąc jednocześnie pod uwagę cel jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy.  

 
5. Dokumenty wskazane w ust. 4 pkt 1) – 4) będą traktowane przez Strony jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym 

znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności żadna ze Stron nie może żądać ani 
ograniczenia zakresu swoich zobowiązań, ani zakresu należytej staranności. 

6. Przedmiot Umowy zostanie w całości wykonany z Materiałów i Urządzeń Wykonawcy, spełniających wymagania jakościowe i 
techniczne opisane odpowiednio w dokumentacji projektowej i SWZ wraz z załącznikami. 

7. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania Urządzeń i materiałów spełniających 
parametry i wytyczne określone w dokumentacji projektowej i SWZ wraz z załącznikami. 

8. Wszystkie media niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni własnym staraniem i na koszt własny Wykonawca. 
9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do 

wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy. 
10. Wykonawca w całym okresie realizacji umowy jest zobowiązany do komunikowania się z Zamawiającym w tym w szczególności 

składania oświadczeń, pism, wniosków, twierdzeń, zawiadomień, zgłoszeń, komunikatów, projektów lub kopii umów i aneksów itd. 
za wyłącznym pośrednictwem Inżyniera – w zakresie parkingu P&R.  

11. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie komunikaty, decyzje i oświadczenia będą 
przekazywane Wykonawcy również za pośrednictwem Inżyniera - w zakresie parkingu P&R. 

 
 
I.  ROBOTY BUDOWLANE 
1.  Wykonując Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
b) zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy; 
c) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy; 
d) zawiadamiania Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze o wykonywaniu robót zanikowych lub 

ulegających zakryciu; 
e) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisów prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa wodnego, przepisów BHP i 

ochrony przeciw pożarowej oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, Norm Polskich, norm branżowych, 
warunków wykonania robót budowlano-montażowych, zasad wiedzy technicznej;  

f) uzyskania zezwoleń na zajęcie torowe lub pasa drogowego oraz poniesienia kosztów uzyskania tych decyzji; 
g) wycinki drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy oraz niezwłoczne wystąpienie i uzyskanie 

wszelkich decyzji administracyjnych związanych z tą wycinką; 
h) wykonania zasadniczych Robót objętych Umową zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
i) przestrzegania obowiązków wynikających ze współdziałania przy realizacji Robót Budowlanych ze służbami Zamawiającego i 

Inżyniera w tym przestrzeganie obowiązku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem Inżyniera; 
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j) udziału w próbach i inspekcjach Przedmiotu Umowy oraz innych elementów wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy; 
k) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawności funkcjonowania elementów wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy; 
l) zgłoszenia do odbioru przez Inżyniera wykonanych Robót Budowlanych po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania; 
m)  usunięcia ujawnionych wad i usterek; 
n) sporządzenia i wydania Inżynierowi  dokumentacji powykonawczej; 
o) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, występowanie z wnioskami o zajęcie terenów na czas robót, 
p) aktualizacji i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót w pasie drogowym lub 

torowym; 
q)  uprzątnięcia placu budowy i przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia albo zagospodarowania zgodnie z 

wymaganiami ustawy  o odpadach oraz przekazanie Inżynierowi  dokumentów dotyczących utylizacji; 
r) obsługi geodezyjnej inwestycji; 

2. Na potrzeby wykonania prac w obrębie pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko w ramach 
Wynagrodzenia uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
harmonogramu zajęć pasa drogowego/torowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o zajęcie pasa drogowego/torowego 
oraz przedstawienia go Inżynierowi celem akceptacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia organom nadzoru budowlanego wszelkich rodzajów robót wymagających tego 
ze względu na treść dokumentacji projektowej, jak również uzyskać niezbędne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie są 
wymagane, w tym w imieniu Zamawiającego. Kopie zgłoszeń oraz wniosków uzyskanych przez Wykonawcę, jak również uzyskanych 
w rezultacie tych zgłoszeń i pozwoleń oraz uzgodnień powinny zostać przedłożone Zamawiającemu. 

4. Roboty Budowlane zostaną wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej  z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przy uwzględnieniu zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.  

5. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zamiennych w przypadku, gdyby wykonanie robót 
zgodnie z pierwotnym projektem było niemożliwe, znacznie utrudnione bądź narażało Zamawiającego na znaczną stratę. O 
konieczności wykonania takich robót Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić 
Zamawiającego i Inżyniera oraz uzyskać ich pisemną akceptację. 

6. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić niezwłocznie Zamawiającego i Inżyniera o zakresie oraz kosztach tych 
robót. 

7. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 5 i 6 nie może stanowić podstawy do wstrzymywania robót budowlanych przez 
Wykonawcę. 

8. W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób naruszający warunki 
bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający i/lub Inżynier wstrzyma wykonywanie robót budowlanych, przy czym wszelkie opóźnienia 
wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający lub/i Inżynier wezwie Wykonawcę 
do wykonania czynności mających na celu przywrócenie ich prawidłowego wykonania Robót Budowlanych w terminie 14 dni. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Wykonawca, kiedykolwiek będzie wymagał tego od niego Inżynier, przedłoży szczegóły organizacji i opis metod, które Wykonawca 
proponuje przyjąć do realizacji Robót. Bez uprzedniego powiadomienia Inżyniera, nie będzie dokonywana żadna znacząca zmiana w 
tej organizacji i tych metodach. 

11. Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia Robót 
zgodnie z Umową i wyposaży go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy. Przedstawiciel 
Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma 
być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas Realizacji Robót, Wykonawca wyznaczy stosowną osobę zastępującą posiadającą 
takie same uprawnienia i kompetencje i stosowanie poinformuje Inżyniera. Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy 
otrzymywał polecenia Inżyniera.  

12. Wykonawca obowiązany jest do zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z Umową, obowiązującymi przepisami, 
prowadzenia Dziennika Budowy i realizacji zaleceń Zamawiającego  i Inżyniera wpisanych do Dziennika Budowy. 

13. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia będzie odpowiedzialny za dostarczanie całej energii (elektryczność, gaz, paliwa itp.) oraz 
wody i innych usług, które może potrzebować zarówno do wykonania Robót jak i dokonania wszelkich inspekcji, prób i sprawdzeń. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym i personelem Inżyniera. W ramach współdziałania Wykonawca 
zapewni odpowiednie możliwości wykonywania swojej pracy: 
1) Personelowi Zamawiającego i Inżyniera, 
2) Jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego oraz  
3) Personelowi wszelkich prawnie ustanowionych władz publicznych, którzy mogą być zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w 

pobliżu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie będącej częścią Umowy. 
15. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia kompleksowej obsługi geodezyjnej, wytyczenia Robót w nawiązaniu do wszelkich 

punktów, linii i poziomów odniesienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 



 
Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z 

przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

Gmina-Miasto Stargard 
Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

53-66

naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Wykonawca po zakończeniu Robót wykona 
powykonawczą dokumentację geodezyjną Robót, w tym, chodników, poboczy bitumicznych, wyremontowanych odcinków dróg, 
oświetlenia ulicznego i innych w skali 1:500. 

16. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dostęp do Placu Budowy. Dla tego celu Wykonawca będzie przestrzegał 
wszelkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciw pożarowymi. Wykonawca 
obowiązany jest, w tym między innymi: 
1) wykonania zabezpieczenia i oznakowania Robót, zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu, 
2) bieżącego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia Robót i jego likwidację po zakończeniu Robót, 
3) utrzymania ładu i porządku na terenie Placu Budowy, a po zakończeniu Robót usunięcia tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu Robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, 
4) niedopuszczenia osób nieupoważnionych do Placu Budowy.  

17. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem Robót do wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza 
techniczno–socjalnego, oświetlenia i ogrodzenia Placu Budowy i zapewniania ochrony i dozoru Robót od dnia przejęcia Placu 
Budowy do dnia podpisania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych 
do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy w tym zagospodarowania Placu Budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla celów 
budowy. 

18. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla potrzeb wykonania Robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami. Wykonawca w ramach Umowy poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu 
specjalnych i/lub czasowych zmian organizacji ruchu lub utrudnień przejazdu. 

19. Wykonawca obowiązany jest do dokonywania powiadomień o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem Inżyniera i Zamawiającego oraz odpowiednich instytucji i jednostek. 

20. Wykonawca będzie stosował wszelkie środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu przez ruch drogowy 
związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką konserwację oraz zapewnienie znaków i 
drogowskazów na drogach przez niego używanych jako trasy dostępu. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie 
żadnych roszczeń, które mogą wyniknąć z używania jakikolwiek tras dostępu, Zamawiający nie gwarantuje również przydatności 
jakiejkolwiek trasy dostępu. Koszty wynikłe z konserwacji, oznakowania, nieprzydatności lub dostępności tras dostępu wykonawca 
poniesie w ramach wynagrodzenia Umownego. 

21. Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy, jego stan techniczny i zgodność z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Z chwilą wprowadzenia na Plac Budowy, Sprzęt Wykonawcy będzie uważany za przeznaczony wyłącznie do 
realizacji Robót. 

22. Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby chronić środowisko (zarówno Placu Budowy jak i poza nim) oraz ograniczyć szkody i 
uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca obowiązany jest do wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących 
przepisów. Materiały pozyskane z rozbiórki, które zostały określone w Umowie lub zostaną określone przez Inżyniera, jako przydatne 
dla Zamawiającego, Wykonawca odwiezie na wskazany przez Inżyniera plac składowy materiałów z rozbiórki Zamawiającego. 
Będzie się uważało, iż koszt wywozu i utylizacji odpadów oraz odwozu przydatnych materiałów z rozbiórki mieści się w 
Wynagrodzeniu. 

23. Wykonawca będzie prowadził zakup i dostarczenie każdego Urządzania (wszelkie urządzenia używane przez Wykonawcę w celu 
wykonania przedmiotu Umowy – w tym wszelkie urządzenia zdefiniowane w dokumentacji projektowej oraz wszelkie urządzenia 
używane czasie wykonywania Robót) i Materiału (wszelkie materiały używane przez Wykonawcę do wykonania Robót zgodnie z 
Umową i dokumentacją projektową, w tym materiały pomocnicze i tymczasowe) niezbędnego do realizacji Robót zgodny z Umową 
we właściwy, profesjonalny i staranny sposób, przy użyciu właściwie wyposażonych urządzeń nie powodujących zagrożenia. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy.  

24. Materiały, o których mowa w ust. 26, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z póżn. zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, Specyfikacji  
Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

25. Wykonawca, przed montażem Urządzeń lub wbudowaniem Materiału przekaże Inżynierowi do przeglądu wszystkie niezbędne Atesty, 
próbki Materiałów i odnośne informacje w celu uzyskania zgody przed użyciem Materiałów lub Urządzeń w Robotach. Każda próbka 
zaopatrzona będzie w etykietę, wskazującą pochodzenie i zmierzone użycie w Robotach. 

26. Personel Inżyniera i Personel Zamawiającego będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z 
których uzyskiwane są Materiały i Urządzenia w celu dokonania inspekcji, badania, wykonania pomiarów i dokonania prób 
Materiałów, Urządzeń i wykonawstwa. 

27. Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca będzie gotowa i zanim zostanie przykryta, umieszczona poza 
polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Inżynier wówczas przeprowadzi badania, inspekcje, pomiary lub 
próby, albo da powiadomienie Wykonawcy, że wykonanie tego nie jest wymagane. Jeżeli Wykonawca zaniedba powiadomienia, to na 
żądanie i w czasie wymaganym przez Inżyniera, Wykonawca na swój koszt odkryje taką pracę, a następnie przywróci ją pomyślnie do 
poprzedniego stanu. 

28. W celu wykonania jakichkolwiek prób wskazanych w Umowie Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 
informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki  podlegające zużyciu, przyrządy, siłę roboczą, materiały i odpowiednio 
wykwalifikowany i doświadczony personel, jaki jest konieczny do sprawnego przeprowadzenia prób. Wykonawca uzgodni  z 
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Inżynierem czas i miejsce dokonania prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót. Po wykonaniu prób 
Wykonawca przekaże Inżynierowi należycie poświadczone sprawozdania z ich wykonania. 

29. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiegokolwiek Urządzenia, Materiału lub wykonawstwa będzie 
uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, to Inżynier będzie mógł takie Urządzenie, Materiał lub wykonawstwo 
odrzucić, dając Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodów. Wówczas Wykonawca bezzwłocznie usunie wadę i 
zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Umowy. 

30. Jeżeli ponowne dokonanie badania, inspekcji pomiaru lub prób po usunięciu wady przez Wykonawcę wykaże wadliwość lub 
jakąkolwiek inną niezgodność z Umową, a Zamawiający w związku z ponownym odrzuceniem poniesie dodatkowe koszty, to 
Zamawiający będzie miał prawo do zwrotu poniesionych kosztów 

31. Wykonawca zapewni, że  emisje w powietrzu oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą 
wartości określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

32. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy 
oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 
terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.  

33. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach. 

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami w związku z przeprowadzonymi przez 
Wykonawcę robotami budowlanymi. 

35. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcie odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody podczas realizacji niniejszej Umowy. 

 
II AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów 

technicznych itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory 
Wykonawcy”), to: 
1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach 

eksploatacji określonych w  dalszych postanowieniach Umowy,  
2)  Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy zawiera się 

w Wynagrodzeniu, 
3)  przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy oraz własności egzemplarzy 

nośników, na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.  
4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

Utworów Wykonawcy.  
2. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i przechodzą na 

Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie używania; 
2)  w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 
3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy;  

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. (3) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej;  
7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z 

opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami;  
8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany 

wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa, 
9) udostępniania osobom trzecim w szczególności podmiotom upoważnionym do przeprowadzania czynności kontrolnych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.  

4. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące w skład Przedmiotu Umowy 
narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym 
fakcie Wykonawca, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć 
wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.  

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek 
prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do 
postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych należności (wraz ze 
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wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego 
włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji 
dotyczących dalszego postępowania. 

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie prawo własności 
intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część 
Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie 
spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty 
Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy. 

 
 
III. PRZEDSTAWICIELE STRON i INŻYNIER KONTRAKTU 
1. Koordynatorem Zamawiającego   

jest: ………………, e-mail:…………………………, tel. …………………..tel. kom.: ………………. 
2. Inżynierem Rezydentem jest ………………, e-mail:…………………………, tel. …………………..tel. kom.: ………………. 
3. Koordynatorem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację Umowy oraz wykonywanie obowiązków umownych, w tym w zakresie 

dokonywania w imieniu Wykonawcy odbiorów jest: ………………, e-mail:…………………………, tel. …………………..tel. kom.: 
………………. 

4. Strony Umowy dopuszczają przekazywanie wszelkich informacji poprzez pocztę elektroniczną (wyłącznie z adresów e-mail podanych 
w ust. 1-2) traktując ją jako równorzędny sposób doręczenia, z tradycyjnym pisemnych doręczeniem wyłącznie za pośrednictwem 
Inżyniera. 

5. Strony Umowy zobowiązane są do powiadomienia o wszelkich zmianach danych teleadresowych i kontaktowych, jak również zmiany 
osoby koordynatora umowy, a w szczególności adresu dla doręczeń, adresu e-mail, koordynatora umowy, pod rygorem uznania, że 
korespondencja skierowana na ostatni znany adres Strony Umowy została skutecznie doręczona. 

6. Zmiana danych wskazanych w ust. 1-3, dla skuteczności wymaga powiadomienia drugiej strony listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, lub bezpośrednio pisemnie w siedzibie Strony z potwierdzeniem, że pismo zostało Stronie doręczone, nie 
jest natomiast wymagana zmiana niniejszej umowy.  

7. Adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są adresami dla doręczeń wszelkiej korespondencji, przy czym adres dla doręczeń 
Wykonawcy  to adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. 

8. Zamawiający oświadcza, że wyznacza Inżyniera Kontraktu, firmę TPF sp. z o.o. (prowadząca na podstawie Umowy 
2/02/SKM/SSOM/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku nadzór nad wykonaniem Robót wykonywanych w ramach „Budowy Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”), która będzie wykonywała 
obowiązki jej przypisane w ww. umowie i będzie reprezentowana przez Inżyniera Rezydenta. Personel Inżyniera Rezydenta (zwanego 
dalej „Inżynierem”) będą stanowili odpowiedni kwalifikowani inżynierowie i inni specjaliści, którzy posiadają kompetencje i 
uprawnienia do wykonywania tych obowiązków. Inżynierem Rezydentem jest przedstawiciel Inżyniera delegowany do wykonywania 
czynności opisanych w Umowie 02/02/SKM/SSOM/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku; 

9. Inżynier może korzystać z uprawnień przynależnych Inżynierowi, jak są one wyszczególnione w Umowie lub w sposób oczywisty z 
Umowy wywnioskowane. W przypadku, gdy od Inżyniera na podstawie odnośnych zapisów wymaga się, aby otrzymał aprobatę 
Zamawiającego przed skorzystaniem z jakiegoś szczególnego uprawnienia, to Inżynier obowiązany jest do uzyskania takiej aprobaty 
przed skorzystaniem z uprawnienia. 

10. Oprócz sytuacji, gdzie jest podane inaczej w niniejszej Umowie:  
1) kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z uprawnień, które są sprecyzowane w Umowie lub z niego 

wywnioskowane, będzie się uważało, że działa w imieniu Zamawiającego; 
2) Inżynier nie będzie miał żadnych uprawnień do zwolnienia żadnej ze Stron, z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności według Umowy;  
3) Inżynier nie będzie miał żadnego prawa do wnoszenia poprawek do Umowy; 
4) Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, wyrażenie zgody, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, życzenie, 

próba lub inne podobne działanie Inżyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, którą ma on według Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i 
niestosowanie się. 

11. Inżynier może niekiedy przenieść obowiązki na osoby wchodzące w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu i delegować im uprawnienia i 
może także takie przeniesienie lub delegację odwołać. To przeniesienie, delegacja lub odwołanie będzie dokonane na piśmie i nie 
wejdzie w życie przed otrzymaniem kopii przez obydwie Strony. Jednakże, Inżynier nie będzie delegował uprawnień do określania 
jakiejkolwiek ze spraw zgodnie z ust. 13 poniżej. Każda osoba wchodząca w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, na którego zostały 
przeniesione obowiązki lub któremu zostały delegowane uprawnienia, będzie upoważniona do wydawania Wykonawcy poleceń w 
zakresie zdefiniowanym w tej delegacji. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, wyrażenie zgody, badanie, inspekcja, 
polecenie, powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie osoby wchodzącej w skład Zespołu Inżyniera 
Kontraktu zgodne z tą delegacją, będzie miało ten sam skutek, jak gdyby to było działaniem Inżyniera. 

12. Inżynier może wydawać Wykonawcy polecenia, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usuwania wszelkich wad. 
Wykonawca będzie odbierał instrukcje tylko od Inżyniera lub od asystenta, któremu odpowiednie uprawnienie zostało delegowane 
według ust. 11. Jeżeli polecenie będzie stanowiło zmianę do Umowy, to Strony wprowadzą odpowiednią zmianę do Umowy. 
Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Inżyniera lub delegowanego asystenta, w każdej sprawie odnoszącej 
się do Umowy. Polecenia te będą wydawane na piśmie. 

13. Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera, to Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, nie mniej niż 30 dni przed 
planowaną datą zastąpienia, podając nazwę, adres i odnośne doświadczenie planowanego zastępcy Inżyniera.  
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14. Kiedykolwiek niniejsza Umowa postanawia, że Inżynier będzie postępował zgodnie z niniejszym ustępem dla uzgodnienia lub 
określenia jakiejkolwiek sprawy, to Inżynier przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron w celu dokonania rzetelnego określenia, 
biorąc pod uwagę wszystkie odnośne okoliczności. Inżynier da obydwu Stronom powiadomienie o każdym uzgodnieniu lub 
określeniu, z podaniem szczegółowych informacji uzasadniających. Każda ze Stron wprowadzi w życie każde uzgodnienie lub 
określenie. 

15. Inspektorem nadzoru jest osoba będąca częścią personelu Inżyniera posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z branżą 
i mająca uprawnienia do dokonywania inspekcji Robót oraz dokonywania wpisów do Dziennika Budowy (po ówczesnym zgłoszeniu 
do odpowiedniej instytucji nadzoru budowlanego). 

 
IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy również: 

1) protokolarne przekazanie lub udostępnienie Wykonawcy terenu budowy.  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci zapewnienia Inżyniera, 
3) dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,  
4) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, 
5) współpraca z Wykonawcą za pośrednictwem Inżyniera, 

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i osób trzecich zgromadzone  na terenie budowy. 
3.  Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę 

/ brakiem sprzeciwu oraz zgłoszeniami Robót właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu w terminie 14 dni od zawarcia 
Umowy. 

4.  Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według jakiegokolwiek paragrafu niniejszej Umowy lub z 
innego tytułu w związku z Umową, to Zamawiający lub Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi szczegółowymi 
informacjami.  

 
V. RAPORTOWANIE 
1. Wykonawca w odstępach miesięcznych będzie sporządzał i przedkładał Inżynierowi Raporty  

o postępie pracy i Robot. Raporty będą przedkładane comiesięcznie w ciągu 3 dni od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, którego 
Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 

2. Każdy Raport będzie zawierał: 
a) Wykresy i opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap powstawiania Dokumentów Wykonawcy, dostawy na Plac Budowy 

materiałów, konstrukcji i urządzeń oraz montażu, dokonywania prób. 
b) Fotografie przedstawiające stan zaawansowania Robót na Placu Budowy. 
c) Dla każdej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce wyrobu oraz faktyczne lub spodziewane terminy 

dostarczenia wyrobu na Plac Budowy, prób i inspekcji Wykonawcy i Inżyniera. 
d) Szczegółowe informacja dotyczące Personelu i Sprzętu Wykonawcy zaangażowane w wykonanie Umowy. 
e) Kopie dokumentów zapewniania jakości, wyników prób i atestów Materiałów. 
f) Dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących 

się do ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem. 
g) Porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze wskazaniem wszelkich ryzyk, wydarzeń lub okoliczności, które 

mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z Umową oraz podjętych środków w celu zapobieżenia opóźnieniem. 
 
VI. ODBIORY 
1)  Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorom częściowym prowadzonym w celach rozliczeniowych, odbiorom robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy. Odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje Inżynier przy udziale Zamawiającego, na podstawie uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy. Odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający przy udziale Inżyniera. 

2)  Odbiorami częściowym objęte są Roboty w następujący sposób: Inżynier na podstawie wniosku Wykonawcy o płatność weryfikuje 
przy udziale Zamawiającego wykonane w okresie rozliczeniowym Roboty oraz sporządzone inspekcje robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. W toku powyższej weryfikacji Inżynier dokonuje inspekcji częściowej Robót dla celów rozliczeniowych. 
Inspekcja taka nie jest równoważna z  odbiorem Robót i ich zakończeniem lub przejęciem przez Zamawiającego.   

3)  Wykonanie zakresu Robót Budowlanych będzie potwierdzane protokołem odbioru Robót Budowlanych (odbiór częściowy). 
4)  Warunkiem dokonania odbioru Robót Budowlanych jest: 

a) zakończenie Robót Budowalnych wraz z wpisem do dziennika budowy; 
b) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
c) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 

5)  Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera  po wykonaniu Robót zgodnie z 
ust. 4.  

6)  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inżyniera na podstawie powiadomienia Wykonawcy, w 
ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia. 

7)  W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi gotowości do  odbioru (inspekcji) robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania 
zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca na wezwanie Inżyniera jest zobowiązany odkryć lub wykonać odkrywki 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
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8)  Inżynier i/lub Zamawiający przystąpi do odbioru nie później niż w terminie 5 dni, od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 

9)  Jeśli w trakcie czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie ujawnione, iż Przedmiot Umowy 
nie został wykonany prawidłowo, został wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
odbioru. 

10)  W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie Przedmiotu Umowy i 
powtórnie zgłosić gotowość do odbioru. 

11)  Jeżeli w toku czynności odbioru lub inspekcji zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom 
wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym w szczególności prawa żądania kar umownych, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub wady. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi 
trzeciemu usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), 

b) jeżeli wada (lub wady) jest istotna- Zamawiający odmowi odbioru do czasu usunięcia wad, 
c) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie umożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i 
użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności 
ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad. 

12. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie 
celom rozliczeniowym.  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych 
powodów znikomej części zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości użytkowo-funkcjonalne 
oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania prac związanych z 
zielenią (wycinki, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania z faktury końcowej 
kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do czasu ich wykonania. 

 
VII. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 
1. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą dokonane przez Strony – zgodnie z HRF – odbiory częściowe Robót Budowlanych i 

protokół końcowy Robót Budowlanych.  
2. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
3. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane na podstawie obmierzonych i zatwierdzonych przez Inżyniera ilości Robót 

wskazanych w protokołach częściowych lub protokole końcowym Robót Budowlanych. 
4. W celu rozliczania Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 25 dnia każdego miesiąca wniosek o płatność, który będzie 

obejmował: 
1) Obmiar wykonanych Robót  - ilość Robót według pozycji zgodnych z Przedmiarem robót. Obmiar Robót powinien zawierać 

następujące informacje: 
a) datę obmiaru,  
b) podstawę pomiarów i opis Robót;  
c) odebraną ilość Robót wraz z dowodami potwierdzającymi ilość wraz z geodezyjnymi dowodami potwierdzającymi 

wykonanie ilości.  
d) protokoły odbiorów lub inspekcji robót zanikających lub ulegających zakryciu 
e) certyfikaty Materiałów i Urządzeń 
f) inne niezbędne dokumenty wskazane przez Inżyniera.  

2) Projekt protokołu częściowego według pozycji zgodnych z Przedmiarem robót zawierający wyliczenie wartości wykonanych 
Robót. 

5. Wszystkie urządzenia i sprzęty pomiarowe stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
6. Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali, pokazujących jednoznaczne 

wyniki pomiarów. 
7. Kiedy tylko Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona to uprzedza o tym Wykonawcę, który 

winien: 
1) niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Inżynierowi w dokonaniu 

pomiarów; oraz 
2) dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inżyniera. 

8. Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane przez Inżyniera lub w jego imieniu będą 
uznane za rzeczywiste i wiążące dla Wykonawcy. Ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Kosztorysie ofertowym 
są stałe i nie podlegają zmianom wartości 

9. Inżynier zweryfikuje w terminie 5 dni roboczych przełożony wniosek o płatność i poinformuje Zamawiającego i 
Wykonawcę o wyniku weryfikacji i wynikającym z tego uprawnieniu Wykonawcy do płatności. Na podstawie wyniku 
weryfikacji Wykonawca wystawi stosowną fakturę VAT. 
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10. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy.  
12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, na zasadzie potrącenia umownego, z Wynagrodzenia wszelkich 

należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, chociażby nie były one jeszcze 
wymagalne. Prawo do dokonania potrącenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania 
potrącenia ustawowego.  

13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub w części – w przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie 
przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.  

14. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności z tytułu Umowy ani dokonywać potrącenia jakichkolwiek wierzytelności służących mu w stosunku do 
Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wynikającymi z Umowy.  

15. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, (ii) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.         

16. Zmiany wysokości Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 15 będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 
1)  W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (i) ceny brutto danego elementu Przedmiotu 

Umowy określone w ofercie ulegną zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i 
usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od 
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji ceny brutto, o 
których mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość podatku, wynikającą z przepisów 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu Przedmiotu Umowy określone w 
ofercie nie ulegną zmianie.  

2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą 
wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu 
Umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną 
ceną elementu Przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iii) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy, 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iv) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy. 

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) warunkiem dokonania zmiany cen 
elementu Przedmiotu Umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian 
wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w 
szczególności: 
a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną ceną elementu 

Przedmiotu Umowy obejmującą:  
- imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy 
wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz 
Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w 
łącznym czasie pracy tych osób; 
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- wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w tiret 
pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na 
ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej 
będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 
godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną 
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy; 
- określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną cenę elementu 
Przedmiotu Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie 
elementu Przedmiotu Umowy.  

b) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach 
wykazanych w lit. a) powyżej. 
Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac 
objętych daną elementu Przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość danej 
ceny elementu Przedmiotu Umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w 
zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których 
celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w pkt 
(ii), (iii) i (iv) wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu 
Przedmiotu Umowy. 

6) Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 5 
a) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien zostać złożony przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że 
zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

b) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (iv) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego 
przyczyną ich zmian  
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że 
zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt (ii) – (iv) mają wpływ na koszty wykonania prac objętych daną 
ceną elementu Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy. 

8) Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt 2, 3 lub 4, pod 
warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt 5, nastąpi począwszy zaistnienia zdarzenia, 
o który, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokości cen elementów Przedmiotu Umowy zostaną 
potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy. 

9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) dotyczyć będzie Podwykonawcy, przy 
pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, to w takim 
przypadku Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 6 obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, 
iż zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub 
(iv) została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą 

 
 
17. Na etapie realizacji Robót Wykonawca przedkłada Inżynierowi pisemne zawiadomienie o gotowości do odbioru 

częściowego albo końcowego odbioru Robót wraz z: 
1) protokołem inspekcji (odbiorów) częściowych robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach robót, które podlegać mają odbiorowi częściowemu; 
2) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi; 
3) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z 

oświadczeniami tych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z wymagalnymi płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o stanie wierzytelności niewymagalnych; 
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4) oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku braku robót budowlanych, dostaw 
lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne. 

18. Wykonawca (PODWYKONAWCA) przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym  
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca wskaże na 
fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w 
tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

19. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym 
mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

20. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018,r., poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 

21. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 21, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do 
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 

22. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 
6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 

23. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania podając numer PEPPO _____________________. 

24. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo 
wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 23 powyżej, do konta Zamawiającego na 
PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 
 
VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy.  
2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości i wynosi …… miesięcy na licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 
3. Wykonawca, niezależnie od udzielonej rękojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na warunkach określonych w 

niniejszym paragrafie. 
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady za cały zakres rzeczowy Przedmiotu 

Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i maszyny zgodnie z gwarancją 

producentów, ale nie krócej niż na okres … miesięcy - Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu otrzymane uprzednio od 
producentów lub dystrybutorów dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

6. Bieg terminów gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, przy czym 
wszelkie wady, usterki istotne lub usterki robót budowlanych, awarie urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę ujawnione w okresie 
gwarancji Wykonawca usunie w określonym umownie terminie lub w innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wbudowania przez Wykonawcę maszyn i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego, 
udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości w tym przypadku obejmować będzie jedynie należyty montaż takich maszyn i urządzeń. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a)  żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już 

dwukrotnie naprawiana i nadal ma wady, do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
b)  wskazania sposobu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c)  żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał 

Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 
d)  żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych gdy opóźnienie wynikło na skutek wady w przedmiocie Umowy. 
e)  zlecenia  wykonania zastępczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22. 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
a)  terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b)  terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 8 lit c); 
d)  zapłaty kar umownych. 
e)  pokrycia kosztów wykonania zastępczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22.; 

10. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę wadliwych rzeczy 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad. 



 
Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z 

przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

Gmina-Miasto Stargard 
Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

61-66

11. Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą co 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy aż do wygaśnięcia ochrony gwarancyjnej. 

12. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

13. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę.  

14. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.  

15. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 
wady. 

16. Wykonawca oświadcza, że swoje obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał niezwłocznie umożliwiając ciągłość  odbioru 
ścieków. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urządzenia bądź elementy urządzeń,  zgodnie ze swymi 
zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, termin gwarancji na wymieniane urządzenie lub element biegnie od nowa. 

18. Zamawiający powiadomi niezwłocznie tj. w dniu wystąpienia usterki, Wykonawcę o Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania 
gwarancji. 

19. Wykonawca, w przypadku wystąpienia Wady/Usterki/Awarii, będzie zobowiązany do przystąpienia do usunięcia niesprawności na swój 
koszt w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki skutkującej 
zatrzymaniem lub ograniczeniem odbioru ścieków. 

20. W pozostałych przypadkach, w terminie do 5-ciu dni od zawiadomienia. 
21. Wykonawca, po przystąpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiającemu w terminie trzech dni od otrzymania zgłoszenia plan 

naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  

22. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia niesprawności we wskazanym czasie lub  niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych z 
Zamawiającym terminów napraw, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych. 

23. W przypadku, kiedy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem znaczącej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria 
zostanie usunięta przez Wykonawcę bezzwłocznie (tryb awaryjny).  

24. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usuwania wad. 
25. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, napraw bieżących i awaryjnych 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie 
się znajdowała w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 
rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili 
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 
Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca. 

26. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym  przez 
Zamawiającego nie przystąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do 
usunięcia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym 
zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych 
z usunięciem takiej wady.  

27. W przypadku gdy wady w Dokumentacji Projektowej nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

28. Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą zgłaszane w formie pisemnej (faks, e-mail) przez Zamawiającego na adres wskazany 
przez Wykonawcę, w każdy dzień kalendarzowy.  

29. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego 
przeglądu w okresie gwarancji. Ostatni przegląd gwarancyjny powinien odbyć się najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu 
gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół  z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

 
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Strony mogą odstąpić od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całym okresie jej obowiązywania w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  
1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpocznie realizacji Robót w przewidzianym terminie, a zwłoka trwa 

więcej niż 14 dni, 
2) Wykonawca przerwał wykonywanie Robót z przyczyn leżących po jego stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 7 

dni,  
3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania w zakresie przedłożenia HRF. 
4) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny ich niewykonywania lub gdy zobowiązania Wykonawcy 



 
Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na budowę parkingu Park&Ride wraz z 

przebudową ulicy Barnima w Stargardzie 

Gmina-Miasto Stargard 
Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

62-66

przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy począwszy od dnia powzięcia wiadomości o niewypłacalności 
Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych między innymi w 
następujących przypadkach: 
a) Wykonawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 
b) na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego, 
c) w stosunku do Wykonawcy została wszczęta likwidacja (dobrowolna lub przymusowa), 
d) Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji przedsiębiorstwa. 

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę z naruszeniem warunków wynikających z niniejszej Umowy,  
6) Wykonawca narusza obowiązek terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
7) w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Robót lub 

dalszemu Podwykonawcy , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie przez Zamawiającego 
od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w 
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem lub w drodze korespondencji elektronicznej, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym 
zaistniała podstawa uprawniająca do odstąpienia. 

5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów ustawy,  
jak również postanowień umownych będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex 
nunc). Strony zgodnie postanawiają, iż  wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen wynikających z Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło 

odstąpienie; 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych dokumentów, materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych; 
4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) 
dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania 
odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

 
 
X. ZMIANY UMOWY 
1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany 
sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 8 i nast. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 
1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub 
będzie miało wpływ na wykonanie robót, 

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, 
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania robót, 
d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z 

zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności, 
e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego 

zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), 
f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk 
związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, 

g) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących 
w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, 

h) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie 
konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności 
nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, 
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i) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, 
kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), 

j) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu 
Umowy, 

k) o czas niezbędny do dostosowania przedmiotu Umowy do celów, dla których Umowa została zawarta, 
l) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami 

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 
oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

m) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, 

n) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez 
prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z 
wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

o) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł 
w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, 

p) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w 
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu – wówczas 
termin wykonania może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, 

q) dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia 
publicznego o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, 

termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy; 

 
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji 

przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku: 
a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu 

Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia, 
b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane 

przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany 
warunków mających wpływ na jego realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku możliwości zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w 
wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu 
wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, przyczynieniu się do zwiększenia 
bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska;  

d) zmian technologicznych, w szczególności konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych /technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej i przetargowej, w szczególności gdy 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy bądź zmiana 
wynika ze zmiany obowiązującego prawa bądź zmiana wynika z niedostępności materiałów i technologii skutkującej 
niemożnością wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany zostaną wprowadzone w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Ze względu na powyższe okoliczności zmianie może ulec wynagrodzenie, które zostanie ustalone na podstawie oferty 
Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU 
oraz zmianie może ulec termin wykonania robót o czas jaki wprowadzenie zmian technologicznych wpłynęło na możliwość 
ukończenia przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 

e) Zmian projektowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wprowadzonych w trybie nadzoru 
autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów lub rozbieżności w dokumentacji 
projektowej. Zmiany zostaną wprowadzone w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie 
umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ze względu na powyższe okoliczności zmianie może ulec wynagrodzenie 
Wykonawcy, które zostanie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na 
podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU oraz zmianie może ulec termin wykonania robót o czas jaki 
wprowadzenie zmian projektowych wpłynęło na możliwość ukończenia przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 

f) Konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a 
konieczność ich wykonania wynika okoliczności niezależnych od stron umowy; 

g) Konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały 
przewidziane w dokumentacji projektowej; 

h) Zmiany dokumentacji projektowej z inicjatywy Zamawiającego; 
i) Zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową powodujące zmianę 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej; 
j) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót stało 

się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 
publicznym, z zastrzeżeniem, że zakres nie może ulec zmianie o więcej niż 10 %zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót; 
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k) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, 
lokalizacji robót w sytuacji: wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub 
znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 

l) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w 
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, które: podwyższą jakość wykonanych robót, zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, pozwolą na 
skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu; 

m) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku 
niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 
powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec; 

 
3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: 

a) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub 
rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem 
wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, 
na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, 

b) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania lub utrata planowanego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście 
wykonanych robót ustalone na podstawie cen wynikających z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na 
podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy, 

c) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z 
tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku 
możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD. 

 
3.  Strony dopuszczają również możliwość: 

4) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie 
oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie 
Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy; 

5) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba 
wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone 
dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę 
personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe 
niż kwalifikacje personelu wymienione w SWZ. 

6) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba 
wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone 
dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę 
personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe 
niż kwalifikacje personelu wymienione w SWZ.  

4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiotu 
Umowy do zmienionych okoliczności. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących 

następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) 
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo 
Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy. 

8. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę za pośrednictwem Inżyniera. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 
wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie za pośrednictwem Inżyniera propozycji zmiany. 

9. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
a) Zakres proponowanej zmiany; 
b) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 
c) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów PZP lub postanowień Umowy; 
d) Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

10. Dowodami, o których mowa w ust. 9 lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w 
szczególności: 
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 
a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością 

dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
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c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych 
do wykonania Umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 
wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, 
dostawcą, usługodawcą),a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką 

służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), 
które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem 
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji 
Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które 
wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy. 
11. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – 

uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 
12. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona za pośrednictwem Inżyniera jest zobowiązana w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
a. zaakceptować wniosek o zmianę, 
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym 

uzasadnieniem takiego wezwania, 
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
d. odrzucić wniosek o zmianę.  

13. Z negocjacji treści zmiany umowy przy udziale Inżyniera Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego 
ustalenia. 

14. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

15. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
XI. OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWĘ O PRACĘ 
1.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te 

czynności (dalej „Obowiązek Zatrudnienia”), Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 
a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Wykonawca - 

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;  
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  

b) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest podwykonawca - 
oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;  
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.   
Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.  
 
- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.  
W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek 
zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w lit. a-d powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych 
osób do realizacji tych czynności. 
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2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do 

których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 2. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia. 

3.  W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 
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