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UMOWA Nr ………………
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:
 

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica 

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 
 

P.  Krzysztofa Strenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P. Zdzisławy Pawłowskiej
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a ………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129  ze zmianami), zwaną dalej ustawą.
§ 1 Zakres umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radawa        i Cetula,   gmina Wiązownica”

2.    W ramach udzielonego zamówienia  wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski nad  

       wykonaniem  następujących elementów robót: 

       Cetula

· budowy rurociągów grawitacyjnych z rur PVC ø 160 mm. typ „S”   
       2 227 m    

· budowy rurociągów grawitacyjnych z rur PVC ø 200mm. typ „S”   

       6 098 m     

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)  z rur PE SDR 17 ø 63 mm.          122 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)  z rur PE SDR 17 ø 90 mm.        1297 m

· budowy pompowni ścieków  (kompletnej) o śr. 1500 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją, 


        

                        2 szt  

· budowy pompowni  lokalnej PLC1(kompletnej) o śr. 1000 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją, 


       

                       1 szt

· budowy zasilania energetycznego pompowni – instalacja odbiorcza,

·  zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenia),                                           
· montażu studzienek rewizyjnych betonowych o śr. 1000 mm.
                     17 szt            

· montażu studzienek betonowych kaskadowych o śr. 1000 mm.
                       8 szt            

· montażu studzienek betonowych rozprężnych o śr. 1000 mm.
                       3 szt            

· montażu studzienek  PP z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm.    
                   286 szt              

· budowie przyłączy (przykanalików) z rur PVC o śr.160 mm. typu „S,N” 
         496 m       

· roboty rozbiórkowe, przewierty pod drogami i roboty odtworzeniowe 
nawierzchni asfaltobetonowych,
       RADAWA

· budowy rurociągów grawitacyjnych z rur PVC ø 160 mm.   

        3 359 m

· budowy rurociągów  grawitacyjnych z rur PVC ø 200mm.      

        9 039 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)   z rur PE SDR 17 ø 63 mm.          102 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)   z rur PE SDR 17 ø 90 mm.       2 441 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)   z rur PE SDR 17 ø 110 mm.        169 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)   z rur PE SDR 17 ø 125 mm.        347 m

· budowy rurociągów ciśnieniowych (tłocznych)   z rur PE SDR 17 ø 140 mm.     4 325 m

· budowy pompowni ścieków  (kompletnej) o śr. 1500 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją, 


        

                        5 szt.

· budowy przepompowni ścieków  (kompletnej) o śr. 2000 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją,


        

                       1 szt.

· budowy pompowni  lokalnej (kompletnej) o śr. 800 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją, 


       

                        2 szt.

· zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza,

·  zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenia),
· montaż studzienek rewizyjnych betonowych o śr. 1000 mm.
                      55 szt.

· montaż studzienek betonowych kaskadowych o śr. 1000 mm.
                      22 szt.

· montaż studzienek betonowych rozprężnych o śr. 1000 mm.
                        5 szt.

· montaż studzienek  PP z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm.    

        465 szt.   

· budowa przyłączy (przykanalików) z rur PVC o śr.160 mm. typu „S,N” 
         733 m.

· roboty rozbiórkowe, przewierty pod drogami i roboty odtworzeniowe 
nawierzchni asfaltobetonowych,
3.   
Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru nad robotami w specjalności instalacyjnej, będzie zarazem  koordynatorem prac  pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4.   Do obowiązków wykonawcy związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego należy:
4.1 sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu; 

4.2 pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót,  wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;

4.3 kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;

4.4 kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4.5 kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;

4.6 nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;

4.7 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

4.8 kontrolowanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
4.9 dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, po uprzednio przeprowadzonej kontroli wykonanych robót;

4.10 stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu; 

4.11 sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową   z wykonawcą;

4.12 powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski;

4.13 zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót             i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;

4.14 kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;

4.15 ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę;

4.16 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;

4.17 opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne;

4.18 wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

4.19 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

4.20 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;

4.21 przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu   dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;

4.22 W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych wykonawca  będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia,

4.23 uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.


Dokumentacja projektowa  dot. przedmiotowej inwestycji dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wiązownica, pok. Nr 42  II p.    
5.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).
CPV 74262000-3  usługi nadzoru budowlanego
6.    Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

· projekt budowlany;
· STWiORB
· Kosztorys inwestorski;
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego do momentu zakończeniu robót, dokonania odbioru robót oraz rozliczenia budowy z Wykonawcą. 

2. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż  do dnia 30.10.2023 r.
3. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż  do dnia 30.09.2023 r. 
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym      w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót  budowlanych, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających. 
§ 3. Wynagrodzenie

1.   Ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy  na łączną  kwota brutto ………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….. ).
2. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wykonane usługi fakturami częściowymi, za wykonane etapy robót budowlanych robót określone w harmonogramie rzeczowo finansowym wykonawcy robót budowlanych, według  procentowego ich zaawansowania. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi oryginał protokołu odbioru częściowego robót, a  faktury końcowej  protokół  odbioru końcowego robót  podpisany przez Strony.
3.  
Wynagrodzenie częściowe będzie płatne po zakończeniu i dokonaniu odbioru częściowego danego etapu nadzorowanych robót. 

4. 
Wynagrodzenie za wykonane usługi nadzoru będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto  Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

5.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia          i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót bez dodatkowego wynagrodzenia.
6.
Wykonawcy nie będzie przysługiwać  roszczenie o zapłatę maksymalnego wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku, gdy wartość wykonywanych rzeczywiście robót budowlanych objętych nadzorem, będzie niższa niż określona w umowie  wartość ofertowa robót budowlano – instalacyjnych.
7. 
Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony będą uznawać datę dostarczenia przez Zamawiającego do banku zlecenia dokonania przelewu na rzecz Inspektora.
. 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2018 r, poz. 62) Gmina Wiązownica informuje, że zgodnie z ww. przepisami płatności za dostarczone towary i usługi będzie płacić z zastosowaniem procedury MPP.
8. 
Zamawiający i Wykonawcy zgodnie postanawiają, że wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur oraz korekt faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Platformy PEF, na adres skrzynki PEPPOOL Nr 792 2031 567. Wystawiając fakturę należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez zamawiającego.
§ 4. Obowiązki stron

4.1 Zamawiający zobowiązany jest do:

1) protokolarnego   przekazania   terenu   budowy  oraz   przekazania  1  egz. projektu budowlanego, 

2) odbioru przedmiotu umowy,

3)
nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, materiałów, opracowań                 i ekspertyz potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy;

4)
umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem Umowy;

5)
uczestnictwa w naradach,

6)
przystąpienia do odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu Umowy,

7)
powiadomienia Inspektora o planowanych przeglądach w okresie trwania gwarancji i w terminie co najmniej 5 dni roboczych liczonych od dnia planowanego przeglądu. 
4.2 Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania swoich obowiązków określonych w §1 pkt. 3  niniejszej umowy.
§ 5. Przedstawiciele stron

5.1 Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na budowie będzie:

       a) P. ……………………………………………. – inspektor nadzoru branży sanitarnej (koordynator),

       b) P. ……………………………………………. – inspektor nadzoru branży elektrycznej,

       c) P. ……………………………………………. – inspektor nadzoru branży drogowej,

       posiadający uprawnienia budowlane w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. z 2020 r, poz. 1332 z późniejszymi   zmianami).
5.2  Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udziału w  naradach koordynacyjnych.

5.3  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6. Gwarancja 
6.1 Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.
§ 7. Kary umowne

7.1 Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

7.2  Kary te będą naliczane w następujący sposób:

       Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez inspektora nadzoru w stosunku do terminu ustalonego z wykonawcą robót budowlanych, 
b) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1  za  każdy dzień opóźnienia w oddaniu ostatecznego rozliczenia robót, 

c) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora  należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym Prawa budowlanego  lub w przypadku jej wykonania niezgodnie  wymaganiami określonymi umową),   

d) za  odstąpienie  od  umowy  z   przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości 20  %      

wynagrodzenia umownego;
        2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w zapłacie faktur w określonym terminie, w wysokości 0,5 %  za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

1.3 Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 8. Zmiany w umowie

8.1  Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
8.2
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany danych Wykonawcy  lub zmiany wynikającej z  przekształcenia podmiotowego po    stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji;
2)
zmiany ceny  wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT;
3)
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach:
a)    wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
 b)
wystąpienia wcześniej nie przewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy,
a w szczególności siły wyższej;
c)
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona miała wpływ na ustalony termin wykonania robót budowlanych;
d)
zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umową posłużył się doświadczeniem
podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy;
e)
zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 9. Odstąpienie od umowy

9.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej  niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

9.2  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku  zapłaty  faktur  po  upływie 14 dni  kalendarzowych  od  terminu    

           zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

9.3  
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

9.4 Strona, z której winy zostało  dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe    z odstąpienia od umowy. 
§ 10. Postanowienia końcowe

10.1 
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

10.2 W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

10.3  Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

          Zamawiający





            Wykonawca
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