Tom Il SWZ - Projekt umowy
UMOWA Nr RI1.272.74.2023

zawartaw dniu ____ . .2023 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSIEdzZIDG ..o

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ...................ci ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamowienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:

1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych petni¢é  bedzie
réwnoczesnie funkcje Koordynatora pracy inspektoréw),

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja

budynku Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Wolnosci 259 w Jeleniej Gorze

w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie

Uzdrowiska Cieplice”.

2. Zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego nr 8.9.2 ,Klimatyczne uzdrowiska Czes¢ 2) Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

3. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), a w szczegolnosci z dyspozycijg art. 25 i 26.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) zapoznanie sie oraz przeanalizowanie dokumentacji projektowej,

2) sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez wykonawce robot
budowlanych;

3) opracowanie, we wspoitdziataniu z Zamawiajgcym, wzoréw protokotdéw odbiorowych:

a) protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych,
b) protokotu robot zanikowych,

c) protokotu koniecznosci,

d) protokotu z rady budowy,

e) protokotu zatwierdzenia materiatow.

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na roboty budowlane oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzgce
polecenia co do usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozeh, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robdot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

5) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu. Obecnos¢ na budowie inspektoréw nadzoru pozostatych branz -
wg biezacych potrzeb.

W przypadku niedopetnienia wymogu obowigzkowej trzykrotnej obecnos$ci w danym tygodniu na budowie
koordynatora inspektoréw (branza konstrukcyjno-budowlana) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od umowy.
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12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

Czas pracy Inspektoréw nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.

Kazdy pobyt inspektora winien by¢ dokumentowany poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej

(w technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane problemy i zastosowane

rozwigzania.

(Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu

€0 najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca);

Inspektor ma obowigzek do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowang

nieobecnoscig Inspektora na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiajgcego o osobie zastepujgcej

Inspektora  w  wykonywaniu jego obowigzkéw. W przypadku absencji chorobowej,

w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego, Inspektor ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o

swojej nieobecnosci oraz ma  obowigzek do trzech dni roboczych  wyznaczyé

i powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 osobie =zastepujgcej Inspektora w wykonywaniu obowigzkow

na budowie;

wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawca robot budowlanych, w tym state konsultowanie

i fachowe doradztwo w celu wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemoéw pojawiajgcych

sie podczas realizacji inwestycji;

podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robé6t budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych umowy
o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

c) akceptacji wbudowanych materiatdow, sprzetu oraz $rodkéw transportu uzytych do robot
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodnosci z warunkami umowy z Wykonawca robot
budowlanych,

nadzor nad terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania

terminu ich zakohczenia;

dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy;

opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezeh) umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg

przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robdt budowlanych, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu

cywilnego;

pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiatébw budowlanych zgtaszanych przez

Wykonawce robo6t budowlanych oraz archiwizowanie wnioskéw materiatowych;

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami

robét budowlanych (odbiorem robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem czesciowym,

odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow, certyfikatéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.,
sprawdzania ilosci wykonanych robot oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie;

kontrola jakosci i wartosci wykonanych robdt budowlanych przed odbiorem robdt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, czesciowym, kohcowym;

dokonywanie odbioréw robot budowlanych, w tym:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

c) odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych dotyczgcych inwestycji.

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni roboczych

od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce robé6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,;

sprawdzanie zakresu robo6t wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu

rzeczowo-finansowego;

kontrolowanie rozliczeh budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci robot wykonanych w poszczegolnych okresach rozliczeniowych, w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia czesciowego/koncowego,

b) sprawdzanie wartosci robot wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

c) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegdinych pozyciji
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym sprawdzanie wartosci robét wykonanych w danym okresie
w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego;

udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty

wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu

umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robét budowlanych
na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen;
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21) weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos$¢ ich sporzgdzenia

w tym sprawdzanie kalkulacji kosztow ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych;

22) potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub

robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb
i sprawdzeh przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem
i uporzagdkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce robé6t budowlanych;

23) kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét budowlanych, niezbednych

do dokonania rozliczenia bgdz odbioru inwestyciji;

24) kontrolowanie i weryfikacja podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw realizujgcych roboty

budowlane na terenie budowy pod katem ich prawidtowego zgtoszenia u Zamawiajgcego oraz okresu
prowadzenia robét na budowie;

25) zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych

w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczehstwa budowy;

Nadzorowane roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg opracowang w lutym 2021 r. przez K30 Sp. z o.0. Kielecka 30/5, 02-530
Warszawa,

2) Umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.74.2023 z dnia 22.11.2023 r. r. zawartg ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg: Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej przy ul. Wolnosci 259 w Jeleniej Goérze w ramach zadania pn.: ,Modernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne

dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie umow zawartych przez

Wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg

starannoscia.

§2

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwlocznie po podpisaniu umowy ziozyé

oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

. Termin wykonania zamoéwienia ustala si¢ do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy,

t.dodnia__ . . r.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (Koordynator) - ...
(imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami Nr.........cocoeivieiiieinnenanannnn. w specjalnosci
2) w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - .. ... (imie i nazwisko, adres) legitymujgcal/-y sie
Uprawnieniami Nr ......ocooeeeii e ieaeeeannnn W SPECJaINOSCI «.eueeiiiiiiei i
3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
................................. (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami nr........................
W SPECIAINOSCI «.evviviiiie e
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. Smierc,
dtugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu co najmniej rownym kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze
powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.
Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje
ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w przypadku koordynatora inspektoréw nadzoru dodatkowo
konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny ofert. Brak akceptaciji
przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany
ww. 0s0b wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robét ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie wykonuje ona w sposéb nalezyty obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
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Zgdanie takie przedstawione winno by¢ na pi$mie i Wykonawca winien sie do niego zastosowac
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego zgdania.

§4
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy WYNOSi: .....ceeeivieieininennnns PLN
(Stownie ZIOtYCh: ... ) w tym nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych

w8§6i§11.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego, w szczegblnosci koszty:

1) urzadzenia stanowiska pracy,

2) zakwaterowania i delegac;ji,

3) artykutéw/srodkéw ochrony bhp,

4) transportu i tgcznosci,

5) urlopow, zwolnien, zastepstw,

6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

7) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z praca Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mieé

wplyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

W przypadku zmiany umowy zgodnie z § 11 ust. 1. pkt 1.1 ppkt 1) lit a) Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie dodatkowe (WD) wyliczone w nastepujacy sposéb:

WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x 0,5 x (TD-30 dni)
gdzie:
W1 — warto$¢ wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w § 4 ust. 2 Umowy
TD — okres wydtuzenia realizacji umowy (powyzej 30 dni od terminu okreslonego § 2 ust. 2 Umowy)

§5

. Rozliczenie odbywa¢ sie bedzie w oparciu o faktury czesciowe i fakture koncowa.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 ptatne bedzie w rownych miesiecznych kwotach w wysokosci

.......................... PLN, oraz jedng kwotg wyréwnujaca, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym;

Suma wartosci wszystkich faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany protokét odbioru kohcowego robét

budowlanych.

Termin ptatnosci faktur (czesciowych i koncowej) okresla sie do trzydziestu (30) dni liczac od daty

dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

Lo 01801 (=T T PP PP PP

(rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa Finanséw).

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez strony umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnosé za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardéw i ustug - art. 108a-108d

(t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1570 z pézn. zm.).

Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Goéra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,

2) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Goéra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§6
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie state przez okres 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Przez zmiane kosztow, o ktorej mowa w ust. 2 rozumie sie wzrost odpowiednio kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
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8.

9.

Poziom zmiany kosztéw, okreslonych w ust. 2 uprawniajgcy Strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%.

taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy na podstawie
odpowiedniego wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi na wniosek Strony o ile zmiana wskaznika waloryzacyjnego, o ktérym
mowa powyzej wyniesie co najmniej 10 %, jednakze maksymalnie do 5% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z ust. 11.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia po uplywie okresu,
0 ktérym mowa w ust. 6.

10.Kazda kolejna waloryzacja moze byé dokonywana po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzaciji.

1.

Zmiana kosztéw majgca by¢ podstawg kolejnej waloryzacji bedzie obliczana wzgledem kosztow
wskazanych we wniosku bedgcym podstawg poprzedniej waloryzacji.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
dotyczagcych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawg takiego zgdania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz z wnioskiem
nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczegoélnosci nalezy
wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztow
realizacji umowy na Kkalkulacjg¢ wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia
wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

12.W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zgodnie z art. 439

1.

ust. 5 u.p.z.p. do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
pod warunkiem, ze umowa z podwykonawcg jest zawarta na ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza
6 m-cy.

§7

Ustuga ma by¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujgcych ustalen:

1) Wykonawca robét budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez wykonawce robot
budowlanych robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robot budowlanych niezwiocznie,
nie pozniej niz w dniu nastepnym po dokonaniu zgtoszenia.

4) Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy.

5) Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce robét budowlanych na podstawie
os$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca robét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
drogg mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do Dziennika budowy, a informacje
te Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

7) Odbiér koncowy robét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy robét o wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

8) Odbiory przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy robét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoitpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzowych.

9) Szczegotowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawcg robdét budowlanych
(Umowa nr RZ.272.74.2023 r. z dnia 22.11.2023 r.).

Tom Il SWZ - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Wolnosci 259 w Jeleniej Gorze w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”
Strona 5



—_

llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o Inspektorze nadzoru Inwestorskiego nalezy rozumiec
Inspektora branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynatora), Inspektora branzy sanitarnej, Inspektora
branzy elektrycznej odpowiednio od okoliczno$ci — kazdy z osobna lub razem.

§8
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.
Zamawiajgcy zgda, aby Wpykonawca zatrudniajac podwykonawcéw przedstawit Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian wraz
z dokumentami poswiadczajgcymi stosowne uprawnienia podwykonawcow do wykonywania powierzonych
im czynnosci. Zapis niniejszy dotyczy takze dalszego podwykonawcy. Umowy te, nalezy przedstawic
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty ich zawarcia.

. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi mie¢ forme pisemng o charakterze odptatnym,

na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢
zamoéwienia.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie moze byé¢ dtuzszy od
terminu okreslonego w § 5 ust. 5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng w petnym zakresie.

§9

. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypemnienie swoich zobowigzan

zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wptyw
na wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy niezwtocznie poinformuje o tym

pisemnie drugg stroneg, jednak nie pdzniej niz do 10 dni od powziecia obawy o zaistnieniu okoliczno$ci
wystgpienia sity wyzsze;.

Okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§ 10

Strony ustalajg nastepujgce warunki naliczania kar umownych:
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

2) za niedopetnienie obowigzkdw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 5), 6), 15), 18)
i 19) umowy w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na podjecie danej czynno$ci;

4) z tytulu naruszenia innych obowigzkéw umownych w wysokosci 100,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1000,00 PLN liczgc za kazdy dzien zwioki od daty
wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczagc za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Strona moze obok kary umownej dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci wykazanej szkody na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi 30%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
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§ 11

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:

1)

2)

3)

4)

zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jedne;j

z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robét budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany umowy
nr RZ.272.74.2023 z Wykonawcg robét budowlanych, zgodnie z § 11 ust. 1 przywofanej umowy.
W przypadku tym, oprécz zmiany terminu realizacji umowy zmianie ulegnie wynagrodzenie
Wykonawcy zgodnie z mechanizmem okreslonym w § 4 ust. 7 Umowy;

b) zmiany ktérejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3 ust. 1
umowy;

c) sity wyzszej majacej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢ w formie pisemnej, w sposob
jednoznaczny i nie budzgcy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na wykonywanie przez
niego przedmiotu umowy;

d) zaistnienia okolicznoéci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania
znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegolnosci art. 15r ustawy
z2marca 2020 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z p6zn. zm.);

e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedgcych wynikiem konflikiu zbrojnego w Ukrainie pod
warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wptyw na proces realizacji
zamowienia;

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia

okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego

umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy,
jednakze nie moze nastgpi¢ przerwa w Swiadczeniu ustugi.

Jezeli w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)

konieczna bedzie zmiana istotnych postanowieh umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang

stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz

z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku kiedy wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)

skutkowaé¢ bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, wéwczas nie

przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4)
oraz ust.2 u.p.z.p.
1.3  dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2
ust.3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te zmiany beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze
ulec zmianie;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) moga by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy,

gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosé¢ ziozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
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ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemne;j.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informac;ji

0 nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia w sposob nie odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w SWZ i ztozonej ofercie,

b) dlugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej $wiadczenie ustugi
przez Wykonawce,

¢) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,

d) zajda okolicznosci okreslone w § 1 ust. 4 pkt 5) umowy,

€) zajdg okolicznosci okreslone w § 10 ust. 4 umowy,

f) odstgpienia badz rozwigzania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygasniecia
przedmiotu umowy,

g) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznodci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-2 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktorym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skiada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa w art. 591
do 595 u.p.z.p.

§14

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw § 13 umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy — w formie papierowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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