Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.18.2024

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta W dniu .........coeeeveeennennnen. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,
NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Albina Krzysztofa Dynarka — Wojta Gminy Mata  Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,
NIP ..o, ,REGON .......cooiiiiiiii, ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” z siedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

NIP ...t ,REGON ............. ,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatacznik do umowy?,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,

tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastgpujacej

tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki

4 Wypehié¢ w przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg

% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowalnych pn. ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej na dzialkach nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w miejscowoSci
Zakrzewo”, a w szczegdlnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych w zakresie okre§lonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikach,

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
obstlugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej ztozenia we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie nie pdzniejszym niz do dnia
przystapienia do odbioru koncowego robot.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

3.1. zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w szczego6lno$ci zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacjg projektowa,

3.2. STWIORB/SSTD,

3.3.  przedmiarami robot,

3.4. oferta Wykonawcy,

3.5.  kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

3.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

3.7. zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), obowigzujagcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zas6b doswiadczenia 1 wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etykg zawodowa,

3.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ 1 osiggnigciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana
przy realizacji calosci umowy jak rowniez realizacji poszczegdlnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

3.9.  w terminach i na zasadach okre$lonych niniejszg umowa,

3.10. uzgodnieniami z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wiazace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

4.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

4.2. STWIORB/SSTD,

4.3. przedmiary robot.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
wykonawcy opisanego SWZ i jej zatacznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
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projektowej i STWIORB / SSTD wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar
robét ma wylgcznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot
nieujetych w przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robot w wigkszej ilosci niz w
jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a
Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektowa |
STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z
ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
6.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,
6.2. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,
6.3. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktérym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
6.4. STWIORB / SSTD - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych /
drogowych.
§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 2 miesiace od daty zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentow i1 podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania robdt budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas

wykonania zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
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protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB / SSTD,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczego6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowsg, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujagcymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

utrzymania istniejgcego Stalego dostepu do wszystkich nieruchomos$ci polozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajgcych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéow wykonania prac z Zamawiajacym na
kazdym etapie prowadzonych prac,

zapewnienia przejs¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robat,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot, usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadéw i $mieci wraz z ich
utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu,
zabezpieczenia pomieszczen, drég komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywréceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),
niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistniatych problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,
wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,
stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze ztozong ofertg
Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegodlnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediéw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiordw przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen, pomiarow,
odbiorow itp.,
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.23.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.23.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczeniec w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa
obowigzujgcych w budownictwie,

Strona 5 z 48



Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.18.2024

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy — jesli dotyczy, gromadzenie i
przechowywanie protokoléw pomiaréw, badan, $wiadectw materialowych, atestow,
certyfikatbw na wbudowane materialy, certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawcze] (w tym dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i1 dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostepnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa 1 zapisami niniejszej
umowy,

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wode, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztéw zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikéw, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefondw, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciggloSci waznoSci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sume okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 zlozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i1 kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystapienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujace 1 prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
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1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

zamowienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbgdnym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzupetnienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wiasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.37 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada wiedze, do§wiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezyta staranno$cig
przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie
realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcdow 1 dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczegolnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwos$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode¢ 1 inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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2.6.

we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociaggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych,
wodociggow 1 gazociggdéw, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i
wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

3.2.

3.3.

Uzyte materiaty/urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrebnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 6821 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
p6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6ézn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB / SSTD. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB / SSTD i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materiatow 1 urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw 1
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.
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3.4.

3.5.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materialéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu wzory proponowanych
materialdow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialdéw do zastosowania w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we wlasnym zakresie zgodnie
obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robot Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen i materiatbw na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiorkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy

obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczacych ochrony przyrody:

5.1.

5.2.

5.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z pdzn.
zm),
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5.4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
nieruchomosci 1 umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.

§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy umiejetnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............ooiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacjag umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Kierownik budowy, w szczeg6lnosci, zobowigzany jest do:

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

ztozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

prowadzenia dziennika budowy (jesli dotyczy),

przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), =za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy Podwykonawcami,

uczestniczenia w odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

pisemnie (wpis do dziennika budowy - jesli dotyczy) oraz droga elektroniczng
informowania Inspektora nadzoru o terminach odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organow uprawnionych,
niezwtocznego informowania pisemnie 1 droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robot lub
opo6znienie terminu zakonczenia zadania,
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4.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownika na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

5.1. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany o0sOb petnigcych
obowigzki ww. kierownika nie p6zniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku ww. osob bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownika winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (jesli dotyczy).

5.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych osob pehigcych
obowigzki ww. kierownikéw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglgdnieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian oséb petnigcych obowiazki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dluzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowiazani

sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania

wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym

podmiotem, posiadajagcym zasoby, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez

Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy

udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢

do osobistego wykonania czg¢sci zamoOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, 0 ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy zbada, czy wobec podmiotu
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zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére =zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktoérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).
Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, Swiadczacych ushugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnos$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wytaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawceg lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjag przedmiotu zamodwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacje wykazu. O$wiadczenie 1 aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia 1 nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prace 1 zakresu
obowigzkow pracownika,

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujgce

czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja

w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. 0sob 1 przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajgce ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéow, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
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przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepiséw dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny miec
odpowiednio zanonimizowane dane, ktére nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwo$ci informacji zawartych w o§wiadczeniu, o
ktéorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowos$ci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji cze$ci zamodwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawcg:

2.1.1. wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czesci realizacji zamowienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajgcemu za te czesc,

2.1.2. terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

2.1.3. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
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2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $Scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentdéw, o
ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

2.2.  Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:
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4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zaméwien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa 1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie speilnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca.

Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem

mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$§¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptlaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
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sum¢ wigksza niz 5% warto$§ci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawg naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo—finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany wWw. harmonogramu.

1.2. Harmonogram winien okre$la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegbdlnych etapdw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w
szczegoOlnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

Strona 17 z 48



Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.18.2024

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.2.2. wyszczegolnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.3. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawcg 1 instytucje zewngtrzne,

1.2.4. daty odbioréw robot zanikowych,

1.25. date odbioru koncowego,

1.2.6. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

1.2.7. date zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejszg jednostka moze
by¢ miesiac kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartos¢.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zgtasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czescig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢
wydluzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodoéw okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunig¢ciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemne] akceptacji obydwu stron umowy 1 bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedktadany w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektroniczne;j.

2. Kosztorys ofertowy:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdlowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wplywu na
warto$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstapienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cze$ci wykonania przedmiotu umowy,
2.2.4. wykonania robdt zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow

robdt objetych umowa, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegdtowy winien wskazywaé sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i1 S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegdtowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metodag szczegdtowa, uwzglednia¢ wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawierac tabele elementow scalonych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywac beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegblowa na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materialdow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.5.4. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktéorych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosdci zawierajacy zakres robodt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i1 parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalno$ci

gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwote stanowigcg co najmniej polowe kwoty

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
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. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przediozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej waznosci przedlozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawcg.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sasiednich nieruchomosciach, w szczegoélnosci za
ewentualne skutki nieszczg$liwych wypadkoéw zaistniatych w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunicta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.1.4. w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnoSci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

1.15. w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynnosci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
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1.2.

1.1.6.

jest do ponownego wykonania rob6t (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktoérych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwo$ci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czgsci robodt, ktore nie zostaly
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia lub wykonania otwordéw, a takze przywrocenia robot do stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbior koncowy:

1.2.1.

1.2.4.

1.2.5.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po lacznym spelnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedlozone przez Wykonawce:
1.2.3.1.1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (jesli
dotyczy) niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
catlego przedmiotu zamdwienia najpozniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajgace na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (sporzadzona oddzielnie
dla kazdego zadania inwestycyjnego), zawierajgca w szczegolnosci:
1.2.5.1. dziennik budowy (jesli dotyczy),
1.2.5.2. os$wiadczenia:
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1.2.5.3.

1.2.54.

1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.25.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.25.2.2. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.25.2.3. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe/zgloszeniem oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy 1 urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa  budowlanego (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen 1 badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu 1

powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

Strona 23 z 48



Zalgcznik nr 11 do SWZ

RGK.271.18.2024

1.2.5.8.

1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.13.

1.2.5.14.

1.2.5.15.

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB / SSTD,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawcza lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 1
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez wudzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.2.5.16. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.17. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych rob6t oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru /koncowego przeprowadzanego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
calosci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli dotyczy) niezbednych do
rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie
odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbiér koncowy
nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy i nastapi przekroczenie terminu realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy kart umowne z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protoko6l zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petlnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen 1 zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial w ich
wykonaniu prac.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego koncowego
protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.
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1.10. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpézniej do 7 dnia

1.12.

roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosci przedmiotu niniejszej

umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1.12.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czgséci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (W szczeg6élnosci: dokumentacja projektows,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie

podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokol odbioru koncowego z

zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych

wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez

Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z

wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic

do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunig¢cia wad lub

zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez

upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
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1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bedzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych konieczno$cia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunigtych
wad 1 z wyszczegolnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajgcego do czynno$ci okreslonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w procedurze odbioru kofcowego i wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,,wady istotnej robdt” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemoznos$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalnos¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
czg$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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14.1.

1.4.14. sytuacji, gdy faczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustalily dluzszy termin na ich usuniecie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty Ilub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odméwié dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddaé rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rekojmi (odbidr ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1.

stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokoét odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .ovvviiiiiiieieans ziotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = oo ztotych (slownie: ... )
Brutto .............ooii. zhotych (Stownie: ..o )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezbedne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczego6lnosci:

3.1.  robocizny, sprzetu i materiatow,

3.2.  $wiadczen uslugodawcow Wykonawcy,

3.3.  zasilania placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

3.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

3.5.  doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

3.6.  wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robdt,

3.7.  wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiagnigecia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

3.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

3.9. obstugi geodezyjnej] w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

3.10. koszty robot i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
1 rozruchu urzadzen, a takze koszty 1 oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i
urzagdzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

4. Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace 1 czynnosci, ktéore sg niezbgdne do
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osiggnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawcg.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokédt bezusterkowego odbioru

wykonanych robdt. Protokét winien by¢é podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy

Wykonawcy wynagrodzenia objgtego fakturg jest dolagczenie do wystawionej faktury zestawienia

robot, dostaw 1 ustlug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkow oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawce, a takze o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu

zaplaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentow lub wystgpienia sporu pomig¢dzy

Wykonawcg a podwykonawca Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé zaptate spornej wysokosci

wynagrodzenia do czasu dotaczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwosci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za

wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana

Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.1. papierowej (oryginatu)

6.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o elektronicznym

Strona 30 z 48



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.18.2024

fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
Z pozn. zm.).

. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych,

z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznos$ci za dostarczony przedmiot umowy

w terminie do 30 dni od:

8.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej koncowej
faktury VAT,

8.2. daty przeslania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym

postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z

poézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

wstrzymania ptatno$ci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

9.1. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.2.  Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i uslug oraz
min. danych zawierajacych:

9.2.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,
9.2.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli

na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP .........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o

przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na

adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W  przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowag lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytulu
niedotrzymania terminu zapftaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczego6lnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potracenia cze¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.
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Przewidziane wyzej kary umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych, do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptatno$ci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czionkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odregbne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie treSci umowy zawartej pomiedzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoséci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umow3 lub ustaleniami cztonkdéw konsorcjum (o ile dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 9, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostalych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawcg, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowilo naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z po6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich
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egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu

stosownie do postanowien niniejszej UMowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgéci bedzie mogl korzystaé z niej w

catosci lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne wutworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgsci, W fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako czegs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,
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5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...ocveeeeeereneeneennss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jako$ci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie os§wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu
gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkow Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

CoO najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwolany przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robo6t, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powolanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba zZe strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,
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5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usunie¢cie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunal wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas,
jaki trwato usunig¢cie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta

Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprocz obowiazku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez

ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,

bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania re¢kojmi

1 gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,

ktore beda zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy

ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnoS$ciami zostaly uwzglednione w

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub

Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny

zrealizowanego przedmiotu umowy 1 usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,
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12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w
wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOte ceeeeeeerenreecrenrenseesnsonnes zlotych,
LT {0 100
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

2.1.  70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego
wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;j
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace o§wiadczenie o
niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajagcego dodatkowych warunkéw jak np. Zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowe] jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia

do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,

warunkow, formalnosci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od

wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych

warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyptaty z gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszatlo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgodg Stron umowy,

1.2. zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

1.3. zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewidujga wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie

Strona 37 z 48



Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.18.2024

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cia wykonania
zamowien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robodt przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opoznienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzZszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po Zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

zjawiska przyrody (m.in. trzesienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwattowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opOznien w

przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przediozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg kwalifikacje i uprawnienia

réwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub

technologii robot lub ich czgsci okreSlonych w zamdwieniu, jesli uzna, ze s one niezbgdne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  poming¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczegolnosci w oparciu o biuletyny cen robdot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonaja stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

zmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak réwniez na wniosek Wykonawcy,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie btedu edycyjnego,
wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy
w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pi§mie i w zalezno$ci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje¢ robot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robdt (r6znicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujgca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.3.  Wykonawca nie przystgpit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opoznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
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przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.4, pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposdb narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.7. Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostata zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

1.8.  Wykonawca nie przedtozyl harmonogramu rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9. Wykonawca nie przedlozyl kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia 1 wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o przyczynie
odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
powykonawczej wraz z protokotami préb 1 badan, dotyczacych robdt wykonanych
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prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym rob6t od wykonawcy zastgpcezego.

4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstagpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

41.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu
ochron¢ zycia i1 wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawceg, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu 1 robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed

ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi 1 gwarancji okreslonych w § 15, w

zakresie wykonanych robdt. Jako termin rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
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dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktérym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

4.8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

. Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy:

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

5.2.  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§19
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.1. w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

1.2. za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okre§lonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nast¢pnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

1.3. za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedtozenia lub  nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 1 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokos$ci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatdéw 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i1/lub
zdrowiu pracownikéw oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umow¢ o
prace) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy osob
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
Podwykonawcow.
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1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku koniecznos$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci jg z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajagcemu przysluguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$éuczynienia nie zwalniaja

stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgacego wysoko$s¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Z uwagi na okres realizacji niniejszej umowy ponizej 6 miesiecy, Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajacego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na formg ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1.  staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce¢ postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisdw prawa.

Wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawce, przed przystgpieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wlacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejsze] umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej] umowy O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku

10.

informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastepowala w drodze

korespondenc;ji kierowanej na nast¢pujace adresy:

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
WyKonawey: ......ccoovevveeniienieeieene, lubnaadres email: ...............oooiiiii

W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za datg
doreczenia uznaje si¢ date wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ doreczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

Osobami do kontaktu s3:

—  Z1amieNnia ZamaAWIAJZCEE0: .. .uvtnntententeententeene et ettt et eate et et e ane et
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt e e
Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre§lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dor¢czona.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiajg, co nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i
skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy 1 ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych Ilub
bezskutecznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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