

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, dnia 30.07.2020r.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM / TR / 2838 / 2020

---

Dotyczy: Postępowania na „Budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” – sprawa nr PKM/PN/TR/04/2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

**Pytanie nr 2**

„Czy Zamawiający wprowadzi do Umowy postanowienie następującej treści: "Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej."?

**Odpowiedź nr 2:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie nr 3**

„Czy Zamawiający wprowadzi do Umowy postanowienie następującej treści: "Łączna wysokość kar umownych, ze wszystkich tytułów na podstawie niniejszej Umowy, jest ograniczona do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto."?

**Odpowiedź nr 3:**


*Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

**Pytanie nr 4**


„Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego ewentualne zmiany i skutki?"

**Odpowiedź nr 4:**

*Zamawiający informuje, że wydłuży termin wykonania umowy o ile zostaną spełnione przesłanki opisane w §14 ust. 2 pkt a) we wzorze umowy – istotne postanowienia, tj. w przypadku gdy epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio dotknie Wykonawcę i będzie miała realny wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy.*



Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu