
                                                              ZP.271.6.7.1.2021                         Bieruń, dnia   1  kwietnia  2021 r. 

 

 

 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 
 
 
 
 

Dotyczy:  postepowania nr ZP.271.6.2021 pn.:  „Opracowanie dokumentacji projektowych   
                  projektowych drogowych: ul. Jastrzębia” . 

 

 

 

 

 

Informuję, że: 

1) Do treści  Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań 

oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma. 

2) Nie zmienia się treści  ogłoszenia o zamówieniu.   

3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.   

4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. 

 

 

 

 

       BURMISTRZ MIASTA  
                                                 /-/ 
                               KRYSTIAN GRZESICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego do treści SWZ. 
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Załącznik  1 do pisma ZP.271.6.7.1.2021 
 

 

Pytania: 

                                               

W sierpniu 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania                                

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie 

innych obiektów budowalnych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej, 

a w zasobie geodezyjnym brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy                  

z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy konieczne jest ustalenie granic, co 

znacząco wydłuża proces pozyskania mapy do celów projektowych.  

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania: 

1. Czy Zamawiający uwzględnił w/w uwarunkowania przy wyznaczaniu terminu realizacji zamówienia?  

2. Czy Zamawiający może określić czy będzie konieczność ustalania granic?  

3. Czy Zamawiający umożliwia wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z wprowadzeniem tych 

przepisów? 

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

 Ad. 1 

Tak, termin na wykonanie dokumentacji uwzględnia czas na wszystkie niezbędne prace. 

 

Ad. 2 

Nie, na tym etapie nie jest to możliwe. 
 

Ad. 3 

Z uwagi, iż postepowanie zostało ogłoszone przed wprowadzeniem tych przepisów  to samo powołanie 

się na ww. przepisy w ocenie Zamawiającego nie uprawnia do wydłużenia terminu. Zmiany warunków 

umowy w zakresie zmiany terminu realizacji prac projektowych zawarto w §15 ust. 2 pkt. 1 

projektowanych postanowień umowy.  

 

 

BURMISTRZ MIASTA  
                                                 /-/ 
                               KRYSTIAN GRZESICA 
 

 

 


