



**Do:  
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową” numer postępowania D/3/PN/2023

### WYJAŚNIENIA I

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiada na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego.

#### Pytanie:

*W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr D/3/PN/2023 z dnia 22.02.2023 r. dotyczącego „Dostawy samochodu ciężarowego z zabudową hakową” Kierujemy do Państwa następujące zapytania ofertowe dotyczące:*

*Pytanie nr 1  
SWZ*

*4. Termin realizowania przedmiotu zamówienia:*

*4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Realizacja przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 200 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy?*

*W przypadku akceptacji naszych pytań możemy zaproponować Państwu bardzo atrakcyjny pojazd, spełniający pozostałe kryteria.*

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia na dłuższy niż 100 dni od daty podpisania umowy.

#### Uzasadnienie:

Zamawiający kieruje się ważnym interesem publicznym związanym z koniecznością terminowego zapewnienia rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. z koniecznością zapewnienia odbioru odpadów, przekazywanych przez mieszkańców Opola do nowo budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Przeskok 1, którego uruchomienie planowane jest w lipcu 2023 r.

Wykonawcy, przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie, powinni uwzględnić powyższe informacje jako wiążące i stanowiące integralną część SWZ.

*Prezes Zarządu  
Patryk Stasiak*