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Ztotoryja, dnia 10.11.2022 r.
WAG.271.10.2022

Zapytania i wyjasnienia

Do wszystkich Wykonawcow

WYJASNIENIE Nr 2 TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hozej
w Zlotoryi”, nr ogloszenia 2022/BZP 00416190/01 z dnia 28.10.2022 .

Zgodnie z Rozdziatem X. SWZ — Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej, przy
uzyciu ktorych Zamawiajgcy bedzie komunikowata si¢ z Wykonawcami oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzgdzania, wysytania i odbierania
korespondencji elektronicznej (pkt 13 i 16) Zamawiajgca informuje:

W dniu 08.11.2022 r. droga elektroniczng w przedmiotowym postepowaniu, na Platformie
dostepnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja, od Wykonawcy
ubiegajacego si¢ o udzielenie zamoéwienia, wplynal wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji

warunkow zamowienia.

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp ,, Zamawiajqgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie (...)” 1 ust. 6 uPzp ,, Tres¢ zapytan wraz z wyjasSnieniami zamawiajgcy
udostepnia, bez ujawniania Zrodia zapytania, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, (...) "

Wykonawca zwraca sie z prosba o:
Zapytanie nr 1:
1. uszczegotowienie wymagan dla kostki kamiennej na ciek. Czy ma by¢ to kostka cigta

cata (kazdy bok) o wym. 15, czy cicta tylko powierzchnia gorna (powierzchnie boczne
tupane) ?

Wyjasnienie nr 1:
Prosz¢ zastosowaé¢ na ciek kostke kamienng 15/17 z powierzchnig goérng cieta

(powierzchnie boczne tupane).
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Zapytanie nr 2:

2. Informacje czy Zamawiajacy do dopuszcza zastosowanie zamiennie kostki cigtej 10 na
ciek ?

Wyjasnienie nr 2:
Prosze zastosowac na ciek kostke kamienng 15/17 zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zapytanie nr 3:

3. czy projekt DOR ma dotyczy¢ tylko sygnalizacji $wietlnej czy catego odcinka
przebudowywanej drogi? Jezeli catego odcinka to prosimy o informacj¢ jakie elementy
powinny zosta¢ ujete w DOR ?

Wyjasnienie nr 3:

Projekt docelowej organizacji ruchu ma dotyczy¢ catego odcinka przebudowywanej
drogi. Projekt powinien zawiera¢ co najmniej oznakowanie poziome, oznakowanie
pionowe, sygnalizacje¢ swietlna, itp.

Zapytanie nr 4

4. w ramach zadania Zamawiajacy zobowigzal Wykonawce do opracowania graficznie,
wykonania, dostarczenia i zamontowania tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Rady Ministrow ws. okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujagce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa

luba panstwowych funduszy celowych — po wcze$niejszym uzgodnieniu wzoru
Z Zamawiajacym - prosimy o podanie wymaganych wymiaroéw tablicy;
Wyjasnienie nr 4:

W przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. ws. okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych wykonuje si¢ tablice
informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm.

Zapytanie nr 5:

5. prosimy o wyjasnienie zapisu swz "w razie konieczno$ci opracowany zostanie projekt
techniczny i inne opracowania projektowe wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami 1 innymi dokumentami, ktérych obowigzek dotaczenia wynika z przepiséw
odrebnych ustaw w zakresie wykonania drogi gminnej ul. Hozej" - jakie dodatkowe
opracowania nalezy wykonac¢ i czy koszt tych opracowan Zamawiajacy zleci w ramach
robot dodatkowych wraz z ewentualnymi konsekwencjami tj. konieczno$ciag wykonania
prac w terenie ?
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Wyijasnienie nr 5:
Zamawiajaca wymaga wszelkich dodatkowych opracowan technicznych 1 projektowych
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
ktore Wykonawca uzna za niezbgdne do realizacji przedmiotu zaméwienia. Ich koszt nie
bedzie traktowany jako roboty dodatkowe.

Zapytanie nr 6:

6. czy w ramach DOR nalezy wykona¢ oznakowanie docelowe jako cienkowarstwowe (wg
opisu z przedmiaru robot) czy grubowarstwowe (wg opisu technicznego DOR) ?

Wyjasnienie nr 6:
Oznakowanie poziome docelowe] organizacji ruchu nalezy wykona¢ w technologii
grubowarstwowej wg opisu technicznego projektu docelowej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 7:
7. Wyjasnienie ilosci przejs¢ ze znakami aktywnymi wraz z lampami zasilanymi solarnie ,

W przedmiarze jest 7szt. a z rysunkoOw wynika ze 6szt. Prosimy o doprecyzowanie;
Wyjasnienie nr 7:

Do oferty nalezy przyja¢ wykonanie 6 kompletdéw znakow aktywnych wraz z lampami

zasilanymi solarnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zapytanie nr 8:
8. zmniejszenie wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5% na najnizsze

mozliwe. Jest to bardzo duze zadanie a obecna sytuacja na rynku jest bardzo trudna i nie

ma potrzeby generowania dodatkowych kosztéw jakim jest niepotrzebnie zawyzane kwoty

zabezpieczenia, ktorego koszt Wykonawca jest zmuszony przenie$¢ na Zamawiajacego;
Wyjasnienie nr 8:

Zamawiajacy zadania wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokos$ci 5% ofertowej ceny brutto, zgodnie z zapisami Rozdziatu 20 SWZ. Niemniej

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wg wyboru
Wykonawcy, w jednej lub kilku formach wskazanych w ustawie Pzp.

Zapytanie nr 9:
9. Dopuszczenie rozliczania czgsciowego do 80 % catosci zadania. Jest to duze zadanie

I fakturowaniem koncowym Zamawiajacy ogranicza konkurencje. Bardzo prosimy
0 zmiang ;

Wyijas$nienie nr 9:
Zamawiajaca nie dopuszcza realizacji faktur cz¢sciowych zgodnie z zapisem § 3 ust. 4
Wwz0oru umowy.
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Zapytanie nr 10:

10. zmiang zapisow § 5 ust.2 projektu umowy — adres mailowy do kontaktow — nastapita
pomytka 1 wkradt si¢ adres szkoty;

Wyjasnienie nr 10:
Zmienia si¢ zapis § 5 ust. 2 wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie: 2. W trakcie

trwania inwestycji oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiajgca
i Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajgcej) lub drogq elektroniczng
(dorota.michalska@zlotoryja.pl) w godzinach pracy Urzedu.

Zapytanie nr 11:
11. zmiang zapiséw § 6 ust.6 lit o) projektu umowy z ,,naruszong nawierzchni¢ ulic (...)

odtworzy¢ 1 przywrdoci¢c do wlasciwego stanu technicznego” na ,,w przypadku
naruszenia/uszkodzenia nawierzchni ulic (...) odtworzy¢ i przywroci¢ do wilasciwego
stanu technicznego” ;

Wyjasnienie nr 11:

Zmienia si¢ zapis § 6 ust. 6 lit 0) wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
o) w przypadku naruszenia / uszkodzenia nawierzchni drog gminnych ulic Stowackiego,
Sosabowskiego, 11 Listopada, Jesiennej, Wisniowej, Zimowej, Mieszka I, Slqskiej,
Lubelskiej odtworzy¢ i przywroci¢ do wtasciwego stanu technicznego z zachowaniem
warunkow technicznych”.

Zapytanie nr 12:
12. zmiang zapisOw § 6 ust.6 lit aa) projektu umowy z ,,(...) wszelkie uszkodzenia urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi beda usuwane na koszt Wykonawcy” na ,,(...)

uszkodzenia zinwentaryzowanych i zawartych w dokumentacji projektowej urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi bedg usuwane na koszt Wykonawcy, pozostate na
koszt Zamawiajacego”;

Wyjasnienie nr 12:
Zapis § 6 ust. 6 lit bb) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Zapytanie nr 13:

13. doprecyzowanie zapisow § 6 ust. 2 projektu umowy — jest tam zapis o zaliczki od
Zamawiajacego cho¢ wczesniej nie ma o tym mowy;

Wyjasnienie nr 13:
Zmienia si¢ zapis § 6 ust. 2 wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie: 2. Wykonawca

oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki niezbedne do nalezytego wykonania umowy,
a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacje wynikajgcych z niej zobowigzan.
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Zapytanie nr 14:
14. Wyjasnienie zapisu § 8 ust 8 ;

Wyjasnienie nr 14:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zlozone w postepowaniu musi
zabezpiecza¢ w stopniu nalezytym interes Zamawiajacego 1 ma stuzy¢ pokryciu roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z tre$ci gwarancji musi
wprost wynikaé, ze Gwarant sktada gwarancje zaptaty okreslonej kwoty nieodwotalnie
1 bezwarunkowo, w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
zaptaty zastrzezonej w umowie kary umownej czy pokrycie ceny wykonania zastepczego
(w sytuacji, gdyby Wykonawca nie zrealizowatl zaméwienia).

Jezeli Wykonawca zamierza ztozy¢ gwarancj¢ w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzany jest do przedilozenia jej do wgladu Zamawiajacemu,
natychmiast po powzigciu informacji o wyborze Jego oferty. Zamawiajacy ma prawo
odmowic przyjecia gwarancji, jezeli jest to sprzeczne z jego interesem lub gwarancja nie
zapewnia Zamawiajgcemu dochodzenia ewentualnych roszczen.

Zapytanie nr 15:
15. W zwiagzku z obszernym zakresem postgpowania i wystepujacym ,,dlugim weekendem”

zwracamy si¢ z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert o kilka dni roboczych.
Wyjasnienie nr 15:

Zamawiajacy informuje, ze zmienia si¢ termin sktadania ofert, ktéry zostaje ustalony na
dzien 15.11.2022 r. do godz. 14:00.

Niniejsza zmiana nie zmienia zakresu zamowienia, a jedynie dookresla przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy daje dodatkowy czas Wykonawcy na zapoznanie si¢ ze zmiang
1 przygotowanie oferty, 1 przedtuza termin sktadania i1 otwarcia ofert oraz termin zwigzania
oferta.
Zmianie ulega:
1. Termin sktadania ofert:
Przed zmiang: 14.11.2022 r. godz. 9%
Po zmianie: 15.11.2022 r. godz. 14%
2. Termin otwarcia ofert:
Przed zmiang: 14.11.2022 r. godz. 9%
Po zmianie: 15.11.2022 r. godz. 14%
3. Termin zwiazania oferta:
Przed zmiang: 13.12.2022 r.
Po zmianie: 14.12.2022 r.
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Zgodnie z dyspozycjg art. 286 ust. 5 1 7 uPzp ,,5. Zamawiajgcy informuje wykonawcow
o przedtuzonym terminie sktadania odpowiednio ofert (...) przez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej zostata odpowiednio
udostepniona SWZ (...)" oraz , 7. Dokonang zmiane tresci odpowiednio SWZ (...)
zamawiajqcy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania”.

Zamawiajaca informuje, Ze niniejsza zmiana tresci SWZ staje si¢ integralng czescia
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jest wigzaca przy skladaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian tresci SWZ Zamawiajaca dokonala zmiany tresci
ogloszenia 0 zamowieniu. Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo opublikowane
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 10.11.2022 r. pod nr 2022/BZP
00434633/01 — na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp.

Pozostala tres¢ SWZ i jej zalacznikow pozostaje bez zmian.
Burmistrz Miasta

Robert Pawlowski



