PYTANIA | ODPOWIEDZI DO SWZz
Nr sprawy: WPF.271.16.2023

dot. postepowania pn : ,,Przebudowa ulic w miejscowosci Orzysz z podziatem na zadania”

I Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczace
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

1.0dpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 22.12.2023 r.
Pytanie nr1

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na
czas trwania inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada zaswiadczenie do zgtoszenia robét budowlanych wydane przez Staroste Piskiego.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze projekt budowlany oraz wykonawczy sg zgodne z
wydanymi uzgodnieniami od gestordw sieci.

Odpowiedz:

Projekt opracowywany byt na mapie do celéw projektowych, gdzie na dziern wykonywania mapy nie
byto zmian w ramach istniejgcych sieci uzbrojenia. Dokumentacja projektowa nie wymagat uzgodnien
z gestorami sieci.

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy jest wtascicielem gruntéw, na ktérych ma by¢
prowadzona inwestycja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest wtascicielem gruntdw niniejszego opracowania.

Pytanie nr 4

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o potwierdzenie, ze do wykonania podbudowy zasadniczej
nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego C90/3 0/31,5mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza iz do wykonania podbudowy zasadniczej uzy¢ kruszywa naturalnego C90/3
frakcji 0/31,5 mm.



Pytanie nr 5
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o potwierdzenie, ze od wykonania tawy fundamentowej pod
krawezniki i oporniki nalezy uzyé betonu C12/15.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza iz do wykonania tawy pod krawezniki i oporniki uzyé betonu C12/15.

Pytanie nr 6

Zgodnie z projektem narysowany zostat wpust deszczowy razem ze studniag, w przedmiarze brak takiej
pozycji.

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z pytaniem, jakiej srednicy studnie nalezy przyjg¢ do wyceny oraz
zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rysunku szczegétowego tego elementu.

Odpowiedz:

Przy  kalkulacji  kosztow nalezy ujgé  wykonanie 4 kompletnych  wpustéow  ulicznych
i studniami o Srednicy 1000 mm wraz z ich podtgczeniem. Szczegdtowy rysunek w zatgczeniu.

Pytanie nr7
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o potwierdzenie, ze do wyceny regulacji pionowej studzienek
dla zaworéw wodociggowych nie nalezy przyjmowaé zakupu nowych elementow.

Odpowiedz:

Przy kalkulacji kosztéw nalezy ujg¢ regulacje pionowg.

Pytanie nr 8
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbga o potwierdzenie, ze do wyceny regulacji pionowej studzienek
dla wtazéw kanatowych nie nalezy przyjmowac¢ zakupu nowych elementéw.

Odpowiedz:
Przy kalkulacji kosztéw naleZy ujqc regulacje pionowg.

Pytanie nr 9

Zgodnie z pozycjg przedmiarowa ,Urzadzenia bezpieczeistwa ruchu - prég zwalniajacy z kostki
brukowej betonowej” nalezy wykonaé prég zwalniajgcy z kostki brukowej, natomiast w projekcie SOR
wystepujg progi zwalniajace U-16c.

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyjqc prég zwalniajgcy U-16c.

ul. Zacisze:

Pytanie nr1

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na
czas trwania inwestycji.



Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada zaswiadczenie do zgtoszenia robét budowlanych wydane przez Staroste Piskiego.
Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajqcy jest na etapie uzyskiwania decyzji na wycinke drzewa.

Pytanie nr 2
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze projekt budowlany oraz wykonawczy sg
zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestordéw sieci.

Odpowiedz:

Projekt opracowywany byt na mapie do celdw projektowych, gdzie na dziern wykonywania mapy nie
byto zmian w ramach istniejgcych sieci uzbrojenia. Dokumentacja projektowa nie wymagat uzgodnien
z gestorami sieci.

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy jest wtascicielem gruntéw, na ktérych ma by¢
prowadzona inwestycja.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy jest wtascicielem gruntdw niniejszego opracowania.

Pytanie nr4

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o potwierdzenie, ze do wykonania podbudowy zasadniczej
nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego C90/3 0/31,5mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza iz do wykonania podbudowy zasadniczej uzy¢ kruszywa naturalnego C90/3
frakcji 0/31,5 mm.

Pytanie nr5
Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o potwierdzenie, ze od wykonania tawy fundamentowej pod
krawezniki i oporniki nalezy uzy¢ betonu C12/15.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza iz do wykonania tawy pod krawezniki i oporniki uzyé betonu C12/15

Pytanie nr 6
Zgodnie z projektem, nalezy wycig¢ jedno drzewo.

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z pytaniem czy do wyceny nalezy przyja¢ usuniecie jednego
drzewa. Jesli tak to kto jest wtascicielem materiatdw powstatych podczas wycinki.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyjgé koszt usuniecia jednego drzewa wraz z kosztem opracowania opinii
dendrologicznej przez osobe upowazniong. Wtascicielem pozyskanego drzewa jest Zamawiajgcy.
Witascicielem pnia jest Wykonawca. Do wyceny nalezy przyjgc¢ koszt nasadzenia zastepczego w postaci
1 szt. lipy drobnolistnej.



Pytanie nr 7
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbga o potwierdzenie, ze do wyceny regulacji pionowej studzienek
dla zaworéw wodociggowych nie nalezy przyjmowac zakupu nowych elementow.

Odpowiedz:
Przy kalkulacji kosztow nalezy ujgc regulacje pionowq.

Pytanie nr 8
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o potwierdzenie, ze do wyceny regulacji pionowej studzienek
dla wtazéw kanatowych nie nalezy przyjmowac zakupu nowych elementéw.

Odpowiedz:
Przy kalkulacji kosztow naleZy przyjgc przebudowe 5 studzienek wraz z wykonaniem i podtqczeniem
wpustow ulicznych i studni, w pozostatych studniach nalezy przyjqc regulacje pionowg.

Pytanie nr 9

Zgodnie z pozycja przedmiarowa ,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - prég zwalniajgcy z kostki
brukowej betonowej”, natomiast w projekcie SOR wystepujg progi zwalniajgce U-16c.
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyjqgc prog zwalniajgcy U-16c.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 2 Zatacznika nr 7 ,,Wzér umowy”

Zamawiajgcy okreslit, ze ,termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dziern 01-01-
2024”, oraz ze termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 7 miesiecy od dnia 01-01-2024. Ponadto
Zamawiajgcy zastrzegt w ust. 2, ze protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych:

Lumowa zawiera postanowienia okreslajgce w szczegdlnosci:

1) planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robdt budowlanych, oraz, w razie potrzeby,
planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy Ilub roboty budowlanej,
okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania umowy
iest uzasadnione obiektywng przyczyng”.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym w niniejszym przypadku jest uzasadnione wskazanie daty
wykonania umowy i rozpoczecia realizacji jej przedmiotu.

Zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu rozpoczecia wykonywania prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 7 miesiecy od dnia zawarcia
umowy. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w terminie 14 dni od zawarcia
umowy.

Pytanie nr 11
Przedmiar robét — poz. 28 ,Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych”.

Prosze o potwierdzenie, ze w w/w pozycji nalezy uwzgledni¢ jedynie koszt regulacji
wysokosciowej, bez zakupu nowych elementéw zawordéw.



Odpowiedz:
Przy kalkulacji kosztédw nalezy ujg¢ regulacje pionowa zaworéw wodociggowych

Pytanie nr 12

Przedmiar robét — poz. 29 ,,Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych”. Prosze o
potwierdzenie, ze w w/w pozycji nalezy uwzglednic¢ jedynie koszt regulacji wysokosciowej, bez
zakupu nowych studni.

Odpowiedz:

Przy kalkulacji kosztow nalezy przyjg¢ przebudowe 5 studzienek wraz z wykonaniem |
podtgczeniem wpustow ulicznych i studni, w pozostatych studniach nalezy przyjqgc regulacje
pionowgq.

Il. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
w nastepujgcym zakresie:

1. Odpowiedzi na powyzsze pytania stanowig jednoczesnie modyfikacje specyfikacji warunkéw
zamodwienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. w punkcie XVI (Sposdb oraz termin sktadania ofert), podpunkt 2 (Termin sktadania ofert) otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

,, Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia: 05.01.2024 r.

do godz. 10.00.

3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Otwarcie ofert nastapi w dniu: 05.01.2024 r., o godzinie 10:05.”

4. punkt XVIII (Termin zwigzania ofertg) otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 03.02.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.”

Wszystkie dokumenty sktadane w procedurze, w tym wadium musza uwzglednia¢ nowy termin
sktadania ofert.
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