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Zatacznik Nr 3 do SWZ
Umowa nr BI.271.16.2023 (projekt)

ZaWArta W dniu .o.eeeeeeccccennecnenenene. roku w Biatowiezy;
pomiedzy:

Gming Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza, NIP 6030066107, REGON: 050659214
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Woéjta Gminy Biatowieza — Alberta Waldemara Litwinowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ali Bajko,

zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie pod-
stawowym, pn.: ,,Jermomodernizacja budynku uzytecznoéci publicznej w Gminie Biafo-

wieza — Etap III” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 roku
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta
zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty budowlane polegajace na:

,» Termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Biatowieza
— Etap III”

2. W sklad inwestycji wchodza nastgpujace zadania:

P

2

3)

4)

Instalacja gazowa na zewnatrz uzytkowanego budynku Bialowieskiego Osrodka Kultury
przy ul. Sportowej 1 na dz. Nr ewid. 972/1 obreb 200502_2.0004 Bialowieza jedn. ewid.
Biatowieza, w celu zasilania gazem ziemnym wysokometanowym grupy E zewnetrznego
uktadu grzewczego do produkcji energii cieplnej do celow ogrzewania budynku.

Zrédlo ciepta — zespot grzewczy sktadajacy sie z gazowych, absorbeyjnych pomp ciepta
oraz gazowego, kondensacyjnego kotla szczytowego, usytuowanego na zewnatrz
budynku, natomiast w wybranym pomieszczeniu zamontowane zostana pozostale
urzadzenia technologiczne.

Remont istniejacej instalacji C.O. w budynku Biatowieskiego Osrodka Kultury przy ul.
Sportowej 1 w Bialowiezy. Remont ten bedzie obejmowal zdemontowanie istniejace;
instalacji C.O. (poza przewodami ulozonymi w kanatach podpodlogowych) oraz
wykonanie nowej instalacji dostosowanej do obnizonych potrzeb cieplnych budynku (po
jego  termomodernizacji). Ponadto projekt bedzie uwzglednial zastosowanie
grzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz regulacje hydrauliczng instalacji za
pomoca nastaw wstepnych nastawianych na tych zaworach. Jednoczesnie instalacji
zostanie  uszczelniona  dzigki  zastosowaniu  automatycznych — odpowietrznikdw
montowanych na pionach.

Modernizacja istniejace]j instalacji o$wietlenia wewnetrznego w budynku Biatlowieskiego
Osrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 w Bialowiezy. Modernizacja ta bedzie polegata na
zastosowaniu w miejsce istniejacycj zrodel §wiatla, energooszczednych zrédel typu LED.
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Elementami skladowymi przedmiotu zamoéwienia sgq takze wszelkie roboty i ustugi
»towarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obslugi geodezyjnej, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzyma-
nia zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

. Szczegdlowy opis zamdwienia opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
przedmiarach roboét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
W niniejszej umowie.

. Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowiazany jest na wiasny
koszt dokonaé¢ odbiorow technicznych i niezbednych badan.

. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, objete ceng ofertowa, obejmuje takze realizacje
przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W przypadku gdy
normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do
Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w
szczegblnoscl ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.).

. Wykonawca niniejsza umowsa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania 1 przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacija techniczna, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami,
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunigcia
wszystkich wad 1 usterek powstalych w okresie gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca 1 wyznaczony przez niego kierownik budowy oswiadczaja, 1z przejmuja teren budowy
1jego elementy majatkowe wraz z obiektami 1 urzadzeniami, ktore si¢ na nim znajduja.

. Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia ww.
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

§ 2.
Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie do 15 listopada
2023 r.
Za dzien zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzied faktycznie zakoniczonych
robé6t potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru
koficowego, wraz z przekazaniem kompletne] dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem na
rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innych dokumentéw wyda-
nych przez PINB w Hajnéwce stwierdzajacvch o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (je-
zeli dotyczy).
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:
1) pomimo faktycznego niezakoniczenia robot, w szczegélnosci pomimo ich dalszego wyko-
nywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.
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§ 3.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
Ogoétem Netto «..evvvvviniiiiiiiiiiiiiiinennn
Ogoétem podatek VAT ......oovvvviniinnnnn..
Ogoétem brutto .....ooeviiiiiiiiiiiii,
stownie: ....ooiiiiii
Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 3, oraz wszystkie prace 1 czynnosci, ktére sq nie-
zbedne do osiagnigcia zakladanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do
eksploatacji, w tym rowniez koszty robot i materialéw nie ujetych w dokumentacji technicz-
nej a niezbednych do wykonania calosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wy-
konawce wszystkich zobowiazan wymienionych w SWZ.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych opisem przedmiotu zaméwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytu-
tu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze od-
dzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodze-
nie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przed-
miotu umowy 1 innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty
robocizny, materialow, pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbiérkowych i po-
rzadkowych, obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a takze
koszty rob6t nie przewidzianych i nie ujetych w dokumentacji, a niezbednych do prawi-
dlowego wykonania zamoéwienia oraz wszystkie inne koszty, ktére beda musiaty by¢ po-
niesione przy wykonywaniu zamoéwienia np.: koszty zwigzane z utrzymania i likwidacja
zaplecza 1 placu budowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozo-
rem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych do kierowania robotami budowla-
nymi, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamo-
wienia do eksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie
ponosit réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnieé¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesli-
wych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 0séb trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz in-
nych zobowiazan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe
oswiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumenta-
cja projektows 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystal wszelkie srodki ma-
jace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calo§é niezbednych prac, w
tym wkalkulowal i przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamoé-
wienia.
Wykonawca dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng odpowiedzial-
nos¢ i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru prac oraz SWZ.
Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robot, ktérych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robot jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie
po powzigciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty za-
niechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i ilo-
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$ci zaniechanych robot). Ograniczenie zakresu zamowienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % wartosci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany w zakresie rob6t do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego przed ich wykonaniem.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§ 4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania o ktérym mowa w
§ 1 ust. 9 w terminie 7 dni od podpisania umowy;

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgod-
nie z dokumentacja projektows i warunkami STWiOR, polskim prawem budowlanym i
innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana;

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajacemu;

5) pisemne zgloszenie robdt do odbioru wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji od-
biorowej;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robot, ich czeséci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego;

7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt 1 wlasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych z do-
stosowania ukladu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja zadania;

8) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.;

9) dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych pa-
rametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialow i urzadzen w tym: np.
wynikéw oraz protokoléw, badan, sprawozdan 1 préb dotyczacych realizowanego przed-
miotu umowy;

10) ustanowienie kierownika budowy;

11) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyli-
zacji, tacznie z kosztami utylizaciji;

12) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obsluga w trakcie realizacji robot, inwen-
taryzacji powykonawczej facznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli doty-
czy);

13) uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgod-
nie z przeznaczeniem (jezeli dotyczy);

14) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robot;

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

16) ustawienie niezbednych wymaganych ogdélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa budowla-
nego i drogowego: wyciagow, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref bezpieczenstwa, za-
bezpieczen, ogrodzen, ktadek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.;

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robét przez odpowiednie oznako-
wanie;

18) wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow;
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19) wykonanie wszystkich niezbednych robot nieuwzglednionych w dokumentacji 1 koniecz-
nych korekt wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbednych do prawi-
dlowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia;

20) wszystkie zadania, niezbedne uzgodnienia oraz opinie nieokreslone w niniejszym zamo-
wieniu, a ktére sa konieczne dla realizacji i prawidlowego ukonczenia przedmiotu zamoé-
wienia uznaje si¢ za wchodzace w zakres obowiazkow Wykonawcy;

21) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu po-
twierdzonego protokolem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnosé na zasadach ogol-
nych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi petna odpowiedzialnos¢ za zapewnie-
nie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot;

22) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez te-
renow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych

po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem konicowym przedmiotu umowy, Wyko-

nawca naprawia na wilasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych roboét rozbidérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wy-

konawca zobowiazany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odle-
glos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostale materialy z rozbiérki nieprzewidziane do po-
nownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - sa odpadem i powinny by¢ usuniete po-
za teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.

Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcoéw wtornych, a srodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacemu lub

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 20
km od placu budowy).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscia ewentualnego zajecia pasa dro-

gowego na warunkach okreslonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntéw, w tym przygoto-

wanie dokumentacji i uzyskanie decyzji — zgody na zajecie pasa drogowego, jego oznakowanie

1 oplate za zajecie na czas budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa dro-

gowego na odcinku wykonywanych roboét oraz przylegajacych terenéw, drog i chodnikdw

wraz z odpowiedzialnosciag w tym zakresie przed Policja i innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzeni posesiji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbieznosci wielkosci 1 rodzaju robét pomigdzy dokumentami: projektem bu-

dowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wiazacy do wyceny zada-

nia), Wykonawca przy realizacji umowy zobowiazany jest wykona¢ wszystkie roboty
uwzglednione w projekcie budowlanym 1 wykonawczym. Przedmiar rob6t stanowi jedynie
pomoc przy wycenie robét budowlanych
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§ 5.
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone 1 pozosta-

wione na terenie wykonywanych robot.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy

czym:

1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wy-
konawece,

2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obcigzaja Zamawiajacego.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnodci.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rze-
czowe oraz osobowe 1 nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkow powstale w zwiazku z prowa-
dzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji przed-
miotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoéj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciagltos¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§ 7.

Platnosci

Zamawiajacy przewiduje platnos$¢ koncows, po wykonaniu calosci prac objetych umowa.

Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Za-

mawiajacego protokoét odbioru koficowego, potwierdzajacy wykonanie calosci przedmiotu

umowy.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioru koficowego spisany bedzie protokét odbioru konicowego, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury konicowej Wykonawca

ma obowigzek zalaczyc:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani
przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowiazan fi-
nansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umow.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

1) powstrzymac si¢ 2z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonaw-
c¢/Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wyna-
grodzenia lub

2) dokonad zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng cz¢scia protokoldow odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, os§wiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposoéb zagospodarowa-
nia odpadéw powstalych po realizacji robo6t objetych odbiorem.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi rob6t stanowiacych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy, po potwierdze-

niu przez inspektora nadzoru, ze nie ma szans na dokonczenie zadania w terminie — moze
zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciazy¢ Wyko-
nawcg, ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokotu odbioru konicowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac prze-

widzianych w umowie.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Za-

mawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzy-

ko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koficowej wynosi 30 dni, liczac od daty dore-

czenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr.

............................................................. ktore wskazane bedzie na fakturze VAT.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w catosci lub cze¢sci -

w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z

niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajace-

go opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP 9661773554

2) Odbiorca: Urzad Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktory jest rachunkiem rozli-

czeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzia-

talnosci gospodarczej.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,

stuzy wylacznie do celéw rozliczen prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (dotyczy tylko

Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, rosz-

czen oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zaméwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.
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§9.
Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamowienia na-
stepujacym podwykonawcom:
1) Nazwa podwWyKONawCy: .. ..o

Opis powierzonej cz§Cl ZAMOWICIHA .....uuiiuuiiinitit i

G
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach da-
nych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czescl zamowienia.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego podwyko-
nawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i1 dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedsta-
wicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowia-
zany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce
1 do ich koordynaciji.
W celu powierzenia wykonania czg$ci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obo-
wiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazku wyko-
nawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonaweca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badZ projektu jej
zmiany nie pézniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigza-
ny dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem
umowy. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ po-
przedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres rob6t budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji projekto-
wej), wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny (lub nie dluzszy) z terminem wykonania ni-
niejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonaw-
cy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymagana tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego pod-
wykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

7) katalog kar umownych obejmujacy okoliczno$ci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

8) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawecy 1 Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

9) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wyko-
nawcy i Zamawiajacego;

10) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przedlozenie kosztorysu jest obowiazkowe nawet
gdy strony w umowie o podwykonawstwo umoéwily si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe);

11) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez po-
tracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, zZe za-
trzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badZ projektu jej zmiany nie zglosi na
pismie zastrzezeql, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy/projekt jej zmiany. Zamawiaja-
cy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akcepta-
cje projektu umowy przez zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umo-

wy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopi¢ umowy o podwyko-

nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakcepto-

wal te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie za-

wartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w termi-

nach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami

lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w ni-

niejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie

Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udzialem

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realiza-

Cja umowy oraz o odstapieniu od umoéw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwyko-

nawcow.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w

ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o§wiadczenia, o

wypelnieniu obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporza-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127

s.2 z 2018 r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskal w celu realizacji niniejszego zamowienia.
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1.

§ 10.
Odbiory robét

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

)
2)
3)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
konficowy (ostateczny) — po wykonaniu catosci robét objetych umowa,
odbidr pogwarancyjny — po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1)

odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu roboét zanikajacych lub ulegajacych za-
kryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbiér tych robot przez in-
spektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na za-
danie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy in-

3)

spektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elemen-
tu robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane
przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;
odbidr przez Inspektora nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbioér koficowy:

1)

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi
w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynnosciach odbioru koficowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru konicowego potwierdzonym przez In-

3)

4)

spektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy kon-

cowy wykonanych robét podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbio-

rowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot,

c) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykona-
nych przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wyma-
ganych préb (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

e) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna;

g) pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy).

z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé

bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynno-

$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy;

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

¢) nie przedlozyl pozwolenia na uzytkowanie.
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. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usu-
nigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protoko-
larnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly
odbioru, o ktérych mowa w § 10 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajace-
go watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiaja-
cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykona-
nych robét.

W ptzypadku braku wad koszty badad i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robét w do-
wolnym momencie w okresie trwania rekojmi 1 gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, we-
zwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie
przez Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

§11.
Warto$ci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru konicowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w harmono-
gramie robot.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagro-
dzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% ustalonego wy-
nagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 9) umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzient zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do doko-
nania zmiany.
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Zamawlajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wyna-
grodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, uwzglednieniem zapisu § 12 ust. 1. W takim wypadku
kara umowna nie nalezy si¢.

Faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy roz-
poczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastegpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkéw wynikaja-
cych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci usta-
WOWE].

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych, moga by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwa-
runkowa zgode.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego.

§ 12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zalstnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w intere-
sie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-
konywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-

nawcy — w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o ponizszych faktach:

1) zostala rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawecy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-

nawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu

dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 1 przerwa
trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
STWiOR,

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem rea-
lizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonania bezposredniej zaplaty podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,

—w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapic¢ na pismie.
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W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

13, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej cze-

$ci umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania

kar, odszkodowania, czy tez pozostalej czgsci umowionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego spo-
rzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robo6t na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O termi-
nie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy, z za-
strzezeniem § 12 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonaweca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji 1 urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotycza-
cych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w wyso-
kosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 13.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... lat od daty podpisania przez Zamawiajace-
go 1 Wykonawce protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwaran-
cyjna wystawiong wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania 1 dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najpdzniej w dniu odbioru koncowego.
Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiazany jest usunaé lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjne;.
W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo po-
wierzy¢ usunigcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca oswiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, na zasadach ogdlnych.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograni-
czeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez Zamawiajacego
na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 14.
Zmiany w umowie
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
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stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej pod-
stawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Przedtuzenie termindw realizacji umowy za poszczegdlne etapy o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindw ich zakoniczenia, nastapi¢ moze
wylacznie odpowiednio w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6

7)
8)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos§é nie ponosi Wykonaweca,
w szczegolnoscl: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leza-
cych po stronie Zamawiajacego badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapie-
nie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian do-
kumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykona-
nie robot zgodnie ze sztukgq budowlang 1 wiedza techniczna, w szczegolnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nos$¢;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wia-
$ciwe organy administracji publicznej, ktore nie sq nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kto-
rych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie prze-
kroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnoscé;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniamis

wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawliajacego;

jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrolo-
giczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymaga-
jace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkows;

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej;
11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw do-

staw materialow niezbednych do realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
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(np. niedostgpnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruk-
tury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot;

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usuniecia;

13) w przypadku wystapienia niewybuchéw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania ro-
bot i usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymaga-
jacych przeprowadzenia badan;

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich kwa-
rantanng badZ wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ 0sob na te-
renie kraju;

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich de-
cyzji, zgodd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacje robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robo6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w na-

stepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych
za odstgpstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ktorych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu spoleczne-
go/publicznego;

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkéw technicznych przez gestoréw infra-
struktury, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozi-
to niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za istotne i nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaja-
cych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przed-
miotu umowy;

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji pro-
jektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzo-
wanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wyni-
kajaca z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwickszenia bezpie-
czenistwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badZ usunigcia
wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego lub
obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji obiektu/elementu ro-
bot w trakcie uzytkowania obiektu;

6) wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;
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5.

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych sta-
nowiacych przedmiot zamdwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiagnigcia niemniejszych parametréw konicowych wykonanych
robot;

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sie, ze niektore ele-
menty robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologiczne-
go.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 11 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wyko-

nawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot

z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych w

wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w miesiacu, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakladéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR, ewentualnie w

KNNR); w przypadku robét dla ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg

innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Za-

mawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robét, podmiotdéw

udostepniajacych zasoby 1 0os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Za-

mawiajacego na takq zmiang oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10

umowy.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy

jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotnej

warto$ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektore elementy robot beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na oko-

licznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z

wycena robot okreslona w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego

wniosku przez strong inicjujaca zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany. Kaz-

dorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny

powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. oceeiviiiinnes zt (stownie ztotych: ..o, )
w formie ...,
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru konicowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezy-
ty poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jako$ci okreslonych w § 13 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do termi-

nu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub naj-

pozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wnie-
sionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wnie-
sienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedsta-

wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sic Wykonawcy od za-

dosc¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z

powstalymi odsetkami zostanie, w czg¢sci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do po-

krycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

§ 16.
Materialy

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materia-

ly, urzadzenia, wyposazenie i sprzet niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy. Mate-

rialy, wyposazenie i urzadzenia Wykonawcy oraz jako§¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne

z warunkami 1 wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jakosci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych pod-

stawgq realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powin-

ny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w Do-
kumentacji, a w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopusz-
czenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru lub Zamawia-
jacego dla stosowanych materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze dla urza-
dzen 1 wyposazenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w termi-
nach umozliwiajacych wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materialowe,
okreslajac w nich rodzaj np. materiatu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj pochodze-
nia oraz zalaczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnodci, karty techniczne, karty
katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty Mate-
riatowe upowazniaja Wykonawce do wbudowania materialéw lub zamontowania urzadzen
badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest zapewnic i prze-

chowywac¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub urza-
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dzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgod-
nosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych do-
kumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli
Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub za-
montowane urzadzenia, badZz wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakosé
materialéw, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca
usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je
innymi wlasciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzetem w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§17.
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu oraz prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
— jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepi-
séw Kodeksu pracy. (z wyjatkiem oséb pelniacych samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robot, projektantéw poszczegdlnych
branz, obstugi geodezyjnej, dostawcéw materialéw).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia wlasnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych
przedmiot zamoéwienia na podstawie umowy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwigzang z realizacja zamowienia sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: o$wiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem zanonimizowanej kopii umowy o pracg za-
trudnionego pracownika;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wy-
mogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pézniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pan-

stwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w

ust. 2.
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W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§18.
Postanowienia koncowe

Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z wy-
konywaniem zobowigzafh wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci in-
formacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych $rodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z 0s6éb otrzymu-
jacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédla,
zarowno w calosci jak 1 w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na
pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronio-
nych zapisami niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja ni-
niejszej umowy;

0) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec pod-
miotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa i w zakresie okre-
slonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umo-
wy, o ktérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wilasnych §rodkow technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wia-
snych 1 podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogolnie dostgpnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazila
wyrazna zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez stron¢ umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub
zobowligzan zaciagnictych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane s do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osoéb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek udostep-
niania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

Strony umowy o$wiadczaja, ze sa $wiadome faktu, iz dane osobowe objgte sa ochrona wyni-

kajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz.
Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat

przy realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul pout-

nosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub zanie-
chania 0s6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za doreczone, jezeli zostana dore-

czone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strone domnie-
mywa sig, iz pismo wyslane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej
doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Stron¢ o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego dore-

czeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na po-

przedni adres bedzie uznana za dorgczona.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicz-

nych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w spra-

wach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego roz-

strzygnigcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed

Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym me-

diatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu. Dla uniknigcia watpli-

woscl, jezeli w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposob ostatecz-
ny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zosta¢ rozstrzygniety
przez sad powszechny.

Strony poddaja ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom

lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne

polubowne rozwiazanie sporu.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawecy,

dwa dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1.
2.

Dokument gwarancyjny
Kosztorys ofertowy
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3. Oferta Wykonawcy
4. SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

Biatowieza, dnia: ........................

(Wykonawca)

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jako$ci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:
Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w Gminie Biatowieza

— Etap III

Zamawiajacy jako Uprawniony:
Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza,
NIP 6030066107, REGON: 050659214

Wykonawca jako Gwarant:

Umowa Nr BI.271.16.2023 z dnia: .......ccccceueueuvvvininicciecnirirccnes
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwaranciji:

6. Data odbioru koncowego: dzienl ..... miesigc................. (o) TN
7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwa-
rancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia, umowsa,
dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami tech-
niczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi cze$cia umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fi-
zyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi .......... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru kofcowe-
go (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sa rézne okresy gwarancji nalezy je
wymienié¢ w zalaczniku do niniejszej karty).

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jako-
Sci zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady/usterki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;
b) Dziatania oséb trzecich;
¢) Szkod wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8. Obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia wad/usterek zgto-

szonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okre-

sie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarli, wad, usterki zagrazajacych awarig oraz wad uciazliwych — w trybie natychmia-
stowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki z obiektywnych
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wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustapieniu
przeszkody;
b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w termi-
nie 5 dni od daty zgloszenia;
c) W pozostalych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren;

3) Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wyko-
nawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu;

4) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz upltynal;

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez
obie strony protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowigzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej;

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzial-
nos$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowiazuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumenta-

cji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszo-

nych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ raz w roku na wniosek Zamawiajace-
go, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesiecy od daty od-
bioru technicznego;

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i
Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie;

3) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem;

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu do-
konania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywo-
tywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez
komisje przegladowa;

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokot przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zama-
wiajacego (Uprawnionego) 1 dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesy-
ta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy e-mailowe. Wy-
konawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
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okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 8 pkt. 1;

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta);

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a) Wykonawcy (GWaranta) - ...........cooiiiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......o.ovuiiuiiiiiiniiiniiniininnns

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowiazane
sa informowac si¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

13. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodek-
su Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych;

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja odpowied-
nie przepisy Kodeksu cywilnego;

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng cz¢scia umowy, o ktorej mowa w pkt 4;

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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