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ZALACZNIK NR 8 - Wz6r umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NEUMOWY: «enveernreernrnnenenens
zawarta W dniu .vevevevevevevvvvnreeaenss w Krobi (zwana dalej ,Umow3g”)

pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”,

o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
zadania pod nazwg: ,,BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY
UL. SPORTOWEJ”.

2. Na realizacje w/w projektu Gmina Krobia otrzymata dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja 8.

3. Szczegotowy zakres zadania znajduje sie w zatgczniku, ktéry jest integralng
czescig umowy.

4. Miejsce realizacji zadania: Krobia ul. Sportowa dz. nr 389/7, 388/5, 387/5, 386/3,
385/4, 384/3, 383/3, 382/3, 381/3 380, 379, 378/1, 469/10.
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§2
Termin realizacji
1. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala sie na: 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowany,
jesli w tym terminie Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu
zakonczenia zadania (czyli gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z swz).

§3

Obowiagzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu
Umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do
prawidtowego wykonania Umowy.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu
budowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru robot na zasadach i w terminach okreslonych w § 7
Umowy.
5. Zamawiajgcy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowej
realizacji rob6t w celu wykonania zadania okreslonego w § 1, poleca¢ dokonywanie
takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ nastepujgce polecenia:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;
2) pomingc¢ jakies roboty;
3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robaot.
6. Na skutek zmniejszenia ilosci robot lub pominiecia robdét, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. 1i 2, okreslona w ofercie warto$¢ zamdwienia nie moze zmniejszy¢ sie o wiecej
niz 10%.
7. Wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych
niniejszg umowg wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis
robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robét w oparciu
0 zapisy § 9 niniejszej umowy.
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8. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniechac
wykonanie robot wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Zamawiajgcy zatwierdzi protokot w terminie
3 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
wyznaczonego do nadzorowania robét i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1
z materiatéw i urzgdzen niebedacych wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy o0soOb
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.
4. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caty czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzgdzenia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest
uporzgdkowac teren budowy, w braku dalej idgcych obowigzkow — przywréci¢ go do
stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym do odbioru robat.
5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia
drdg i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére
mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow
lub Podwykonawcéw, w szczegodlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i obiektach inzynieryjnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich
za szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robét i moze
stanowiC podstawe do odstgpienia od Umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje podstawe
Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg
lub gdzie przewiduje sie wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.
11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego
0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogoélnobudowlanymi, roboty izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, robotami
montazowymi instalacji sanitarnych i grzewczych, robotami montazowymi instalacji
urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych wykonywane bedg przez pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wykonawca przed przystgpieniem do
realizacji robdt sporzadzi liste pracownikow realizujgcych roboty ogélnobudowlane,
zawierajgcg ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robot, ktéra zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem aktualizowana.
13. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie \Wykonawcy
lub podwykonawcy, zawierajgcych imie i nazwisko osob, ktére swiadczy¢é beda
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkow pracownika;

3) dokument potwierdzajgcy opfacenie skfadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktore bedzie mogto przyjgé posta¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjgtkiem imienia i nazwiska,
dowodow  potwierdzajgcych  zgtoszenie  pracownika  przez  pracodawce
do ubezpieczen.
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14. Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe
do nakazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robot,
naliczenia kar umownych i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikbw badan, protokotdéw badan i sprawdzen,
gwarancji urzgdzen.

§5

Przedstawiciele
1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca powota Kierownika Budowy i Kierownikéw Robo6t dla poszczegolinych
branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzgdzanie we wspofpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegolnych branz i Zamawiajgcym protokotdw z rad budowy).
3. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z Wykonawca jest Pan Adrian
Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byé
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, lub kryteriow
selekcji Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 11.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatdw
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budowlanych. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia
realizacje obowigzku okreslonego w § 8 ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych robot
i dostaw sitami wtasnymi i przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego
witasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wiasnym zakresie
i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

15.W przypadku Kkoniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej
uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg,
ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100%
kwoty jakg uiscit na rzecz podwykonawcy, bgdz dalszego podwykonawcy. Kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Odbiér roboét
1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do odbioru
koncowego lub czesciowego.
2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.
3. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego Ilub czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do odbioru koncowego: decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie, dokumentacje powykonawczg, protokoty z prob
i pomiaréw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajgcy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktdrych mowa w § 14 niniejszej umowy

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy
i kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysokosci:

.............................. zt netto (stownie:
...) wraz z podatkiem VAT =

T zt brutto (stownie:
............................................................................................................ );

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na
podstawie obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres
realizacji robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

1) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiarow ilosci
wykonanych robét i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych
w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego;

2) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego;

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 31 § 9
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
powyzej zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na podstawie faktur czesciowych
oraz faktury koncowej. Etapy prac z podziatem na transze i lata zostang wskazane
w harmonogramie robot.
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7. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze
wartos¢ wykonanych robot bedzie wieksza od warto$ci fakturowanych robot. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dokumentach
dotyczgcych odbioru czesciowego.

8. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot bedzie sie odbywato
wedtug nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia: wkiad witasny Zamawiajgcego — faktury
czesciowe — nie czesciej niz jeden raz w kwartale;

2) druga czes¢ wynagrodzenia ( bedaca | transzg promesy ): w wysoko$ci nie
wyzszej niz 20 % kwoty dofinansowania okreslonej w promesie — jedna faktura —
jednorazowa ptatnosc;

3) trzecia czes¢ wynagrodzenia ( bedaca Il transzg promesy ): w wysokosci nie
wyzszej niz 30 % kwoty dofinansowania okreslonej w promesie — jedna faktura —
jednorazowa ptatnosc;

4) czwarta czes¢ wynagrodzenia ( bedaca lll transza promesy ) : w wysokosci
pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia — jedna faktura korncowa — ptatno$¢ jednorazowa.

9. Zamawiajgcy przewiduje za zakres z roku 2024 r. jedng ptatno$¢ ptatng nie pozniej
niz do 15.12.2024 r. — odbior czesciowy zakresu z 2024 r. nastgpi nie pozniej niz do
4.12.2024 r.

10. Zamawiajgcy przewiduje za zakres z roku 2025 r. ptatnosci nie pozniej niz do
25.12.2025 r. — odbior czesciowy z zakresu za 2025 r. nastgpi nie pdzniej niz do
28.11.2025.

10. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie
nie dltuzszym niz 30 dni, liczagc od daty odbioru czesciowego lub kohcowego robot
na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

11. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcoéw o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

12. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu bankowego.

13. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien
opodznienia.

14. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenia roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

21. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine
Krobia Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za pos$rednictwem
platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na
adres PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na
wskazany adres PEF Nabywcg/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek
1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.
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19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF
wskazany przez Zamawiajgcego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

22. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Zamawiajgcy i Wykonawca mogg wysyta¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na

to zgode.

§9

Zmiany wysokosci wynagrodzenia
1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych ustala sie, ze po uptywie
6 miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statycznego wskaznikéw cen produkcji budowlano — montazowej
w danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem roku ubiegtego, wzrosnie lub spadnie o wiecej niz 5%, kazdej ze Stron
przystugiwa¢ bedzie prawo do Zzgdania odpowiednio zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% roznicy
pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia
(analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i
odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy jest takze wytgczone w stosunku do prac, ktére zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakohczone w terminie nie zostaty z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowa¢ moze nie
czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy kalendarzowych. Zamawiajgcy dopuszcza przy tym
maksymalng zmiane wynagrodzenia  Wykonawcy, nastepujagcg w  efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu w catym okresie obowigzywania
Umowy, w wysokosci 2%.
2. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
3. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
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4. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.

5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy,
to tgcznie 2 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy.

6. Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jesli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosic
sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt a), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartoS¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku ptatnosci czesciowych, Zamawiajgcy zastrzega, iz zmiana
taka bedzie dotyczyta wytgcznie tej czesci robot, ktdra nie byta objeta fakturowaniem
przed wejsciem w zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt b), c¢) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych wptyw zmiany prawa na zmiane
kosztow oraz dowoddow potwierdzajgcych zatozenia, na ktérych te kalkulacje sie
opierajg. Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysokos¢ odpowiednich kosztéw w
odniesieniu do poszczegolnych pracownikow realizujgcych umowe (przed i po
zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do catosci
obowigzkdéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Jednocze$nie Zamawiajgcy, w
przypadku gdy kalkulacje nie bedg w wystarczajgcy sposdb uzasadnia¢ proponowanej
zmiany cen jednostkowych, moze odmdéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
uzupetnienia dodatkowych wyjasnien/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wytgcznie
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kosztéw realizacji zamdwienia powstajgcych w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres .....c.ccveveeveevnnens miesiecy, na

wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia, liczony
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego odbioru zadania
obejmujgcego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy w protokole kohcowym zgtoszono zastrzezenia/usterki, termin liczy
sie od daty kolejnego protokotu, w ktorym stwierdzono brak zastrzezen/usuniecie
usterek. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdinym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania
wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie
obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajagce z uwarunkowan
technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin
od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin
rekojmi rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu
koncowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy w protokole koncowym zgtoszono
zastrzezenia/usterki, termin liczy sie od daty kolejnego protokotu, w ktérym
stwierdzono brak zastrzezen/usunigcie usterek.

6. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3
i 4, Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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§11

Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”
ustalone zostato na kwote ... zt (stownie:
................................................ ), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podane;j
w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
jakosci.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wediug swego
wyboru
W fOMMIE e e (ktora/ktére stanowi zatgcznik
do umowy).
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia, stosownie do tresci art. 451 pzp.
4. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona
ZOStani@ KWOLA ..vuvveiirerririrrinnrarnnnnaeaens zt odpowiadajgca 30 % wysokosci
zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.
6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji (decyduje dtuzszy okres).
7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy whniesiony w formie niepienieznej miat uptyng¢ wczesniej niz w terminach
okreslonych w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzyé
termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢ potwierdzajgcy dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

§12
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajgcy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie oraz w art. 454 i 455 ust.
1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych
warunkach:

1) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz terminu ptatnosci jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajgcych z dokumentéw
potwierdzajgcych te okolicznosci;
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2) sposdb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz
wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamodwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych;

3) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentaciji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych przez
wykonawce robot budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do
pierwotnej dokumentacji oraz zmiane terminu zakonczenia rob6t budowlanych (w
zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzah niezbednych
do wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie
robot budowlanych oraz zmiany dotyczgce termindw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowane] dokumentacji oraz termin zakonczenia robét
budowlanych;

4) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystgpienia kleski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznosci uniemozliwiajg prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczgce terminu zakonhczenia robét budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub
ograniczen;

5) zmiana osobowa: zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za
zgodg Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie
zostang wprowadzone zmiany dotyczgce osoéb lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zamowienie, oraz zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow;

6) zaistnienie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajgcego te okolicznosci;

7) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
W szczegolnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzgdzen
nowszej generaciji, o0 parametrach korzystniejszych dla Zamawiajgcego;
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8) zmiana zakresu robo6t i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce
zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia wykonawcy, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu zamowienia i odpowiadajgcej
mu wartosci wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy gdy:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w czasie umowionym;
2) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni;
3) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowag, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;
4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
i przerwa ta trwa diluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i
wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni;
5) Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktoérej mowa w § 4 ust. 7 umowy;
6) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczgcych zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy;
7) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
2. Strony mogag skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
swoj koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
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inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robot przez Zamawiajgcego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajgcego na potrzeby wykonania prac - dokumentow, w tym
dokumentacji projektowe;.

§14

Kary umowne
1. W razie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zgdac zaptaty kary umowne;.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
2) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w stosunku do terminow przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony;
3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, w przypadku odstgpienia od czesci umowy — kara umowna zostanie
obliczona od wynagrodzenia brutto za zakres, ktérego dotyczy odstgpienie od umowy;
4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4
i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek;
5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki;
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek;
8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;
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9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w tym wynagrodzenia naleznego z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapftaty;

10) za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 , w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 oséb, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokos$ci 900,00 zt za kazdg
osobe;

12) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 4
ust. 13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwitoki w aktualizaciji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania sie stanu
niezgodnego z umowa,;

13) w przypadku, gdy Wykonawca nie sprosta terminowi wykonania ptyty boiska w tym
murawy w terminie 30.04.2025 r. ( szczegoéty w zatgczniku do umowy) w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki do podpisania stosownego protokotu odbioru;

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

1) za zwioke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czesciowego robot,
stosownie do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

2) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci 2 000,00 zi.
4. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to
samo zdarzenie.

5. Lgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

7. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych.
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§ 15

Sita wyzsza
1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub
nienalezycie wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
naleznej starannosci Stron. W szczegoélnosci strony traktujg stan epidemii jako site
Wyzszg.
3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugg strone o
takich okolicznosciach i ich przyczynie.

§ 16

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przeniesc¢ praw i obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy na inny podmiot,
w szczegdblnosci nie moze dokonac cesji przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci.
2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzujg
sie poddac¢ w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwo$ci osiggniecia
porozumienia spory cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
rozstrzygac bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. W okresie, w ktorym mogg byc¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony
sg zobowigzane informowaé sie nawzajem na pisSmie o kazdej zmianie adresu
swojego zamieszkania Iub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.
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4. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. . Dz. U. 2023 r. poz. 1610 ze
zm. ), ustawy z dnia 1l wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
2023 poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Niniejszg Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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Zatacznik do UmMoOwy Nr ........ccoviiiiiiininainns

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KROBI
PRZY UL. SPORTOWEJ”

I. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

45100000-8
45112710-5
45200000-9

45212221-1
45233000-9

45310000-3
45316100-6
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
45332000-3
45340000-2
45400000-1
45421000-4

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

II. Cel inwestycji:

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie stadionu sportowego w Krobi przy ul. Sportowej. W ramach budowy
stadionu planuje sie budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska
pitkarskiego, biezni, budynku kasy biletowej, budynku komentatora, trybun,
ogrodzen, ciggdw komunikacyjnych i elementow matej architektury — wraz z
infrastruktura towarzyszac.

2. Zakres rzeczowy:

a) Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
- prace budowalne:

e roboty ziemne
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roboty fundamentowe
elementy konstrukcyjne
dach i zadaszenie tarasu
drzwi i okna
wykonczenie wewnetrzne
e wykonczenie zewnetrzne
instalacje sanitarne wewnetrzne — c.o. ze zrédtem ciepta:
¢ instalacja C.O.
e zrodto ciepta
instalacje sanitarne wewnetrzne — wentylacja:
e wentylacja
e uzbrojenie przewodow wentylacyjnych
e przewody wentylacyjne
instalacje sanitarne - wodociggowa i kanalizacyjna:
¢ instalacja wodociggowa
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
e elementy wyposazenia
instalacja elektryczna:
instalacje elektryczne parter
instalacje elektryczne pietro
osprzet elektryczny
oprawy oswietleniowe
instalacja wyréwnawcza i odgromowa
e badania i pomiary
b) boisko i pozostate zagospodarowanie:
- prace budowalne:
¢ profilowanie terenu
ptyta boiska
urzgdzenia sportowe
boisko
bieznia prosta
utwardzenie na terenie dziatek
trybuna, kontenery
ogrodzenia, pitkochwyty
e Zielen i mata architektura
- instalacje elektryczne i niskoprgdowe:
¢ instalacje elektryczne / oswietlenia boiska
e CCVT
e nagtosnienie
- branza sanitarna:
e przytgcze wodociggowe i instalacja wodociggowa
e zraszanie boiska
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e kanalizacja sanitarna zewnetrzna
e kanalizacja deszczowa i drenaz boiska

3. Przedmiot zamowienia zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu,

projekcie  architektoniczno-budowalnym oraz  projektach technicznych
i wykonawczych.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz
projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarach robét i kosztorysach Wykonawca w zakresie objetym
proponowang ceng kosztorysowa zobowigzany bedzie do wykonania innych
prac towarzyszacych w szczegoélnosci:

1.
2.

3.

Dokonywania na biezgco zapisdw w dzienniku budowy.

Wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia robét i odbioru koncowego.
Biezgcego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robot.

Usuwania materiatdw porozbiérkowych - utylizacji powstatych odpadow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Uporzgdkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot.

Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréow, badan i
odbiorow, uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie w/w obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
— 2 egQz.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z przygotowaniem,
realizacjg i zakohczeniem prac objetych przedmiotem zamdwienia w tym:
koszty zwigzane z czynnosciami jednostek dozoru technicznego, koszty
odbiorow i kontroli przez organy panstwowe.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do odbioru kohcowego: decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, dokumentacje powykonawczg, protokoty z prob i
pomiaréw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

10. Wykonanie ptyty boiska w tym murawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

Po wykonaniu ptyty boiska Wykonawca ma obowigzek pielegnacji murawy
zgodnie z harmonogramem wskazanym w dokumentacji projektowej. Po
zakonczeniu pielegnacji ptyty boiska, biezgce utrzymanie murawy do czasu
zakonczenia wykonywania umowy lezy po stronie Wykonawcy. Ostateczny
odbidor wykonanej murawy odbedzie sie wraz z odbiorem catego przedmiotu

umowy.

11.Poniesienia innych ewentualnych kosztéw, ktére wedtug wiedzy i oceny

Wykonawcy (dokonanej z najwyzszg, profesjonalng starannoscig) trzeba
ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamdwienia
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IV. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1.
2. Opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, harmonogramu

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

robot (rzeczowo — finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na
biezgco, z uwzglednieniem ewentualnych opdznien, tak aby zminimalizowac¢
zagrozenia zmiany terminu realizacji zamodwienia. Kazda zmiana
harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie lub w
mailu i nie wymaga aneksowania umowy.

Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

. Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak,
aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot.

Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot —
po zbiorze plonow zbdz, ktorych uprawa prowadzona jest na przedmiotowych
dziatkach zamierzenia inwestycyjnego.

Przestrzeganie zasad BHP.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatbw przekazanie Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego sSwiadectwa dopuszczenia tego materiatu do
stosowania

w budownictwie i spetniania wymogoéw okreslonych w specyfikacjach
technicznych

i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest
uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10.Usuwanie z terenu prowadzonych robot osob i sprzetu niezwigzanych z

realizacjg zadania.

11.Dokonanie poprawek bgdz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robét

w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

12.Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych

ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie
przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

13.Udziat w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robot,

rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat
biorg przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego.



