
1 

 

  

 Załącznik nr 2  do SWZ – BZP-3942-26/2021 

   
Projektowane postanowienia umowy 

Treść projektowanej  umowy  zostanie uzupełniona  
o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   

 

UMOWA  Nr BZP-397-…./2021 

zawarta w dniu             2021 r. roku w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą 31-157 Kraków, Plac 

Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uczelni - prof. dr hab. Andrzeja 
Bednarczyka przez: Kanclerza Uczelni - mgr Monikę Wiejaczkę,  
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni – mgr Jacka Kowalskiego 
a 

Firmą ……………….......…………………………………………………………………………......... wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………......……………, posiadającym nr REGON 

…………………….., NIP ………………… reprezentowaną przez:  

............................................................................................................................  
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą 
prawną)*  
 
w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej Zamawiający 
uwzględni wszystkich wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  

Panem/Panią ..…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 

Firmą…………............................  z siedzibą .......……..…, posiadającą REGON …………………….., 

NIP ……………………,*  

zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  

 

Zamawiający i Wykonawcy w treści umowy  również są  zwani „Stronami”  
 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej wykonawcy) 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej „Umową”, jest wybór oferty Wykonawcy            

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym,  na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego” w systemie zaprojektuj   

i wybuduj, zgodnie  z postanowieniami art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późniejszymi zmianami) - nr 

sprawy  BZP-3942-26/2021. 

 
Niniejszym ustala się, co następuje: 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Skróty i definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć 

podane w kolejności alfabetycznej: 

Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SWZ, w szczególności             

w oparciu o PFU i warunki Umowy. 

 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę służących 

do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia ujętego w SWZ i PFU, uzyskania 

wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący  

w szczególności projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, informację dotyczącą 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę. 

 

      Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 

nr 2018 r. poz. 963), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub 

całości Robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Robót.  

 

          Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów 

prac projektowych i etapów oraz rodzajów Robót objętych przedmiotem Umowy, wraz   z 

szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.  

 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego                   

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.  

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 

 

Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,                 

w szczególności umowa o współpracy.  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

do kontroli wykonywania robót budowlanych, wskazana i upoważniona przez Zamawiającego                    

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

 

Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu Robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku 

braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 

Robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. Przez Materiały strony rozumieją 

także wszelkie urządzenia i wyposażenie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 

 

Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

Robót zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                   

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

 

Odbiór częściowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

Robót, rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztów i Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania Robót 

będących przedmiotem Umowy rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztów i Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

 

Odbiór przedmiotu umowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania Robót 

rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztów i Harmonogramu rzeczowo-finansowego                          

i innych zobowiązań umownych. 
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Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji (odbiór gwarancyjny) 

– odbiór polegający na stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających     

z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 

 

Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi. 

 

Oferta - oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania przedmiotu 

Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami PFU i warunkami 

Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dokument  identyfikujący zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w miejscu pracy, zawierający zakres rozwiązań służących ich zapobieganiu na 

etapie realizacji inwestycji – o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.  

 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części Robót służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego,                     

z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości równej lub niższej niż 0,5%, 

wartości brutto Wynagrodzenia.  

 

Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony w formie pisemnej             

z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy 

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:  

1) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

2) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz 

Terminu wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako 

opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego obejmuje opis zadania budowlanego 

polegającego na zaprojektowaniu i budowie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej                  

i Bezpiecznej Żywności, w którym podano przeznaczenie ukończonych Robót oraz stawiane im 

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

 

Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 

Zamawiającemu i podlegający pisemnej akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania 

systemu zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności organizację kontroli 

jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

2) procedury obiegu informacji, 

3) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

5) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach 

roku, 

6) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością.  
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Projekt architektoniczno-budowlany – dokument formalny przedstawiający 

przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania 

opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę sporządzony zgodnie               

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

 

Projekt techniczny – podstawowy element Dokumentacji projektowej, stanowiący 

uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, służy do wykonania robót 

budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. 

 

Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian                       

w zakresie Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany  w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych Robót, sporządzany przy udziale Wykonawcy i projektanta 

wraz z opinią branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Protokół odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej - dokument potwierdzający 

odbiór Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 

części zamówienia. 

 

Protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu.  

 

Protokół odbioru częściowego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części Robót.  

 

Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.  

 

Protokół odbioru końcowego Robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy. 

 

Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na 

podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który                        

z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

 

Protokół odbioru przedmiotu Umowy - dokument potwierdzający spełnienie zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Umowy.  

 

Roboty – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

 

Rada Koordynacyjna – spotkanie stron umowy w zakresie realizacji usług projektowych               

w celu omówienia proponowanych rozwiązań i ich akceptacji przez Zamawiającego, a także 

bieżącego nadzoru Zamawiającego nad realizacją fazy projektowania 

 

Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie 

przedstawienia raportu ze stanu wykonania Robót, omówienia zagrożeń dotrzymania terminu 

wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie Robót.  

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 

zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania Robót, obejmujące                      

w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót. 

 

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani 
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Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której,                 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu.  

 

Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego                   

z Umową wykonania Robót oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

 

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są Roboty stanowiące przedmiot Umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

 

Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie do upływu, którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie Roboty objęte Umową. 

 

Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru 

przedmiotu umowy.           

 

Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, 

zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą                        

a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

  

Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwana również Pzp. 

 

Ustawa Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.                 

z 2020 r. poz. 1333). 

 

Ustawa Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).   
 

Wada –  wady fizyczne lub prawne; jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących 

przedmiot Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku                     

z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie 

wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację,                   

w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony 

prawem osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości wskazuje się, że za wadę uznaje się także 

wady fizyczne określone w art. 5561 Kodeksu cywilnego, a w przypadku wad prawnych 

określone w art. 5563 Kodeksu cywilnego.  

 

Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową Robót 

zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego                            

i zasadami wiedzy technicznej oraz Dostaw i Usług objętych Umową. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego                  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form 

wskazanych w SWZ. 

 

Zamawiający – Strona Umowy zlecająca wykonanie Robót Dostaw oraz Usług będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności 

związanych z dostarczeniem PFU oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia                      

i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych Robót i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 
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Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

 

2. Interpretacje 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia                  

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 

coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  

3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa, 

2) SWZ  

3) PFU, 

4) Oferta Wykonawcy, 

5) Projekt architektoniczno-budowlany, 

6) Projekt techniczny. 

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w ust. 3 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację w formie 

pisemnej występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie                           

z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 Pzp. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2) ustawy Prawo budowlane,  

3) ustawy Kodeks cywilny. 

9. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 

na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 

pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną na wskazane 

przez Strony adresy.  

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 

polecenia lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu                

w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania, 

3) Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

10. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania                      

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości              

i rękojmi za Wady, 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 

wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej 

informacje za wykonanie, jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy                               

z uczestników Konsorcjum, 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                   



7 

 

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego, 

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji                   

i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części Robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego                          

z członków Konsorcjum. 

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj pn. 

Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla potrzeb 

osób  z niepełnosprawnościami oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i obejmuje prace projektowe 

stanowiące Etap I i Etap II Umowy oraz Etap III stanowiący fazę wykonawczą szczegółowo 

opisaną w PFU:  

 

Etap I  - prace projektowe konserwatorskie, nazywane w PFU – Projekt 1: 

 opracowanie inwentaryzacji stolarki drzwiowej, 

 opracowanie programu konserwatorskiego dostosowania stolarki drzwiowej do 

uzyskania właściwych parametrów odporności EI 30,  

 opracowanie programu konserwatorskiego postępowania z uzupełnieniem bruzd                      

i uzupełnieniem tynków i malowaniem ścian po wymianie instalacji, 

 opracowanie projektu koncepcyjnego wnętrz do zaopiniowania w WOUZ.  

 uzgodnienie rozwiązań materiałowych dla pochylni i balustrad, uzyskanie pozwolenia 

konserwatorskiego, 

 projekt zabezpieczenia okien w bibliotece (odtworzenie pierwotnej formy barierek                    

w oknach od strony zewnętrznej), 

 

Etap II – projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, nazywane w PFU – Projekt 2: 

 opracowanie projektu w trzech egzemplarzach z niezbędnymi uzgodnieniami                      

(w szczególności uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP) – zgodnie                   

z Art. 33. ust. 2 PrBud, w zakresie umożliwiającym wykonanie Zamówienia – opisane 

szczegółowo w Pkt. 7.1. niniejszego Programu jako Projekt 1 oraz Projekt 2, 

 architektura: projekt rampy przy wejściu zrealizowany w formie nakładki na 

istniejących schodach wraz z obustronnymi poręczami (dobór materiałów i kolorystyka 

w uzgodnieniu z WUOZ), projekt portierni w uzgodnieniu z Zamawiającym, projekt 

węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zaprojektowanie nowej stolarki wydzielającej strefy w ciągach komunikacyjnych, 

koordynacja branżowa, 

 konstrukcje: projekty wzmocnień w miejscu montaży wentylatorów (2 szt.), projekty 

nadproży i przebić w miejscach przejść kanałów o wymiarach większych nić 25 cm,  

 instalacje sanitarne: projekt wod-kan w węzłach sanitarnych, projekt wentylacji 

oddymiającej w koordynacji z projektem ppoż i instalacjami ppoż, 

 instalacje elektryczne w projektowanych węzłach sanitarnych, na drogach 

ewakuacyjnych i dla obsługi systemów oddymiania i sygnalizacji/detekcji (SSP, DSO), 

 instalacje niskoprądowe i technologiczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

pożarowego, 

 sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania 

Zamówienia, opracowanie informacji BIOZ, przygotowanie wniosku o pozwolenie na 

budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę,  

 w razie potrzeb uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów.  

 

Etap III – prace konserwatorskie, roboty remontowo-budowlane:  

 prace rozbiórkowe obejmujące rozebranie istniejącej portierni, 

 wykonanie rampy/pochylni z podwójną balustradą o konstrukcji stalowej przy wejściu 
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głównym,  

 wykonanie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej o klasie odporności ogniowej EI30 

wydzielającej strefy z zachowaniem istniejących podziałów, proporcji w formie „wiernej 

kopii istniejącej stolarki (wymóg konserwatorski), 

 przeprowadzenie prac konserwatorskich istniejącej stolarki drzwiowej i doprowadzenie 

wybranych drzwi do klasy odporni ogniowej EI30,  

 przebudowa węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie nowej instalacji sygnalizacyjnej dla potrzeb oddymiania klatek, 

 wykonanie  prac zabezpieczających,  

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 odbiory techniczne i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), w szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU) stanowiącym załącznik do niej. 

4. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od III Etapu realizacji umowy 

(nawet w sytuacji przyjęcia Dokumentacji projektowej) w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru Dokumentacji  projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty, które nie zostały wyszczególnione                          

w Dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie                

z PFU. Wykonanie tych robót budowlanych nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i 

będzie wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1  § 27 Umowy. 

6. Roboty nieobjęte Ofertą udzielane na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu 

konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia aneksu do Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w PFU, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i będą przyjmowane przez Wykonawcę do 

realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót                    

i wymagają zawarcia aneksu do Umowy.  

8. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust.2 Ustawy Pzp, 

nieprzekraczające łącznie 15% wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do 

realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót                       

i wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

9. Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w PFU, również tych 

polegających na niezgodności z przepisami prawa i wiedzy technicznej, będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu 

konieczności wykonania tych robót i sporządzonego aneksu do Umowy.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do 

występowania w jego imieniu (w szczególności wobec organów władzy i administracji 

publicznej oraz wobec osób trzecich), jeżeli będzie to konieczne w celu właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie 

potrzebę uzyskania stosownego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz przygotować 

treść stosownych pełnomocnictw. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli 

nie jest ono związane z realizacją zamówienia lub nie jest wymagane obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązuje się udzielenie pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać                 

z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. 

 

§ 3 Terminy i Harmonogram 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres 5 miesięcy 

uwzględniający etap projektowania i etap wykonania Robót, w tym termin na wykonanie 

dokumentacji projektowej – maksymalnie do 2 miesięcy od dnia zawarcia (podpisania) 

Umowy. 

2. Za termin wykonania Dokumentacji projektowej określonej w ust. 1 § 3 Umowy uznaje się 

datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, po 

wypełnieniu obowiązków Wykonawcy opisanych w § 4 Umowy. Protokół ten będzie 
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stanowił podstawę do uznania wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań związanych 

z Etapem II.  

3. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania całości przedmiotu 

Umowy określony w ust. 1 § 3 Umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia budowy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie                            

i zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy                       

z adnotacją organu o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (z wyłączeniem obowiązków 

Wykonawcy dotyczących okresu gwarancyjnego wynikających z postanowień określonych 

w  §  24 Umowy oraz obowiązków wynikających z Karty Gwarancyjnej – Załącznik nr 7 do 

Umowy). 

4. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz zakończenia przedmiotu Umowy może 

ulec zmianie na warunkach określonych w § 36 Umowy.  

5. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Harmonogram rzeczowo-

finansowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia (podpisania) Umowy. W 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca jest obowiązany uwzględnić poniższe 

terminy wykonania prac projektowych i Robót:  

1) Etap I i Etap II – obejmujące wykonanie Dokumentacji projektowej uwzględniający 

elementy dokumentacji projektowej opisane w § 2 Umowy, w zakresie niezbędnym do 

uzyskania zgody właściwego organu na wykonanie Robót oraz innych niezbędnych 

ostatecznych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia 

zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę - do 2 miesięcy od 

daty podpisania Umowy. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla etapu projektowania będzie uwzględniał                   

w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe stanowiące 

przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych oraz ich części,  

b)  informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy i jego Podwykonawców usług 

projektowych, 

 

2) Etap III – obejmujący wykonanie Robót uwzględniający obowiązki Wykonawcy opisane 

w § 2 Umowy w tym etap projektowania - do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy, 

rozpoczęcie Robót – 3 dni po uzyskaniu pisemnej akceptacji Dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego.  

 

Przy założeniu, że termin wykonania Dokumentacji projektowej wynosi do 2 miesięcy od 

daty podpisania Umowy – termin wykonania robót budowlanych będzie wynosił                          

3 miesiące. Okres czasu niezbędny na wykonanie Dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych nie może w sumie przekroczyć 5 miesięcy od daty podpisania 

Umowy.  

 

W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Zamawiający dopuszcza przedłożenie 

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót budowlanych w wersji uproszczonej, 

uwzględniający w szczególności: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić 

Roboty stanowiące przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia Robót oraz ich 

części oraz planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości robót brutto                

w układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za 

przedmiot umowy.  

 

W terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania akceptacji Dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga opracowania i przedłożenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowy dla Robót w wersji szczegółowej, który będzie uwzględniał                           

w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty stanowiące przedmiot 

Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia Robót oraz ich części,  

b)  informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy i jego Podwykonawców Robót 
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w poszczególnych częściach, 

c) ogólny opis metod realizacji Robót, 

d) informacje dotyczące poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do 

realizacji Robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 

budowy, 

e) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości Robót brutto w układzie 

miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za przedmiot 

umowy.  

 

3)  Projekt Harmonogramu rzeczowo – finansowego, na którym powinien wzorować się 

Wykonawca stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 

papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie 

później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub 

wyjaśnień.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 

uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy.  

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

10. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 

etapów Umowy.  

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust.1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

Umowy.  

13. W przypadku opóźnień w wykonywaniu etapu prac projektowych lub etapu Robót 

wynikłych z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca 

sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi 

go do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

14. Opóźnieniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności 

opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności: 

1) siły wyższej, 

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy 

rozpoczęcie lub kontynuowanie przedmiotu Umowy, 

3) zmiany PFU przez Zamawiającego, 

4) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 

sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, bądź ustaleń komisji konserwatorskich 

mających istotny wpływ na zakres Dokumentacji projektowej, jeżeli nie następują one    

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) związane z odkryciami archeologicznymi lub konserwatorskimi uniemożliwiającymi 

wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania 

Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy, 

15. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu 

terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania określonych w ust 14 § 3 Umowy 

przeszkód. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego tylko  w wypadku, gdy nie wynika on z powyższych okoliczności.  
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16. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego o których mowa w ust. 14 § 3 Umowy 

będą miały swoje odzwierciedlenie   w zmianie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy. 

17. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w ust. 14 § 3 Umowy, nie 

spowodują zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót 

i stanowią podstawę roszczeń Zamawiającego z tytułu zwłoki Wykonawcy, o których 

mowa w §  31 Umowy. 

18. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub Robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia przedmiotu Umowy  lub 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać 

procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego. 

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac 

projektowych i/lub Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 

niezrealizowanych prac lub Robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiającego 

Wykonawca będzie kontynuował wykonywanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu. 

Zamawiający zatwierdza program naprawczy w terminie 5 dni od otrzymania programu 

naprawczego. 

20. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania Robót. 

 

§ 4 Prawa i obowiązki Stron na etapie projektowania 

1. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac 

przedprojektowych prowadzących do powstania Dokumentacji w szczególności:  

1) projekt architektoniczno-budowlany/ projekt techniczny - w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane, 

2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane, 

3) projekty przebudowy istniejących pomieszczeń i instalacji wewnętrznych niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy określone w PFU, 

4) projekty wykonawcze wszystkich branż budowlanych określonych w PFU. 

2. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót i w razie potrzeb uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

innych niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń i innych 

dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wybudowanie   

i użytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania wszelkich dokumentów, 

opracowań, sprawozdań innych niż wskazane w PFU i umowie, niezbędnych do realizacji 

niniejszej inwestycji. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w PFU, złożoną przez Wykonawcę Ofertą, przepisami 

obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

5. Za poprawność dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i SWZ, zgodności 

z Umową i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca oraz osoby pełniące 

funkcje Projektantów. 

6. Wszystkie wskazane Materiały w Dokumentacji projektowej będą posiadały certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku Materiałów (w tym urządzeń                          
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i innych środków) niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację 

bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, 

Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia 

technicznego. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał 

wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, 

został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne 

dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał 

inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom 

polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku 

ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, 

polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy 

międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez 

wyznaczonych przez niego Projektantów tj. osoby fizyczne będące uczestnikami procesu 

budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, których uprawnienia i obowiązki 

określa ustawa Prawo Budowlane.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde życzenia Zamawiającego, obecność 

swoich przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach 

konsultacyjnych z Zamawiającym, o których Zamawiający poinformuje w terminie nie 

krótszym niż 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż sporządzona przez niego Dokumentacja projektowa 

będzie zawierała pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

10. Dostarczona dokumentacja będzie zawierała podpisy Projektanta/ów i sprawdzającego 

oraz ich oświadczenia pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy 

Prawo budowlane. 

11. W terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaże do 

Zamawiającego w jego siedzibie projekt budowlany w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i edytowalnym, zgodny                         

z wymaganiami określonymi w PFU w celu jego weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez 

Zamawiającego. Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół przekazania 

projektu budowlanego zawierający w szczególności: dzień i miejsce przekazania, spis 

przekazywanej dokumentacji oraz stronę przekazującą i odbierającą. 

12. Jeżeli w trakcie weryfikacji/odbioru Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi 

Wady, lub wniesie inne zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić Wykonawcy w formie 

pisemnej w terminie 3 dni od otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń. 

Będzie to jednoznaczne z odmową jego odbioru. W takim wypadku Zamawiający                        

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia Wad, nie dłuższy niż 5 dni 

roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. 

Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym 

terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystąpią ponownie 

do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

Zamawiający może zatwierdzić dokumentację projektową budowlaną warunkowo, tj. pod 

warunkiem jej poprawienia i uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Zatwierdzenie, 

odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzeżeń wymagają formy pisemnej. Odbiór 

przedmiotu zamówienia nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad 

ujawnionych w toku realizacji oraz w okresie rękojmi lub gwarancji. W przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę wad i zastrzeżeń istotnych, w ramach procedury określonej 

w ust. 12, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Dokumentacji projektowej. 

13. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich Wad                      

i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 

określoną w § 31 Umowy.  

14. Za datę zatwierdzenia projektu budowlanego uważa się dzień, w którym Zamawiający 
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podpisał Protokół odbioru projektu budowlanego. 

15. Protokół odbioru projektu budowlanego będzie zawierać w szczególności: dzień i miejsce 

odbioru,  oraz informacje o braku albo o istnieniu Wad lub zastrzeżeń do zakresu 

przyjętych rozwiązań i/lub prac objętych projektem. Jako Wadę Zamawiający uzna 

wykonanie prac projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, PFU lub zasadami 

wiedzy technicznej. 

16. Na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca 

zgodnie z właściwym pełnomocnictwem Zamawiającego uzyska wszystkie wymagane 

przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów oraz uzyska 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Na podstawie zatwierdzonego projektu 

architektoniczno-budowlanego Wykonawca opracuje pozostałe elementy Dokumentacji 

projektowej określone w PFU i SWZ. 

17. Pozostałe części Dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane 

Zamawiającemu w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Zamawiającego, 

dotyczące przekazywanej pozostałej części Dokumentacji projektowej będą zgłaszane 

Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania tej Dokumentacji. W przypadku braku 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

przekazaną część Dokumentacji projektowej uważać będzie się za zaakceptowaną przez 

Zamawiającego i dopuszczoną do wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia uwag 

zastosowanie będzie mieć procedura dla odbioru projektu budowlanego. 

18. Okres rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy 

się wraz z okresem rękojmi i gwarancji na Roboty wykonane na jej podstawie.                          

W przypadku odstąpienia od umowy w części (w zakresie Etapu I lub Etapu II ) okres 

rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy się 

wraz z okresem rękojmi i gwarancji na Roboty wykonane na jej podstawie przez innego 

wykonawcę,  jednak nie będzie dłuższy niż 10 lat od dnia odbioru końcowego 

Dokumentacji projektowej. 

19. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu 

Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną 

dokumentację dotyczącą wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporządzić z niej 

kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, Wykonawca 

zwróci razem z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji projektowej. Wykonawca                     

i projektanci autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, 

włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 

Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych 

Zamawiającego, jeżeli ten wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne dane 

są poufne lub prawnie zastrzeżone. 

20. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiającemu nastąpi 

w terminie 3 dni od dnia podpisania Protokołu, o którym mowa w ust. 15 i ust. 24 

niniejszego § Umowy w wersji papierowej (4 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na 

nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD lub DVD, zapisanej w formacie .pdf                             

i edytowalnej). Zdanie pierwsze niniejszego ustępu nie dotyczy egzemplarzy 

Dokumentacji projektowej, której przedłożenia we właściwych organach wymagają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

21. Przekazywanie Zamawiającemu każdej części Dokumentacji projektowej zostanie 

potwierdzone odpowiednimi protokołami przekazania. 

22. Wszelkie projekty, części projektów lub inne dokumenty będą sporządzone w języku 

polskim. 

23. Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu Wad ujawnionych po odbiorze. 
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24. Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji 

projektowej, będzie Protokół odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej 

podpisany przez Strony Umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do uznania 

wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań związanych z etapem projektowania. 

25. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona własność Zamawiającego i może 

być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

26. Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji prac budowlanych do pełnienia nadzoru 

autorskiego w ramach wynagrodzenia określonego ust. 1 § 23 Umowy. Wykonawca 

obowiązany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty wykonane na podstawie SWZ i PFU, 

oraz w czasie trwania rękojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzór 

autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

specjalnościach budowlanych.  

 

§ 5 Prawa autorskie 

a.i.1. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe lub udostępnione w wyniku wykonywania 

lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności Dokumentacja 

projektowa oraz  inne dokumenty powstałe/ dostarczone, w toku realizacji Umowy, zwane 

dalej „Utworami” nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób,                          

w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie będą obciążone 

żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich. 

a.i.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego Etapu Umowy - przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, stanowiących utwory                      

w rozumieniu  Ustawy Prawo autorskie, powstałych lub udostępnionych  w wyniku 

wykonywania lub w związku z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupełnień, 

poprawek i korekt, dodatkowych wyjaśnień, weryfikacji wykonanych odpowiednio                        

w ramach odebranego etapu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie                               

w szczególności wymienionych w ust.1. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, odnosi się zarówno do projektów Utworów, jak i do ich postaci ukończonej oraz 

następuje z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru 

danego Etapu, w ramach których Utwory powstały/ zostały dostarczone   Zamawiający 

staje się właścicielem Utworów, w szczególności Dokumentacji projektowej, nabywa do 

niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą 

Dokumentację projektową bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody 

Wykonawcy dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości 

lub chociażby w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, 

wskazanym w Umowie. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia 

co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na polach eksploatacji określonych w art. 50 

Ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na następujących polach: 

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją,                            

w szczególności w celu budowy, użytkowania , a także sprzedaży inwestycji; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej 

skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 

drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 

promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, 

d) prowadzanie Utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu 

niniejszej Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                   

i w czasie przez siebie wybranym, 

f) wprowadzanie treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź                    
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w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), 

g) w zakresie wprowadzania w całości lub części do sieci komputerowej w sposób 

umożliwiający dostęp przez zainteresowanego użytkownika, 

h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet, 

i) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, 

j) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowań lub dokumentacji, 

k) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 

l) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

m) marketing w kraju i za granicą, 

n) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową 

stację, nadawanie poprzez satelitę, 

o) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, 

wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części inwestycji oraz wszelkich 

innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie Utwór lub zmieniony Utwór po zrealizowaniu 

i odbiorze inwestycji. 

4. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach 

natywnych obiektów parametrycznych lub innych rozwiązań informatycznych 

wskazanych przez Wykonawcę, co do których Wykonawca udziela Zamawiającemu 

niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 3.  

5. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na jakich Utwór utrwalono oraz własność 

wymaganej Umową liczby egzemplarzy.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust.1 § 23 Umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego Etapu, zezwala 

Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do 

Utworów oraz zezwala Zamawiającemu na udzielanie zgody innym podmiotom na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów na polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca 

wyraża zgodę na sporządzanie opracowań. 

7. Równocześnie z podpisaniem protokołu odbiory danego Etapu Wykonawca wyraża zgodę 

na pierwsze udostępnienie publiczności przekazanego utworu. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zgody wyrażone w treści niniejszego paragrafu nie zostaną 

przez niego cofnięte, natomiast dokonanie przez niego cofnięcia któregokolwiek 

uprawnienia Zamawiającego powodować będzie odpowiedzialność odszkodowawczą 

Wykonawcy z tego tytułu. 

9. W warunkach określonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego                  

w całości sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstaną one w stosunku do 

utworu w trakcie wykonywania Umowy. 

10. Wykorzystanie Utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji 

może nastąpić w szczególności w następujących formach: 

a) wydanie w postaci: książkowej, w ramach dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także w wersji elektronicznej, 

dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie robót budowlanych, multimedialnej, 

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; 

b) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach 

innych podmiotów, a także w połączeniu z działami innych podmiotów; 

c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik 

plastycznych i graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, 

czcionek, kadrowania; 
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d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m. in. 

na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych                           

w odniesieniu do Utworów oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego 

imieniu autorskich praw osobistych do Utworów wytworzonych/dostarczonych                        

w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowiązania w zakresie 

opisanym powyżej od wszystkich osób posiadających autorskie prawa osobiste do 

utworów, w tym w szczególności prawa do: 

a) decydowania o nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich 

rzetelnego wykorzystania (integralność), 

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów.   

W przypadku Wykonawcy nie będącego jednocześnie autorem Wykonawca zobowiązuje 

się pozyskać takie zobowiązanie od Autora i przedłożyć je Zamawiającemu przed 

podpisaniem Protokołu odbioru danego Etapu. 

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie 

Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji 

Utworów, w szczególności Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów 

powstałych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz do rozporządzania i korzystania 

przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych 

zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji Utworów,                            

w szczególności tej Dokumentacji projektowej  oraz innych dokumentów. Jeżeli wymagana 

jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do 

aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz 

Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiającemu. 

13. Wykonawca gwarantuje, że nie wypowie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 11                    

i 12, jak również gwarantuje, że inni autorzy nie wypowiedzą zobowiązań w zakresie,                  

o którym mowa w ust. 11 i 12. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa    

w zdaniu poprzedzającym – Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

  14. Wykonawca może pozostawić u siebie po jednym egzemplarzu każdego z wykonanych 

Utworów jedynie do celów własnej dokumentacji oraz prezentacji własnych dokonań. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności 

korzystania z Utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie 

na Zamawiającego prawa autorskie do Utworów powstałych w ramach Umowy, 

w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust.1 § 27 

Umowy dotyczącego etapu w ramach którego powstał dany utwór. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające                        

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy 

Prawo autorskie.  

17. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem                     

o naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworów, Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić 

wszelkie należności zasądzone od Zamawiającego lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy – w zakresie w jakim  Zamawiający uznał roszczenie osoby trzeciej. Wykonawca 

jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, jakie Zamawiający poniósł w związku              

z dochodzeniem przeciw niemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw 

autorskich związanych z realizacją niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub 

negocjacjach osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika – w przypadku 

niedopuszczenia do udziału w procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania 

roszczenia przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z ust. 17. 

19. Jeżeli wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu władzy publicznej 

Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów (lub jego części) Wykonawca 

niezwłocznie na swój koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszał praw osób 

trzecich. 

20. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z innych ustaw. 
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§ 6 Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania Robót 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

2) Przekazanie Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę dokumentów formalno – 

prawnych umożliwiających realizację przedmiotu Umowy. 

3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie bezpłatnie Wykonawcy Terenu budowy w 

terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia podpisania Umowy. 

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu i potwierdzeniu jego należytego 

wykonania. 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

6) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 

7 dni od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone upoważnienie. 

Wykonawca zobligowany jest sporządzić projekt pełnomocnictwa, Zamawiający zaś 

dokona weryfikacji zakresu przedmiotowego upoważnienia, stosownie do sytuacji. 

7) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji będących w kompetencji Uczelni, w sprawach 

wnioskowanych przez Wykonawcę, informowanie Stron o propozycjach dotyczących 

zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację 

Umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań 

wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową, SWZ, PFU, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane                         

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na 

Terenie budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego lub jego 

przedstawicieli do czasu powtórnego objęcia Terenu budowy przez Zamawiającego 

stwierdzonych protokołami zdawczo-odbiorczymi.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem Robót będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

roszczenia z tytułu szkody.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów (w tym urządzeń). 

7. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

2) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

3) przekazywania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli 

wykonywania robót oraz innych obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie                

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji 
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projektowej,  

6) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę oraz organom nadzoru budowlanego. 

7) zgłaszania gotowości do odbioru wszelkich wykonanych robót i brania udziału                   

w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności               

w ramach wykonania Umowy,  

12) dostarczania materiałów, urządzeń maszyn i sprzętu zgodnych z Dokumentacją 

projektową oraz postanowieniami Umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (i dalszym podwykonawcom), 

jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców (dalszych podwykonawców) do 

udziału w realizacji Umowy,  

14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza 

w tym celu przyjąć, 

15) ponoszenia kosztów mediów niezbędnych do prowadzenia robót, udostępnionych 

przez Zamawiającego, 

16) wykonania wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania                            

i funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 

a) zorganizowania i przeprowadzenia efektywnego rozruchu (potwierdzonego 

uzyskaniem parametrów określonych w dokumentacji projektowej), poprzedzonego 

opracowaniem Instrukcji rozruchu w oparciu o szczegółowe dane techniczne 

zamontowanych urządzeń, armatury i aparatury, 

b) opracowania operatu kolaudacyjnego/powykonawczego, 

c) uzyskania z upoważnienia Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub równoważnej. 

8. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy  każdego dnia w godzinach 6.00 do godz. 22.00, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy,  

2) Protokoły odbioru robót,  

3) Pozostałe dokumenty budowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz  przekazanie 

Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) Projektu organizacji robót,  

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

3) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,  

5) Programu zapewnienia jakości, 

6) Dokumentacji powykonawczej, 

7) Przygotowania i przekazania dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 

    W dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty o których mowa w ust. 9 i 10 umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
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pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca kontroluje realizację 

obowiązku  noszenia przez uczestników procesu strojów z widocznymi oznaczeniami na rzecz 

jakiego przedsiębiorstwa dana osoba  wykonuje czynności. Brak stosownego oznaczenia 

uprawnia Zamawiającego do niedopuszczenia do pracy danej osoby na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do poprzedniego stanu pomieszczeń                     

i wyposażenia, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 

z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu oraz Inspektowi Nadzoru 

inwestorskiego każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

17.  Operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i 

elektronicznej w 4 egzemplarzach,  nie później niż w dniu zgłoszenia Robót przez Wykonawcę 

do Odbioru końcowego Robót.  

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na Terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

19. Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy  oraz nieruchomości do 

tego terenu przylegające w sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

§ 7 Zarządzanie realizacją Robót 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego do 

pełnienia obowiązków zarządzającego z upoważnienia Zamawiającego procesem 

inwestycyjnym w osobie mgr inż. arch. Andrzeja Chodorowskiego. 

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby wskazanej w ust. 1. 

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji Robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie                       

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie                    

z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę rozliczeń robót i pełni 

funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

5. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki 

wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy                 

w imieniu którego działa przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, 

wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 

Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym 

terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
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związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. 

8. O zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

10. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o obowiązkach Wykonawcy wobec Zamawiającego 

należy przez to rozumieć również konieczność informowania Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego przez Wykonawcę o realizacji takich obowiązków.  

 

§ 8 Narady koordynacyjne 

1. Działając w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

zwoływania Narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość Narad co 

najmniej 2 razy w miesiącu, chyba, że uzgodniono inaczej.  

2. Celem Narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących projektowania oraz wykonywania i zaawansowania Robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu Robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy. 

3. Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 9 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą – wykaz osób stanowi Załącznik nr 2 do Umowy (Załącznik nr…… do 

SWZ). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usług 

projektowych I realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………… na zasoby którego w zakresie wiedzy 

i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie…………. . W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez ………… z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 

czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowaniu 

sprzętem oraz narzędziami przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, (przy wykonywaniu robót sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, 

instalacji przeciwpożarowej) o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby 

samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik spółki 

osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione 

do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), co najmniej na 

okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy 

wymóg nie dotyczy pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy i kierowników 

robót. 
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5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wyżej wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj.  bez  adresów i nr Pesel 

pracowników. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod 

kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – General Data Protection Regulation). Informacje takie jak: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń ze wskazaniem imienia i nazwiska. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 31 niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 10 Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana ……………….… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy 

Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej Umowy - jeżeli oferowano - z uwzględnieniem oferowanych zdolności 

dot. pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe doświadczenie osób skierowanych 

do wykonania zamówienia” (Wykonawca winien wykazać, że osoba posiada co najmniej 

takie doświadczenie, za które Wykonawca otrzymałby taką samą liczbę punktów - lub 

wyższą - w trakcie oceny oferty)  po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany 

i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jeśli uzna, że 

nie wykonują należycie swoich obowiązków.  

4. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby Kierownika Budowy w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Zmiana 

osoby Kierownika Budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.  

 

§ 11 Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek części zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 

wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania                   

w Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy, 

3) zrezygnować z Podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich 

przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

Robót lub usług lub dostaw.  

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace ze strony Podwykonawcy i dalszych 

Podwykonawców były wyposażone w ubrania robocze jednoznacznie identyfikujące firmę 

Podwykonawcy wykonującej roboty.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę 

wszystkich oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (i innych dowodów) 
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dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 

Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania 

zmiany Umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie 

później niż 7 dni roboczych przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem 

Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia 

osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, 

uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia                        

w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 14 i 15. 

9. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

tej umowy. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 14 i 15. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy (umowy                

w sprawie zamówienia publicznego, tj. …………… r.), chyba, że wartość takiej umowy jest 

większa niż 50.000,00 zł brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  o której mowa           

w § 31 Umowy. 

13. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo. 

14. Umowa o podwykonawstwo: 

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji 

projektowej dotyczącej tych Robót), kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

kosztorys z cenami jednostkowymi pozycji, zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług 

wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż 

podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu 

odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb 

zatrudniania dalszych Podwykonawców,  

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 

obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę,                

a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany 

zakres dostaw, usług lub Robót odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków 

płatności Wykonawcy obejmujących zakres danej płatności, 

3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę                       

i Podwykonawcę Robót obowiązków, o których stanowi § 4 i 6 Umowy. 
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15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż 

termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub Roboty. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub, który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar lub 

innych kosztów należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie                 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony 

zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości 

zgłoszenia pisemnych uwag. 

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy 

z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zostanie wezwany do zapłaty brakującej kwoty na 

rachunek wskazany przez Zamawiającego. W przypadku braku wpłaty we wskazanym 

terminie Zamawiający zaspokoi roszczenie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a w razie niezaspokojenia całości - wystąpi z powództwem do właściwego sądu. Za 

wszelkie rozliczenia członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie do pełnej wysokości 

zapłaconego wynagrodzenia.  

23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części 

wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy                    

i dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków 

lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, określonych dla Wykonawcy lub nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robót. 

25. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych 
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umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

26. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców. 

27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi Robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości ustalony                  

w Umowie, Wykonawca przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych 

zobowiązań. 

28. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych Robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

29. Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli 

związane z realizacją niniejszej Umowy. 

§ 12.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie 

zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr …… do 

SWZ – Załącznik nr 2 do Umowy ), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje                   

i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio równe lub większe kwalifikacjom ocenianym 

w kryterium oceny ofert, jeżeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 

mowa w ust. 1. nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych                                      

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 

jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 

wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia 

robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie 

wymaga zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy .  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 

i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia 

do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. od 1 do ust. 3 włącznie.  

 

 

§ 13  Siła wyższa 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
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powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca 

niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 14 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Robót. 

 

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym z tytułu 

niniejszej Umowy), obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową                               

i kontraktową, z minimalną sumą ubezpieczenia, która powinna odpowiadać co najmniej 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 23 ust. 1. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostawać w mocy przez cały okres 

obowiązywania Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokołu 

odbioru ostatecznego Robót. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia i polisy wraz                          

z dowodem opłacenia składki nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną, 

opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia   

i polisy wraz z dowodem opłacenia składki w terminie określonym w ust. 3 lub nie 

przedłuży ubezpieczenia, stosownie do ust. 2, Zamawiający ma prawo ubezpieczenia 

Robót na koszt Wykonawcy oraz potrącenia kosztów opłaconej składki z wynagrodzenia 

Wykonawcy, niezależnie od przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od 

umowy i żądania zapłaty kary umownej. 

5. W przypadku gdy wysokość otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokości 

powstałej szkody, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, niezależnie od żądania zapłaty kary umownej. 

 

§ 16 Utrzymanie Terenu budowy 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy                        

w należytym porządku i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie 

śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, osobom  upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do Terenu budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu wewnątrz budynku, nie utrudniać 
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korzystania z budynków, lokali i ich części.  

5. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji                           

i związanych z nimi urządzeń przed rozpoczęciem prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje.  

6. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt,                        

a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

§ 17 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, PFU, SWZ jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ 

w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin realizacji Umowy.  

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

lub przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę Robót wynikających 

z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 

Umowy.  

 

§ 18 Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca odpowiada za właściwe, zgodne z przepisami prawa postępowanie zodpadami 

powstałymi w trakcie prowadzonych prac zarówno w odniesieniu do odpadów, o których 

mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze 

zmianami.) jak i odpadów o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r.                         

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zmianami )                      

i uchwale Rady Miasta o utrzymaniu porządku i czystości w Krakowie. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo kontroli postępowania z odpadami, w szczególności wglądu do 

prowadzonej ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów, umowy z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie Miasta 

i Gminy Kraków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody                      

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. W przypadku zapłaty przez 

zamawiającego kar, opłat lub innych sankcji, za naruszenie przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty zamawiającemu, odszkodowania pokrywającego udokumentowane kary, opłaty 

lub inne sankcje. 

§ 19 Naprawa uszkodzeń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie Roboty i materiały przeznaczone do wykonania Robót, do dnia Odbioru końcowego 

robót, z wyłączeniem wykonanych Robót przyjętych przez Zamawiającego do 

użytkowania.  
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2. Uszkodzenia w Robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

Robót i materiałów z wymaganiami PFU, SWZ, odpowiednimi normami, aprobatami, 

i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach lub materiałach 

przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą Roboty będące przedmiotem 

Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania Robót lub w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.   

 

§ 20 Kontrola jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót stanowiących przedmiot 

Umowy.  

2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w Dokumentacji projektowej oraz winny odpowiadać 

wymaganiom, określonym w PFU, SWZ i wymogom określonym w wytycznych lub 

zaleceniach konserwatorskich. 

3. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 

atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w PFU, SWZ, 

2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i uchylającym 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88/5 z 4.04.2011r.) 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy.   

7) powinny być fabrycznie nowe, nieużywane i obejmować wszystkie pozycje 

wyszczególnione w PFU w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich 

określonych w tym dokumencie wymagań 

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia                            

i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji 

robót określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi                         

w odrębnych przepisach oraz Dokumentacji Projektowej. 

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 

z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań PFU, SWZ, Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają 
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możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający, 

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni 

roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość Materiałów 

nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca 

udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 

Zamawiającego. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

14. Badania określone w Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

15. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone   

w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i Robót 

oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane próbki 

materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

17. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej. 

18. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

19. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zlecić (niezależnie do badań wykonywanych przez 

Wykonawcę) wykonanie badań kontrolnych materiałów i robót budowlanych powołanej do 

tego celu przez siebie jednostce, o niniejszym fakcie powiadomi Wykonawcę, może 

również nakazać Wykonawcy przygotowanie terenu lub przygotowanie próbek materiału 

do badania. 

20. Jeżeli wyniki badań wg ust. 19 wykażą, że materiały bądź Roboty nie są zgodne                           

z wymaganiami określonymi w ust. 4, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli 

zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami ust. 4, 

koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

§ 21 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie Robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania Robót 

niezgodnie z Umową, SWZ, PFU lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w Robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru 
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inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym 

niż 15 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą nieprawidłowości, wadliwości 

robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, 

Zamawiający może zlecić bez upoważnienia Sądu usunięcie Wady przez osoby trzecie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 22 Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty zanikającej lub która 

ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

Robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem 

do Dziennika budowy, a dla Robót ulegających zakryciu dodatkowo Protokołem 

odbioru robót ulegających zakryciu.  

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna odbiór Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

Robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed 

ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania Robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy Robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane Roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części Robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części Robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości 

do odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia dokumenty 

rozliczeniowe. 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego pisemnie przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, wykazu robót wykonanych 

częściowo.   

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, przed akceptacją jest korygowany przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przystąpienie do Odbioru częściowego następuje 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru,                      

o którym mowa w ust. 7. 

10. Odbiór końcowy Robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

Robót składających się na przedmiot Umowy, zakończonych efektywnym rozruchem, na 

podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy                              

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia Robót i gotowości do ich odbioru.  
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11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Robót Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego I Inspektora Nadzoru inwestorskiego w próbach                     

i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

13. Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru końcowego Robót  

Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy 

14. Przystąpienie do Odbioru końcowego Robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru, o którym mowa w ust. 10. 

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia Wad istotnych, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy Robót , wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Robót, 

usunięcia Wad istotnych lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru końcowego. W przypadku przerwania czynności Odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy o których mowa w zdaniu poprzednim termin zakończenia zadania 

inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1 § 3 Umowy  biegnie nadal i Zamawiający ma 

prawo do skorzystania z uprawnień przysługującego mu na podstawie § 31 Umowy. Po 

wykonaniu niezbędnych czynności przez Wykonawcę do wznowienia czynności odbioru 

końcowego Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami ust. 10 – 15 niniejszego 

§ 22  Umowy. 

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady istotne 

polegające na niezgodności przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub 

zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady istotne powodujące, że przedmiot umowy 

nie będzie się nadawał do użytkowania, to Zamawiający odmawia odbioru                             

i przysługują mu następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na usunięcie Wad, z zagrożeniem odmowy przyjęcia naprawy po upływie 

wyznaczonego terminu. Po usunięciu Wad Zamawiający przystąpi do odbioru.                     

W sytuacji kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy ma 

wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 18. 

2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym terminie to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.               

W przypadku gdy Zamawiający w zaistniałej sytuacji nie odstępuje od umowy ma 

prawo żądać obniżenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 18 pkt 2. 

18 . Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady nieistotne, 

to Zamawiający w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisując je szczegółowo, 

i w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1)  Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie. 

2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość 

przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej                             
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z uwzględnieniem istniejących wad, ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenie                

w odpowiednim stosunku. 

19. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego Robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

1) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego 

robót.  

2) W ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami § 24 Umowy  

Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych 

organizowanych przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Przeglądy gwarancyjne 

przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony 

zostanie protokół z przeglądu gwarancyjnego, zawierający co najmniej datę 

sporządzenia protokołu, opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich 

usunięcia 

3) Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany w okresie gwarancji w ciągu 14 dni 

roboczych przed upływem okresu gwarancji, w celu oceny robót związanych                       

z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

4) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego                

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji                      

i rękojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  

6) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych                  

w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad                  

i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających 

z Umowy.  

7) Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

Protokół odbioru ostatecznego. 

8) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, o których mowa w ust. 23 i 24, co skutkuje niemożliwością użytkowania 

obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru 

ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 

§ 23 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                          

w wysokości netto … złotych (słownie:… ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości … 

złotych (słownie:..), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … złotych (słownie: …),  
 w tym:  

a) Za wykonanie Etapu I  

Cena brutto: … złotych, w tym podatek VAT 23% 

b) Za wykonanie Etapu II  

Cena brutto: … złotych, w tym podatek VAT 23% 

c) Za wykonanie Etapu III 

Cena brutto: … złotych, w tym podatek VAT 23% 

d) Za przekazanie autorskich praw majątkowych brutto: … złotych. 
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Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 zostało określone w oparciu o Ofertę 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym                   

w szczególności: wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, 

udzielonych licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielonych 

zgód, koszt zakupu urządzeń i Materiałów, montażu, transportu do miejsca montażu,  

koszt ubezpieczenia, koszt robót towarzyszących, koszt  opracowania Dokumentacji 

projektowej,  dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi przez właściwe 

przepisy uzgodnieniami poniesionymi przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

Umowy, wszelkie inne koszty oraz opłaty niezbędne do wykonania Robót zgodnie                          

z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania 

oraz wykonanie całości robót związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego, 

likwidacją barier architektonicznych oraz wszelkich innych robót towarzyszących 

koniecznych do wykonania zamówienia. 

3. Sposób płatności przewidziany przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy: 

1) Za wykonanie Projektu konserwatorskiego płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Dokumentacji projektowej w wysokości … złotych netto, (słownie: … wraz z podatkiem 23 

% VAT w wysokości ………………. złotych (słownie: …), co łącznie stanowi kwotę brutto w 

wysokości …………………. złotych (słownie: …).  

2) Dokumentacji projektowej w tym projektu architektoniczno-budowlanego wraz                        

z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie Robót oraz innych niezbędnych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia zrealizowania 

zadania inwestycyjnego, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę płatne po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Dokumentacji projektowej w wysokości ………..… złotych netto, 

(słownie: … wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ……….… złotych (słownie: …), co 

łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … złotych (słownie: …).  

3) Za wykonanie kompleksowe zadania inwestycyjnego i przeniesienie praw autorskich 

majątkowych o których jest mowa w ust. 1 pkt. d) §23, po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego przedmiotu umowy, w wysokości …...... złotych netto, (słownie: …) wraz z 

podatkiem 23 % VAT w wysokości …. złotych (słownie: …), co łącznie stanowi kwotę 

brutto w wysokości … złotych (słownie: …). 

4. Warunkiem zapłaty faktur lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę będzie: 

1) wykonanie zakresu rzeczowego usług i Robót, potwierdzone właściwym protokołem 

odbioru sporządzonym zgodnie z ust. 24 § 4  oraz ust. 8 lub 19 § 22  Umowy, 

2) załączenie do każdej faktury protokołów rzeczowo oraz pisemnych oświadczeń 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia i 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy i dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na warunkach określonych         

w § 26 Umowy. 

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy Roboty są dokonywane  

powykonawczo, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionego rachunku lub 

faktury.  

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 

Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie                
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z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem usług i  Robót.  

10. Należności za wykonane usługi i Roboty będą wpłacane przez Zamawiającego na konto  

prowadzone w ………..… Nr konta …………... W przypadku konieczności zapłaty bezpośrednio 

Podwykonawcy, na rachunek wskazany przez Podwykonawcę na fakturze lub rachunku. 

11. Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 10 

prowadzony w PLN w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z uwzględnieniem 

potrąceń wynikających z Umowy. 

12. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.  

13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

14. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robót, o których mowa w § 2 ust. 5, 6, 7, 8  

zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) W celu określenia zasadności oraz szczegółowego zakresu robót koniecznych do 

wykonania Kierownik Budowy sporządza Protokół konieczności, przekazuje go do 

pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego;  

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót, o których mowa § 2 ust. 

6 Umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru robót, cen jednostkowych                     

i parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie inwestorskim złożonym                  

w ramach wykonania Dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy niezbędnych 

pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim na podstawie wyceny własnej według cen 

minimalnych SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu zawiedzenia Dokumentacji 

projektowej. Wzrost wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytułu wykonania tych 

Robót jest możliwy tylko w przypadku, gdy Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł wykryć Wad w PFU na etapie sporządzania oferty; 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót, o których mowa § 2 ust. 

5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru Robót, cen 

jednostkowych i parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie inwestorskim 

złożonym w ramach wykonania Dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy 

niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny własnej według cen 

minimalnych SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu zawiedzenia dokumentacji 

projektowej.  

4) W przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim, a wyceny 

własnej nie można dokonać na podstawie  cen minimalnych SEKOCENBUD – wzrost 

wynagrodzenia może zostać wyliczony na podstawie aktualnych cen rynkowych. 

15. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi ust. 14, Zamawiający wprowadzi korektę 

kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 14. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku  ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione                         

z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.  

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

18.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust.  16, będzie odnosić się wyłącznie do części 
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wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość 

brutto oraz wartości podatku VAT. 

19. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek  

o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, 

- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia, 

- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, wraz 

ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na 

koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

 

Do księgowych dokumentów źródłowych, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na 

poszczególne czynniki cenotwórcze, 

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia                           

i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 

jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz 

zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy, 

- dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy  

z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia 

osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 

- kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 

kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu 

umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności 

wynagrodzenia, 

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz                     

z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej 

przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. 

 

Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie 

zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również 

jeśli z innych powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - 

Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do 

uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 

zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób 

wysokość wynagrodzenia.  

 

20. Rozliczenia za wykonanie Dokumentacji projektowej oddzielnie za Etap I i Etap II zostanie 

dokonane fakturami (rachunkami) częściowymi. Dokumentem stanowiącym podstawę do 

wystawienia faktury będzie Protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej 

oddzielnie dla Etapu I i Etapu II potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego.  
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21. Po zakończeniu wszystkich Robót i przeprowadzeniu czynności odbiorowych Wykonawca 

wystawi fakturę końcową. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, 

będzie Protokół Odbioru końcowego Robót.  

22. Płatności są realizowane na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

zgodnie z protokołami odbioru Robót. Faktura (rachunek) złożona przez Wykonawcę może 

obejmować jedynie Roboty określone w protokole odbioru i zapłacone podwykonawcom.  

23. Każdy protokół musi zawierać informację, czy roboty objęte przedmiotem odbioru 

wykonane były i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawców               

i dalszych podwykonawców. Protokół obejmujący roboty wykonane przez podwykonawcę 

(dalszych podwykonawców) musi zostać podpisany przez podwykonawcę (dalszych 

podwykonawców). Brak w protokole informacji, o których mowa powyżej, jak również 

brak podpisu podwykonawców (dalszych podwykonawców) na protokole obejmującym 

Roboty wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) może stanowić 

podstawę do odmowy wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania 

Zamawiającemu prawidłowego protokołu. W takim przypadku termin płatności liczony 

będzie od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowego protokołu. 

Obowiązek podpisania protokołu przez Podwykonawcę, który wynika z powyższego zapisu 

nie dotyczy dostawców materiałów. 

24. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą (rachunkiem):  

1) Oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności za dany okres rozliczeniowy na druku 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; oświadczenia winny być podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców.  

2) Dowody (kopie faktur/ rachunków wystawionych odpowiednio przez Podwykonawcę, 

dalszego Podwykonawcę wraz z datą wpływu do płatnika zobowiązania finansowego 

oraz dowód potwierdzający zapłatę należności) dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  

Faktura ( rachunek) musi zawierać informację, czy Roboty objęte przedmiotem 

odbioru wykonane były i w jakim zakresie finansowym przez Podwykonawców                        

i dalszych Podwykonawców. Brak na fakturze (rachunku) informacji o Podwykonawcach, 

dalszych Podwykonawcach  stanowił będzie podstawę korekty faktury/ rachunku.                

W takim przypadku termin płatności liczony będzie od dnia przekazania 

Zamawiającemu korekty faktury/ rachunku . 

W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa i niniejszą umową potrąceń, Wykonawca przedkłada dowód potrącenia 

odnoszący się do potrąconej części należności. Brak potwierdzeń zapłaty (dowodu 

potrącenia należności) na rzecz Podwykonawców (dalszych podwykonawców) stanowi 

podstawę do wstrzymania płatności zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 

wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Wstrzymanie płatności zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 

wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko tej części wynagrodzenia, co do której nie 

przedstawiono dowodów zapłaty. 

25. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie                           

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

26. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

27. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 31, 
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podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

28. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 30,  jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór Robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 31. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty.  

29. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

30. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących dokumentów składanych 

wraz z wnioskami o płatność. Termin na złożenie wyjaśnień wstrzymuje bieg płatności 

faktury lub rachunku i nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 31 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa                  

w ust. 30, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.  

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 31 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 

31, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.  

33. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz                               

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

34. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

35. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności.  
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36. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. Uznanie płatności bezpośredniej za uzasadnioną będzie możliwe wyłącznie 

po przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub, o ile dojdzie do 

odstąpienia od umowy, dokonaniu między Zamawiającym i Wykonawcą rozliczenia                   

w związku z tym odstąpieniem.  

37. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

38. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                  

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie Robót jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych Robót, wynikającej z Umowy. W przypadku 

różnic w cenach jednostkowych za wykonane Roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 

określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych Umową.  

39. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur                 

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy.  

40. Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu Robót wykonanych zgodnie 

z Umowami o podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych Robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

41. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

42. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

43. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego                    

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 36, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

44. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 44 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

45. Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, przelew lub czynność 

wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 

Zamawiającego bezskuteczne, z wyjątkiem o którym mowa w §  37 ust.1 umowy.  

§ 24 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną Dokumentację projektową                          

i wykonane Roboty, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakości na okres 

…. miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego, przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną Ofertą i zapisami Karty Gwarancyjnej, która stanowi 

Załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna tzn. obejmuje swoim zakresem 

rzeczowym wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w tym wykonaną Dokumentację 
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projektową, wykonane Roboty oraz Materiały, w tym również materiały, których 

gwarancje producenckie są krótsze niż udzielona gwarancja i jedyną stroną do której 

Zamawiający zgłasza roszczenia gwarancyjne jest Wykonawca.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji nie krótszy jednak niż 5 lat od 

podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót. 

4. Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 7 do Umowy – Karcie 

Gwarancyjnej. 

W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są                      

w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 23 Umowy, Zamawiający nie ponosi 

jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.  

 

 

§ 25 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę: ……….…. złotych (słownie: 

…………………), 

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie ………………………………………………………… 1. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty 

zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości. Kwota zabezpieczenia stanowiąca 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwrócona              

w terminie 15 dni po upływie najdłuższego terminu rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli 

część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostała po 

potrąceniu, część zabezpieczenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego              

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego                 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie                              

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy mogą zostać zaspokojone według jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejności                

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 1. W przypadku 

gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, to może 

on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku                     

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach art. 

450 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana                         

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana 

                                                 
1   Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej przed podpisaniem umowy,                        

w wysokości określonej w  § 15 ust. 1 postanowień umowy.  Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować 

odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
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wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

11. Stosownie do zapisów art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać 

wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie      

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,  a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                      

o którym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepieniężnej) w trakcie realizacji umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż 

na 7 dni roboczych przed upływem ostatniego dnia obowiązywania zabezpieczenia, projekt 

dokumentu obejmującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kolejny okres. 

Zamawiający zaakceptuje projekt, bądź zgłosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od 

otrzymania projektu. Wykonawca przedłuża lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie                   

z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 26 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań 

technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, 

kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót                   

i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez 

Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje Umowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.                   

W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę 

kosztów. Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

- Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli  

z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych      

w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane 

rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub 

zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub 

niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy 

technicznej                     i obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienie do zmiany 

Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty, 

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy                         

w  zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 

4) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie 

były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie 

niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,               

w szczególności dotyczących: 
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− wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd 

orzeczenia, z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli 

przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy, 

− wydania zaleceń przez komisje konserwatorskie, 

− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód itp, jeżeli 

nie następują one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

6) w przypadku wystąpienia odkryć konserwatorskich uniemożliwiających wykonanie 

Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, 

związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy, 

7) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą 

budowlaną, jeżeli katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz, o których mowa w ust. 14 § 23 

w zakresie terminu Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres 

zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, 

Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy w niezbędnym 

zakresie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 wykonanie przewidzianych w nich Robót musi 

być stwierdzone w Protokole konieczności.  

5. W przypadku wystąpienia Robót określonych w ust. 2 do Protokołu konieczności 

Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania Robót 

opracowany metodą szczegółową wg zasad określonych w ust. 14 § 23 Umowy.  

6. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji. z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 14 § 23 na zasadach 

opisanych w ust.  16-19 § 23 Umowy. 

9. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia 

Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa art. 455 ust. 1 pkt 3) lit. 

c) i pkt. 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się w oparciu                   

o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień.  

10. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu/rezygnacji zakresu prac (robót) objętych 

umową. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, wraz 

ze wskazaniem wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu wynikającego                          

z dokumentacji kontraktowej, zmiana ta przybierze formę aneksu do umowy. 

11. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

12. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają 

poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian,                       

o których mowa w innych postanowieniach Umowy, m.in.:  

1)   Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 2 Umowy (Załącznik nr ……. do SWZ)                 

w przypadku: 

1.a) śmierci, 

1.b) rozwiązania stosunku pracy, 
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1.c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

1.d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 

1.e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

1.f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – 

zgodnie z procedurą opisaną w § 12 Umowy, 

1.g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie 

zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr 8a do 

SIWZ – Załącznik nr 2 do Umowy), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą (z zastrzeżeniem, że zmiana osób              

z przyczyny, o której mowa w lit. f), nie wymaga wniosku Wykonawcy), przedstawiając 

jej kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio równe lub większe 

kwalifikacjom ocenianym w kryterium oceny ofert, jeżeli zmiana dotyczy osoby ocenianej 

w ramach kryterium.  

 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 

mowa w zdaniu powyżej nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych                                   

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 

wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia 

robót. 

 

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż 

wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy , stanowi podstawę do naliczenia kar 

umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

nową osobę w wyżej wskazanym terminie.  

2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych w § 9 i § 11 Umowy 

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany 

inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 
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tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w § 3 Umowy. 

Dopuszczalne są zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie powodują 

zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany te nie wymagają 

aneksu do umowy, lecz wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

14. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczące nazwy, siedziby 

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta 

bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych. 

 

 

§ 27 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie: 

1) z przyczyn zawinionych przez okres co najmniej 45 dni nie wykonuje Umowy lub 

wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usług lub Robót na okres 

dłuższy niż 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął Robót , 

4) pozostaje w zwłoce z realizacją usług lub Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót,  

5) w razie konieczności: 

a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% 

wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych 

w Umowie lub jej załącznikach albo którego stan jest odmienny niż w zawartych 

w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 

7) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.   

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, 

z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna                   

z następujących okoliczności:  

1) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,  

2) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
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2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 

§ 28 Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych 

od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 

w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu PFU lub Terenu budowy przekracza 21 dni 

roboczych 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 21 dni 

roboczych 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego 

do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni roboczych od 

upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego wyznaczenia Zamawiającemu 

dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę, z wyjątkiem uzasadnionych 

potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na 

skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu 

Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie 

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 21 dni roboczych, bez należytego 

uzasadnienia 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem,                 

z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 29 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie usług lub Robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym lub innym wynikającym z przepisów BHP oraz zabezpieczyć Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, Materiały ( w tym urządzenia ) i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

2. W terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru usług przerwanych lub Robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie 

z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 

budowy oraz odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych 

niniejszą Umową. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie Sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia Sprzętu i robót tymczasowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa Robót. 

 

§ 30 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy 

protokół odbioru usług lub Robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 

na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji usług lub Robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło                     

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

4. Szczegółowy protokół odbioru usług lub Robót przerwanych i robót zabezpieczających               

w toku, inwentaryzacja Robót i wykaz tych Materiałów, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku.  

5. Zamawiający przejmuje pod swój dozór Teren budowy po zakończeniu czynności 

odbiorowych i przekazaniu kompletu dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi lub Roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego wynikające z Umowy w szczególności z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową. .  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robót (roboty zabezpieczające)                       

i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od 

Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych                   

z zabezpieczeniem Terenu budowy i Zaplecza budowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

§ 31 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach określonych w pkt 1)-

16), za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 3a), który dotyczy kary, którą 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania 

Umowy, o jakim mowa w  ust. 1 § 3 Umowy lub  terminów wynikających                          

z Harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

a) Etap I i Etap II (etap projektowania) – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, 

b) Etap III (etap wykonania Robót) - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za 

wykonanie Robót wskazanego w ust. 1 lit. b) § 23 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, 

 Naruszenie terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia od upływu termin w określonych 

prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, kara nie będzie naliczana jeżeli 

naliczona będzie kara, o której mowa w lit. a) lub b). 

2) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze 0,05% wynagrodzenia 

brutto wskazanego (odpowiednio) w ust. 1 lit. a) lub b) § 23 Umowy oraz                          

w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa (odpowiednio) w ust.  lit. a) lub b) 1 § 23 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie Wad, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1 § 23 Umowy niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez 

Zamawiającego powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia 

Zamawiający może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,                     

w przypadku częściowego odstąpienia od umowy (odstąpienia od Etapu III 

Umowy) 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit b § 23 Umowy, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1 § 23 Umowy niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez 

Wykonawcę powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia 

Wykonawca może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,                        

w przypadku częściowego odstąpienia od umowy (odstąpienia od Etapu III Umowy) 

5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit b § 23 Umowy. 

a) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 16 w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust 1 § 23 Umowy, za każdy dzień 

braku ubezpieczenia, 

b) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 9 § 9 

Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł 

za każdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracę, 

c) za opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego niezgodnie z Umową -   

w wysokości  500,00 zł.  za każdą niezgodność, 

d) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 12 §4 umowy tj. nie 

usunięcie wad lub nie uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących 

Projektu budowlanego, w wyznaczonym terminie - w wysokości 500,00 zł. za 

każdy dzień zwłoki. 

e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót 

lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom –   10 % 

wartości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcom Robót lub 

Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom; 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

Robót lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom – 

0,1 % wartości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcom Robót lub 

Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom z każdy dzień 

zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zł, za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany; 

i) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - 5 000,00 zł. ; 

j) niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających 

znaczenie dla realizacji zadania inwestycyjnego, a zwłaszcza o wszelkich 

zagrożeniach terminu zakończenia  w sposób i w czasie umożliwiającym 

podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego – 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 
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k) nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego w terminie przez niego wskazanym – 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

l) uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym 

stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy – 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

m) niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na 

terenie budowy Kierownika Budowy w trakcie prowadzenia prac – 2 000,00 zł 

za każdy stwierdzony dzień nieobecności, 

2. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku                       

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto  określonego w ust 1 § 23 Umowy. 

3. Kary umowne określone w niniejszym rozdziale nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość do wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

Odszkodowanie obejmuje w szczególności koszty Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawcę, straty i utracone korzyści 

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, w tym kwotę 

utraconego dofinansowania. 

4. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może być 

potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo  

do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień staje się wymagalne: 

 za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki– w tym dniu, 

 za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki– odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 32 Poufność Umowy 

1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez Wykonawcę w trakcie 

wykonania Umowy należy traktować́ jako poufne i nie mogą być́ przekazywane osobom 

trzecim bez zgody Zamawiającego.  

2. Jako osoby trzecie nie są uznawane organy wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty 

zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę poufności, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu 

cywilnego.  

§ 33 Postanowienia końcowe 

 

1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji praw 

związanych z realizacją Umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności pieniężnych 

wynikających  z Umowy na rzecz banku finansującego działalność danej Strony. 
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2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego i według prawa polskiego.  

3. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić́ dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć́ uprawnionym instytucjom, na 

ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.  

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.  

5. Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy.  

6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

         Zamawiający:                                                                         Wykonawca: 

 

 

……………………..…………………………………….                         …………………………………..………………………. 

 

Załączniki do Umowy 

Załącznik nr 1 - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr ….. do SWZ) 

Załącznik nr 3 – Wykaz zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą  

Załącznik nr 5 – Zestawienie kosztów 

Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Załącznik nr 7 – Projekt Karty gwarancyjnej 

 

 

Akceptacja formalnoprawna 

Radca prawny Alina Handzlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


