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1. Informacje ogélne

1.1 Rodzaj zamoéwienia

Prace objete przedmiotem zamowienia w rozumieniu Prawa zamdéwien publicznych, sg ustugami.

1.2 Podstawy prawne, zwigzane z realizacjg prac, objetych przedmiotem zamowienia:

(1) Prawo Zamoéwieh Publicznych z dnia 11.09.2020 r. (Dz. U. 2019 ze zm.)
- .Nowe Pzp”,

(2) Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektobw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582
z dnia 25.04.2005 r.),

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu
sporzadzania informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z
dnia 25.04.2005 r.),

(4) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdzniejszymi zmianami),

(5) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 05.04.2023 r., poz. 645),

(6) Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518).

Jezeli w SIWZ i w opisach pojawig sie ewentualnie wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okreslaja one minimalny standard jakosci materiatéw, ustug lub urzadzen
przyjetych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku moze zaoferowaé rozwigzania
réownowazne. Wykazanie réwnowaznosci zaoferowanego rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

2. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,Wsparcie merytoryczne, kontrola prawidtowosci danych
zebranych w ramach identyfikacji cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach
wojewoédzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewdédztwa
Slaskiego tzw. Konsultant”.

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Opisywane zadanie jest czescig programu prowadzonego w Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Katowicach w latach 2024-2026, ktérego celem jest zebranie i analiza danych o stanie
nawierzchni drog. Badanie konstrukcji, ocena nosnosci i stanu eksploatacyjnego nawierzchni sg
wykonywane w ramach oddzielnego zadania pn. ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych
nawierzchni na drogach wojewddzkich bedgcych w administracji ZDW w Katowicach na terenie
wojewddztwa $laskiego”.

Caty proces pozyskiwania danych ewidencyjnych bedzie zgodny z wymaganiami serii norm PL-EN
ISO 19650. Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach w tym modelowanie
informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Jednym z wymagan jakie stawia ta norma jest
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implementacja wspoélnego $Srodowiska danych (CDE - Common Data Environment) oraz jego
obstuga i wsparcie wszystkich zaangazowanych podmiotéw w catym okresie realizacji projektu.

2.1.2. Do celéw rozréznienia zadan, Wykonawca niniejszego zadania bedzie wystepowat dalej jako
~Konsultant".

2.2. Warunki wyjsciowe

2.2.1. Zamawiajacy zatozyt w roku 2003 system referencyjny, oparty na punktach weztowych
i odcinkach miedzyweztowych. W latach 2005/2006, 2011/2012 i 2015/2016 Zamawiajacy
przeprowadzit diagnostyke stanu technicznego nawierzchni dla catej sieci drogowej, ktérg
zarzadza. Zebrano wtedy wyniki badania konstrukcji, nosnosci nawierzchni oraz stanu
eksploatacyjnego. Wszystkie zebrane dane zostaty przekazane w standardach zgodnych
z systemem referencyjnym ZDW. W zatgczniku 1 podane zostaty zasady uwzgledniane w trakcie
tworzenia systemu referencyjnego oraz kodowania danych na bazie tego systemu.

2.2.2. Dane zebrane przez Wykonawce Identyfikacji muszg zosta¢ zakodowane w plikach danych
elementarnych. Struktura takich plikéw zostata podana dla kazdego rodzaju zadania oddzielnie.
W ramach pracy Konsultanta, dane elementarne przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajgcego bedga systematycznie sprawdzane i weryfikowane. Znalezione przez Konsultanta
btedy Wykonawca ldentyfikacji bedzie zobowigzany poprawi¢ w ustalonym z Zamawiajgcym
terminie.

2.2.3. Wymagania techniczne i jakosciowe odnosnie pomiaru réwnosci podtuznej
i poprzecznej sg zawarte w wytycznych ZTV ZEB StB 2006 (zatgcznik nr 5) gdzie sg opisane jako
TP1a

i TP1b. Natomiast wymagania identyfikacji cech powierzchniowych w dziale 05, wiasciwosci
przeciwposlizgowych w dziale 04, nosnos¢ w dziale 06 i fotorejestracja pasa drogowego w dziale
08 Wytycznych Diagnostyki Stanu Technicznego dla drég wojewddzkich. Zadania jw. realizuje
Wykonawca ldentyfikacji stanu nawierzchni. Przygotowanie danych podstawowych, kontrola
danych elementarnych i przetwarzanie danych elementarnych objete sg zadaniem w ramach
pracy Konsultanta.

2.2.4. W szczegblnosci Wykonawca identyfikacji stanu nawierzchni bedzie wspotpracowat
z ,Konsultantem” wykonujgcym kontrole zbieranych danych elementarnych. Oznacza to, ze
gdziekolwiek w SIWZ mowa jest o przekazaniu zebranych przez Wykonawce Identyfikacji stanu
nawierzchni danych pomiarowych o stanie drég (tzn. danych elementarnych) majg by¢ one
przekazywane jednoczes$nie do Zamawiajgcego i do Konsultanta w celu ich kontroli. Kontrola
obejmuje informatyczng i merytoryczng spéjnos¢ danych oraz zgodnosc ich zapisu z systemem
referencyjnym. Kontrola kompletnosci bazuje na flagach waznosci danych pomiarowych,
zdeklarowanych przez Wykonawce i zweryfikowanych przez Konsultanta w procesie kontroli
wynikéw zapisanych w plikach z danymi elementarnymi. W przypadku wykrycia przez
Konsultanta btedéw pomiarowych lub btedoéw zapisu, Wykonaweca Identyfikacji stanu nawierzchni
bedzie zobowigzany do ich korekty w mozliwie najkrétszym terminie. Tylko dane uznane za
poprawne przez Konsultanta bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Zaleca sig, aby Wykonawca Identyfikacji stanu nawierzchni po zebraniu danych
z pierwszych odcinkéw pomiarowych kazdego parametru dokonat ich zapisu (zakodowania)
w ustalonym standardzie i przekazat je do kontroli Konsultantowi. Celem tej czynnosci jest
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sprawdzenie, czy sposob kodowania danych jest poprawny, zanim Wykonawca dokona btednego
kodowania duzej liczby danych.

2.3. Wymagania ogdlne

2.3.1.  Wszystkie wyniki pomiarow dostarczone Konsultantowi bedg zakodowane
w plikach danych elementarnych wg formatu opisanego w zatgcznikach 2i 3.

2.3.2. Kodowanie informacji lokalizacyjnych dokonywane ma by¢ w odniesieniu do systemu
referencyjnego, wdrozonego na sieci drég Wojewddztwa Slaskiego w roku 2003 i aktualnego
modelu sieci, ktéry bedzie przekazany Konsultantowi przez Zamawiajgcego. Opis systemu
referencyjnego znajduje sie w zatgczniku 1.

2.3.3. Analizie danych podlegajg dane pomiarowe z sieci drég wojewddzkich o tgcznej dtugosci
pasa ruchu 1276,2 km drég oraz 16,4 km paséw réwnoleglych do gtéwnego pasa jezdni (drogi
dwujezdniowe).

2.3.4. Zadania Konsultanta

W celu sprawnej realizacji catego procesu ewidencji Zamawiajacy (ZDW Katowice) zamierza
powotac podmiot zewnetrzny - Konsultanta, do ktérego zadan bedg nalezaty:

1. pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania formutowane w procesie
przetargowym zadania ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach
wojewoddzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach”.

2. zamieszczenie na platformie CDE danych wyjsciowych dla Wykonawcy zadania
identyfikacji stanu,

3.  przeprowadzenie szkolen w odniesieniu do tematyki fachowej projektu identyfikacji
cech eksploatacyjnych nawierzchni oraz do zarzgadzania projektem w tym analiza
ryzyka,

4. implementacja Wspélnego Srodowiska Danych (CDE) na jego wiasnym serwerze
- szczegbtowe wymagania dotyczgce platformy znajdujg sie w pkt. 8 (Wspdlne
$rodowisko Danych - platforma CDE),

5.  przygotowanie oraz zamieszczenie materiatdw wyjsciowych na platformie CDE dla
wykonawcy zadania ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach
wojewddzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa
Slgskiego.”,

6. kontrola wynikbw pomiaréw dla kazdego zadania sktadowego w terminach
posrednich i w terminie korncowym. Kontrola ta obejmuje przede wszystkim:

- testy poprawnosci formalnej danych elementarnych w ramach tych testow sa
kontrolowane:

a. poprawnos¢ struktury plikow,

b. poprawnos$¢ formalna plikow,

¢. formalna poprawnosc¢ geograficznych danych elementarnych.

- testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych
majgce na celu sprawdzenie poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych
elementarnych. Obejmujg dwie grupy testow:

a. poprawnos¢ wpisow danych pomiarowych,

b. poprawnos¢ danych GPS i wynikéw projekcji na model sieci.
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7.  zarzadzanie jakoscig proceséw i wynikéw, dostarczenie i utrzymanie wspdlnego
srodowiska danych (CDE) oraz prace analityczne.

8. hostowanie danych- wynikéw identyfikacji stanu na platformie CDE w czasie projektu
identyfikacji stanu nawierzchni,

9. pielegnacja platformy CDE oraz danych w tym regularny backup,

10. wspomaganie wszystkich uzytkownikéw CDE w zakresie uzytkowania platformy,

11. kontrola oprogramowania dostarczonego przez Wykonawce w/w zadania
w konteks$cie wymagan Zamawiajgcego,

12. weryfikacja poprawnosci materiatéw (danych elementarnych),

13. wykonanie oceny stanu nawierzchni na podstawie obliczonych parametréw
i wskaznikow stanu, obliczenie statystyk i przygotowanie wizualizacji obliczen,

14. kontrola ekspercka catosci dostarczonych wynikéw pomiaréw w tym wyrywkowa
kontrola prawidtowosci identyfikacji cech powierzchniowych,

15. raportowanie dla Zamawiajgcego stanu prac (element tzw. wczesnej kontroli),
poréwnanie stanu planowanego z rzeczywistym, a takze formutowanie wnioskéw dla
kontynuacji projektu,

16. analizaiocena katalogu ryzyka, a takze jego aktualizacja,

17. organizowanie i prowadzenie spotkan grupy projektowej, a takze przeprowadzenie
szkolen w odniesieniu do tematyki fachowej projektu identyfikacji cech
eksploatacyjnych nawierzchni w tym analiza ryzyka,

18. transfer danych elementarnych oraz generowanie plikéw wynikowych dla
parametréw z identyfikacji stanu nawierzchni,

19. konsultowanie Zamawiajgcego w innych przypadkach.

2.3.5 - Zasady wyceny zadan Konsultanta:

Zamawiajacy ustala, ze warto$¢ poszczegdlnych czesci ustugi okreslona zostanie na podstawie
ryczattowej kwoty za realizacje catosci zadania okreslonej przez Wykonawce (oraz wag
poszczegblnych  czesci  ustugi  okreslonych  przez =~ Zamawiajacego).  Wykonawca
w formularzu wyceny ofertowej wpisuje jedynie wartos¢ netto ustugi (komoérka nr F12).

Dla czesci ustugi okreslonej w pkt. 2.3.4.1 OPZ Zamawiajacy ustala dodatkowo, ze za udzielenie
odpowiedzi na 10 zapytan lub wiecej Wykonawca otrzyma calg kwote wskazang w pkt 1
Formularza wyceny ofertowej. W przypadku mniejszej liczby pytan otrzymuje proporcjonalnie
mniejszg kwote np. 1 pytanie: 0,1 wartosci przedmiotowej czesci ustugi, 2 pytania: 0,2 wartosci
przedmiotowej czesci ustugi, itd.

W sytuacji, gdy zadane przez Wykonawcoéw pytania beda tozsame traktowane sg jako jedno
zapytanie.

3. Przygotowanie materiatéw wyjsciowych dla wykonawcy zadania: , Identyfikacja
cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewédzkich bedacych
w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa sSlaskiego”

3.1. Cel zadania, wymagania ogélne

Celem zadania jest przygotowanie plikow wejsciowych (danych podstawowych) dla Wykonawcy
identyfikacji stanu nawierzchni. Podstawg przeprowadzenia identyfikacji i analizy stanu oraz
przypisania zidentyfikowanych w ramach podprojektéw danych do sieci sg przekazane przez
Zamawiajacego tabele z danymi podstawowymi, geograficzny przebieg identyfikowanych
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odcinkéw (relacje Mapinfo) oraz plik wynikowy z danymi lokalizacyjnymi i innymi informacjami
(pusty plik wynikowy).Struktura zawartosci plikéw, rekordy i typy pél powinny by¢ zgodne
z opisem w zatgcznikach 21i 3.

3.2. Wymagania dla wykonania zadania

3.2.1. Przygotowane pliki majg t3czy¢ dane pomiarowe z systemem referencyjnym
i relacjami MaplInfo. Struktura plikbw przedstawiona jest w zatgcznikach 2i 3.

4. Weryfikacja poprawnosci materiatéw (danych elementarnych) otrzymywanych
od wykonawcy zadania: ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na
drogach wojewédzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie
wojewddztwa Slaskiego”

4.1. Celem tego zadania jest sprawdzenie, czy dane elementarne oraz sposob ich zbierania przez
Wykonawce identyfikacji podczas pomiaréw sg poprawne formalnie i merytorycznie.

4.2. W ramach zadania Konsultant sprawdzi:

regularnos¢ wykonywania pomiaréw, daty pomiaréw i przebiegi dzienne pojazdow
pomiarowych, odchylenia od standardowych wydajnosci pomiarowych stosowanych
urzadzen,

e poprawnos$¢ kontroli wtasnej prowadzonej przez Wykonawce identyfikacji,

e dla 20%, 60% i 100% zebranych danych przez Wykonawce identyfikacji, Konsultant
przeprowadzi dodatkowg kontrole:

o poprawnosci stosowanego formatu danych,
o poprawnosc i spojnos¢ danych pomiarowych,

e wyliczenie liczby kilometréw dokonanych pomiaréw przez Wykonawce identyfikacji,
w celu weryfikacji danych do fakturowania.

43. W czasie kontroli Konsultant bedzie uwzgledniat zapisy SIWZ dla zadania Wykonawcy
identyfikacji oraz odpowiednie zapisy ZTV ZEB StB 2006 (zatgcznik 5) i wytycznych WDSN.

5. Transfer danych elementarnych oraz generowanie plikéw wynikowych dla
nastepujacych paramentéw z identyfikacji stanu

5.1. Cel zadania, wymagania ogélne

5.1.2. Wykonawca Identyfikacji przekaze Zamawiajgcemu wyniki pomiaréw, kodowane w plikach
z danymi elementarnymi, zgodnie z  formatami opisanymi  w zatgczniku
2 i 3 Konsultant przetransponuje dane elementarne GEO do plikow RASTER a nastepnie do
odpowiednich plikéw wynikowych o dtugosci 100 m (obszar pozamiejski) lub 20 m (obszar miast).

5.2 Transfer danych elementarnych
5.2.1. Wynikiem pomiaréw s3g pliki z danymi elementarnymi kazdego badanego parametru

nawierzchni. Sg to pliki typu GEO z okreslonym przyporzagdkowaniem topograficznym poczatku
odcinka pomiarowego oraz danymi pomiarowymi przypisanymi do punktéw pomiarowych
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wzdtuz trasy pojazdu pomiarowego. Celem transferu danych jest przypisane danych
elementarnych do konkretnych punktéw znajdujacych sie na modelu sieci drog (RASTER).

5.3 Pliki wynikowe

5.3.1. Zidentyfikowane dane elementarne zapisywane sg do plikéw o ustalonym, standardowym
formacie i stanowig podstawe do dalszych transformacji i analiz. Tak duza szczegdtowosc
wyklucza wykorzystywanie tych danych dla wiekszosci formutowanych zadan, dlatego tez zostaja
one poddane agregacji w obrebie tzw. odcinkéw obliczeniowych. W obecnym zadaniu nalezy
zastosowac odcinki obliczeniowe o statej dtugosci 100 metrow w obszarze pozamiejskim, a dla
przejazdow przez miasta dtugos¢ odcinkdéw obliczeniowych redukuje sie do 20 metrow.

5.3.2. Wynikiem agregacji danych elementarnych majg by¢ obliczone tzw. wielko$ci stanu, tzn.
wskazniki fizykalne opisujgce stan w obrebie poszczegélnych odcinkéw obliczeniowych:

e Srednia gtebokos¢ prawej koleiny [mm],

e procentowy udziat spekanej nawierzchni [%],
e wskaznik réwnosci podtuznej IRI [mm/m],

e teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie [mm],
e powierzchnia tat [%],

e wyboje [m],

e grubos$¢ zastepcza wzmocnienia [cm].

6. Wykonanie oceny stanu nawierzchni na podstawie obliczonych parametréw i
wskaznikéw stanu, obliczenie statystyk i przygotowanie wizualizacji obliczen

6.1 Cel zadania, wymagania ogdlne

6.1.1. Proces oceny stanu ma na celu przypisanie odcinkom obliczeniowym wartosci stanu
w odniesieniu do wybranych parametréw, jak roéwniez obliczenie wartosci wskaznikdow
zespolonych. Proces oceny stanu jest realizowany w dwéch podstawowych etapach:

e w pierwszym etapie, wyznaczone na podstawie danych elementarnych wielkosci stanu
wyrazone w jednostkach ,naturalnych” (np. gtebokos¢ kolein w mm), zostajg
przeksztatlcone w wartosci stanu przyjmujgce wartosci od 1 (ocena bardzo dobra)
do 5 (ocena bardzo zta). Proces ten, okre$lony jako normowanie jest warunkiem
koniecznym dla poréwnywania poszczegoélnych parametréw oraz umozliwia on agregacje
parametréw prostych (np. gtebokos¢ kolein, taty) we wskazniki zespolone (np. wskaznik
stanu uzytkowego) .

e wdrugim etapie nastepuje obliczenie wskaznikow zespolonych:
- Wskaznika Stanu Uzytkowego (WSU),
- Wskaznika Stanu Konstrukgcji (WSK),
- Wskaznika Oceny Ogélnej.

6.2. Algorytm oceny stanu

Algorytm oceny opisuje sposOb wyznaczania wartosci stanu poszczegdlnych parametrow
eksploatacyjnych w tym takze parametrow zespolonych. Schemat algorytmu oceny stanu
nawierzchni asfaltowych dla odcinkéw zamiejskich przedstawia nastepujacy rysunek.
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= ni Wskaznik
{F’aramemf Wielkoéci} Wartosci { Wztk;;ﬂlk} { w:tk;;Slk} [ oceny }
stanu stanu stanu uzytkowegao) | konstrukeij ogdlnej

Réownose podiuzna IRI » WS IR - 20%
MAX
Gtebokosc koleiny GK » ws gk |
(mmi — 50%
WSsu
Teoretyczna 50% >
gtebokosé wody w| GW »  WS_GW »
koleini
oleinie [mm] MAX WOG
¥
Spekania siatkowe 30%
i skupiska rys [%] SSR WS SSR *
Eaty [%] LA s WS LA 20% . WSK
o 30%
Grubc:sc_za_stepcza H7 s WS HZ >
wzmocnienia [cm)
przypisywanie wag, faczenie,
normowanie kryterium ,,przebicia®

6.3. Normowanie

Proces normowania polega na przeksztatcaniu  wielkosci stanu  wyrazonych
w jednostkach ,naturalnych” (np. mm, %) dla poszczegdlnych parametréow w wartosci stanu
wyrazone w skali od 1 do 5. Obliczenia dokonywane sg dla odcinkéw obliczeniowych o dtugosci
100 m. Normowania dokonuje sie przy wykorzystaniu tzw. funkcji normujgcych. Kazda funkcja
normujgca bazuje na trzech punktach charakterystycznych, odpowiadajgcych nastepujacym
poziomom granicznym:

e poziom wymagany PW = 1,5
e poziom ostrzegawczy PO = 3,5
e  poziom krytyczny PK = 4,5

Poszczegdlne wielkosci stanu odpowiadajgce poziomom granicznym noszg nazwy
wspotczynnikéw normujacych. W tablicy ponizej przedstawiono wspdtczynniki normujgce dla
wymaganych parametréw do zastosowania przez Konsultanta.

Parametr stanu Skrot Jednostka PW PO PK

IRI IRI mm/m 2 5 6,6

Glebokos¢ koleiny GK mm 10 20 30

Teoretyczna gie!ocfkosc GW mm 0.1 6 9

wody w koleinie

Spekanla! siatkowe i SSR % 3 15 25

skupiska rys
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taty LA % 3 15 25

Grubos¢ zastepcza

.. HZ cm 7 13 32
wzmocnienia

6.4. Okreslenie wskaznikéw zespolonych oraz oceny ogélne;j.

WSrdéd parametrow stanu nawierzchni wyrdznia sie dwie grupy: parametry stanu uzytkowego
oraz parametry stanu konstrukgji.

Parametry stanu uzytkowego nawierzchni obejmuja:

e rownos¢ podtuzng nawierzchni,
o gtebokos¢ koleiny,
e teoretyczng gtebokos¢ wody w koleinie.

Parametry stanu konstrukcji nawierzchni (dla nawierzchni asfaltowych) obejmuja:

e rownosc¢ podtuzng nawierzchni,
o gtebokosc koleiny,
o spekania siatkowe i skupiska,

e tLaty.

Wskazniki zespolone stanu nawierzchni: Wskaznik Stanu Uzytkowego (WSU) oraz Wskaznik
Stanu  Konstrukcji (WSK) s3 obliccane za pomocg nastepujacych  wzordw:
Wskaznik Stanu Uzytkowego:

WSU = 1+ In(1+2,7463 x (ISU-1)24)

gdzie ISU=0,50 x max(WS_IRI, WS_GK) + 0,50 x WS_GW

Wskaznik Stanu Konstrukcji:
WSK =1 + In(1+2,7463 x (ISK-1)214)

gdzie ISK=0,25x max(WS_IRI, WS_GK) + 0,50 x WS_SSR + 0,25 x WS_LA

Obliczone wedtug powyzszych wzoréw wskazniki zespolone korygowane sg dodatkowo tzw.
kryterium ,przebicia”. Jesli WSU lub WSK jest mniejszy od poziomu ostrzegawczego (3,5)
sprawdzane jest czy przynajmniej jeden, wyznaczajgcy go wskaznik stanu nie jest rowny lub
wiekszy niz poziom ostrzegawczy (3,5). Jesli tak, wtedy wartos¢ wskaznika zespolonego
przyjmowana jest jako réwna najgorszemu ze wskaznikdéw stanu.

Reguta przebicia jest stosowana po to, aby unikng¢ sytuacji, w ktérej jeden ze wskaznikow
zespolonych uzyska zadawalajacg ocene pomimo, iz jeden z miarodajnych parametrow,
jakkolwiek o niskiej wadze, jest w stanie krytycznym.

Wskaznik Oceny Ogélnej odpowiada gorszemu ze wskaznikéw zespolonych

(WSU i WSK): WOG= max (WSU, WSK)
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Ostatnim krokiem w ocenie nawierzchni jest wyznaczenie na podstawie wskaznika oceny ogdlnej
klasy stanu (KS).

Klasy stanu:

6.5.

KS=1
KS=2
KS=3
KS=4
KS=5
KS=6
KS=7
KS=8

1,0<WO0G< 1,5 (stan dobry)
1,5<W0G<2,0

2,0<W0G<25

25<WO0G<3,0

3,0 WOG <35

3,5<W0G<4,0

4,0 <WOG <45

45<W0G<5,0 (stan zty)

Okreslenie wielkosci statystycznych

Analizg statystyczng majg by¢ objete nastepujgce wielkosci:

Wskazniki statystyczne dla nastepujgcych wielkosci oraz wartosci stanu:

taczng dtugos¢ ocenionych odcinkdw,

liczbe odcinkéw obliczeniowych,

wartosci Srednie,

odchylenia standardowe,
kwantyle (0% - warto$¢ minimalna, 5%, 15%,50% - mediana, 85%, 95% oraz 100% -
wartos¢ maksymalna).

IRl oraz WS_IRI miedzynarodowy wskaznik nieréwnosci,

GK oraz WS_GK gtebokos¢ koleiny,

GW oraz WS_GW teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie,
SSR oraz WS_SSR spekania siatkowe i skupiska,

LA oraz WS_LA taty,

HZ oraz WS_HZ grubosc¢ zastepcza wzmocnienia.

oraz dla zespolonych wskaznikéw stanu:

Przyktad zestawienia wskaznikow statystycznych dla wielkosci i wartosci

WSU
WSK

WSP_P

WOG

wskaznik stanu uzytkowego,

wskaznik stanu konstrukgji,

wskaznik stanu konstrukcji - powierzchni,
wskaznik oceny ogolne;j.

rysunek ponizej.

stanu przedstawia
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ZDW w Katowicach
- - r
Zestawienie statystyczne parametrow stanu
Drogi wszystkie
Zarzadca ZDW w Katowicach
Potozenie odcinkow dowolne
Typ nawierzchni asfaltowe
Pasy ruchu wszystkie
Wielkosci stanu
Parametr Odcinki pomiarowe Jedno- Warto$¢ Odchyle- Kwantyle
stka  Srednia nie
diugos¢ | liczba stand. mn 5% 15% 50% 85% 95% max
IRI 1517,627 15554 | mm/m 3,68 1,75 024 130 190 343 548 689 1501
GK 1517,741 15561 mm 6,5 57 04 1,4 2,2 46 112 190 456
GwW 1517,741 15561 | mm 25 42 0,0 0,0 0,1 0,9 49 11,6 389
SSR 1517,803 15562 % 18,60 1837 000 000 100 1367 3600 56,67 100,00
LA 1517,803 15562 % 12,42 1654 000 000 000 500 29,67 49,00 100,00
HZ 1517,194 15555 cm 18 13 0 0 0 18 32 39 60
Wartosci stanu
Parametr Odcinki pomiarowe Jedno- Warto$¢ Odchyle- Kwantyle
stka Srednia nie
dtugos¢  liczba stand. min 5% 15% 50% 85% 95% max
WS_IRI 1517,627 15554 | 15 2,56 113 1,00 1,00 1,00 245 38 | 500 500
WS_GK 1517,741 15561 15 1,30 076 100 1,00 1,00 100 173 330 500
WS_GW 1517,741 15561 15 2,16 1,05 1,00 1,00 150 177 312 500 500
WS_SSR 1517,803 15662 1-5 3,14 1,57 1,00 1,00 100 327 500 500 500
WS_LA 1517,803 15562 | 1-5 2,44 158 1,00 1,00 1,00 183 500 500 500
WS_HZ 1517,194 15555 15 3,35 133 100 100 100 376 450 500 500
WSU 1517,565 15553 | 1-5 2,71 126 1,00 1,00 1,41 232 438 500 500
WSK 1516,956 15546 1-5 3,91 1,26 1,00 1,16 1,98 423 500 500 500
WSK_P 1517,565 15553 | 15 3,35 150 100 1,00 136 373 500 500 500
WOG 1516,956 15546 1-5 4,06 1,18 1,00 1,35 249 434 500 500 500

Rysunek: Przyktad zestawienia wskaznikéw statystycznych

6.6. Rozktady czestotliwosci wartosci stanu

W ramach analizy statystycznej dla wartosci stanu oraz dla wskaznikéw zespolonych stanu
wykonac¢ nalezy wykresy stupkowe, ilustrujgce rozktady czestotliwosci. Zestawienie takie ma
prezentowac rozktad czestotliwosci wartosci stanu dla czterech kategorii stanu:

e« 1,00-1,50 stan dobry,

e 150-35 stan wymagany,
e 3,50-4,50 stan zly,

e 4,50-5,00 stan krytyczny.
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na wykresach stupkowych nalezy zaprezentowac rozktady czestotliwosci dla nastepujgcych

wartosci:

e WS_IRI miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

e WS_GK gtebokos¢ koleiny,

e WS_GW teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie,
e WS_SSR spekania siatkowe i skupiska rys,

e WS LA taty,

o WS_HZ grubosc¢ zastepcza wzmocnienia.

oraz dla zespolonych wskaznikéw stanu:

e WSU wskaznik stanu uzytkowego,
e WSK wskaznik stanu konstrukgji,
e WOG wskaznik oceny ogdlnej.

Przyktad wykresow stupkowych z rozktadami czestotliwo$ci wartosci stanu:

ZDW w Katowicach
Rozktad wartosci stanu
Drogi wszystkie
Zarzadca ZDW w Katowicach
Potozenie odcinkéw dowolne
Typ nawierzchni asfaltowe
Pasy ruchu wszystkie
100
=
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6.7. Rozktady czestotliwosci wielkosci stanu

W przypadku wielkosci stanu rozktady czestotliwosci majg forme wykresu dystrybuanty
z odwzorowanymi w tle wartosciami wskaznikdw normujgcych, uzytych dla oceny danego
parametru. Wykres ma zawiera¢ réwniez dodatkowe informacje, miedzy innymi
0 wartosciach wybranych kwantyli. Przyktad rozktadu czestotliwosci wielkosci stanu dla
parametru: spekania siatkowe i skupiska przedstawia rysunek ponizej.

ZDW w Katowicach

Rozklad wielkosci stanu

Drogi wszystkie

Zarzadca ZDW w Katowicach

Potozenie odcinkéw dowolne

Typ nawierzchni asfaltowe

Pasy ruchu wszystkie
Spekania siatkowe i skupiska rys [%]

100 ’

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0O—0O——=—~ .
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 %
Odcinki pomiarowe Wartosé¢ Odchylenie Kwantyle
$rednia stan-
diugosé liczba dardowe min 5% 15% 50% 85% 95% max
1517,803 15562 18,60 18,37 0,00 0,00 1,00 13,67 36,00 56,67 100,00

Rysunek: Przyktad wykresu rozktadu czestotliwosci wielkosci stanu

Wykresy rozktadu czestotliwosci sporzadzic¢ dla nastepujacych wielkosci stanu:

e IR miedzynarodowy wskaznik nieréwnosci,
e GK gtebokos¢ koleiny,

e GW  teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie,
e SSR  spekania siatkowe i skupiska rys,
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e LA taty,
e HZ grubosc¢ zastepcza wzmocnienia.

6.8. Analiza kwantyli

Dla celéw analiz statystycznych stanu nawierzchni na poziomie strategicznym nalezy okresli¢ nie
tylko poziom poszczeg6lnych kwantyli (np. 5% najgorszych odcinkéw) w odniesieniu do danego
parametru stanu, ale takze ich lokalizacji na sieci drogowej. Nalezy wykonac¢ ,mapy kwantyli” jak
na rysunku ponizej (przyktadowo) mapa kwantyli dla parametru: wskaznik nierownosci podtuznej
IRI.

Rysunek: Przyktad ,mapy kwantyli”

6.9. Wizualizacja wynikéw oceny stanu

Wizualizacja danych o stanie nawierzchni w postaci map oraz profili stanu jest podstawg dla
szybkiego przegladu stanu przez Zamawiajgcego w obrebie sieci drogowej oraz wybranych
odcinkéw drég. Mapy oraz profile stanu sg istotnym elementem dokumentacji wynikéw oceny
stanu.

Wszystkie formy wizualizacji oméwione dalej maja by¢ przekazane w formie wydrukéw oraz
w postaci plikow pdf nagranych na ptyty DVD.
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6.9.1. Mapy stanu
Mapy stanu majg zawierac nastepujgce grupy informaciji:

e informacje o sieci drég (wezty sieciowe, ich numery, odcinki miedzyweztowe, numery drég
itp.),

e informacje o stanie (klasy stanu),

e tto (granice administracyjne sieci drég innych klas itp.)

Nalezy wykona¢ mapy stanu dla nastepujgcych parametréw:

e miedzynarodowy wskaznik nieréwnosci IRI (IRI),
o gtebokos¢ koleiny (GK),

e teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie (GW),

e spekania siatkowe i skupiska (SSR),

e faty (LA),

e grubos$¢ zastepcza wzmocnienia (HZ).

oraz wskaznikéw stanu:

e wskaznik stanu uzytkowego (WSU),
e wskaznik stanu konstrukcji (WSK),
e wskaznik oceny ogélnej (WOG).

Na mapach wartosci stanu, odpowiadajgce poszczegdlnych odcinkom obliczeniowym (100
metrow) majg by¢ odwzorowane za pomocg kolorowych prostokatéw o nastepujgcych kolorach:

e niebieski - stan dobry (1,0 - 1,5),

e zielony - stan wymagany (1,5 - 3,5),
e 70Mty - stan zty (3,5 - 4,5),

e czerwony - stan krytyczny (4,5 - 5,0).

Oprocz informacji o samym stanie nawierzchni dla danego parametru mapa stanu ma zawierac
takze w tle odwzorowanie sieci drog wojewdédzkich, administrowanych przez ZDW w Katowicach.
Informacja o sieci ma obejmowac punkty weztowe z ich jednoznacznym numerem oraz odcinki
miedzyweztowe z zaznaczonym kierunkiem pikietaza. Mapa stanu ma takze przedstawiac
ponadto granice administracyjne (granice powiatdéw) oraz nazwy miejscowosci i powiatow.
Uzupetnieniem obrazu sieci drég majg by¢ drogi innych kategorii (krajowe i powiatowe).

Mapy stanu, nalezy sporzadzi¢ dla kazdego ocenianego parametru w skali 1:150.000,
w dwoch arkuszach (oddzielnie dla czesci potnocnej i potudniowe;j).

Przyktadowy fragment mapy stanu przedstawia rysunek ponizej.
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Rysunek: Przyktadowy fragment mapy stanu - Wskaznik oceny ogdlnej WOG

6.9.2. Geostatystyka

Mapy geostatystyczne prezentujg poszczegélne parametry (wartosci stanu) w postaci ,wykreséw
tortowych”, odwzorowujgcych rozktad stanu dla drég wojewddzkich w obrebie poszczegdlnych
powiatow. Ttem map geostatystycznych ma by¢ sie¢ drog oraz warstwa tematyczna mapy stanu
ze wskaznikiem bedacym przedmiotem analizy. Wielkosci kot majg by¢ proporcjonalne do tgcznej
dtugosci identyfikowanych odcinkéw drég w obrebie danego powiatu.

Nalezy wykona¢ mapy geostatystyczne dla nastepujgcych parametréw:

e miedzynarodowy wskaznik nieréwnosci (IRI),
e gtebokosc¢ koleiny (GW),

e teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie (GW),
e spekania siatkowe i skupiska rys (SSR),

o faty (LA),

e grubosc¢ zastepcza wzmocnienia (HZ).

oraz wskaznikow stanu:

e wskaznik stanu uzytkowego (WSU),
e wskaznik stanu konstrukcji (WSK),
e wskaznik oceny ogélnej (WOG).

Mapy geostatystyczne majg zawierac nastepujgce grupy informacji:

e informacje o sieci drég (wezty sieciowe, ich numery, odcinki miedzyweztowe, numery drég

itp.),
e informacje o rozktadzie wartosci stanu w podziale na powiaty,
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. tlo (granice administracyjne, sieci drog innych klas itp.).
Przyktadowy fragment mapy geostatystycznej przedstawia rysunek ponizej.
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Rysunek: Przyktadowy fragment mapy geostatystycznej

6.9.3. Profile stanu

Kolejng formg wizualizacji danych o stanie sg profile stanu. Prezentuja one informacje
o stanie w przebiegu okreslonej drogi.

Poszczegbdlne parametry oraz wskazniki stanu majg by¢ prezentowane w postaci cigghych,
zmiennych skokowo wykreséw na tle czterostopniowej skali ocen (kolory: niebieski, zielony, z6tty
i czerwony). Pod wykresami nalezy umiesci¢ paski skladajgce sie z prostokatéw takze
w czterokolorowej skali ocen odpowiadajgcych poszczegélnym odcinkom obliczeniowym.

Nalezy wykona¢ profile stanu prezentujace wyniki oceny nastepujacych parametréw:

e miedzynarodowy wskaznik réwnosci IRI (IRI),
o gtebokosc koleiny (GW),
e teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie (GW),
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e spekania siatkowe i skupiska rys (SSR),
o tfaty (LA).

oraz wskaznikéw stanu:

e wskaznik stanu uzytkowego (WSU),

e wskaznik stanu konstrukcji (WSK),

e wskaznik stanu konstrukcji - powierzchni (WSK_P)
e wskaznik oceny ogdlnej (WOG).

W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji lokalizacji danych o stanie profil powinien
zawiera¢ oprécz numeru drogi, kierunku przejazdu takze informacje o numerach weztéw,
odcinkéw oraz pikietazu lokalnym i globalnym. Profile stanu zawierajg ponadto wiersz
informujacy o typie nawierzchni (asfaltowa, betonowa, nieokreslona).

W ostatnim wierszu, na jednym wykresie nalezy zestawi¢ informacje o klasach stanu dla
wskaznikéw: WSU, WSK, WSK_P oraz WOG.

Profile nalezy sporzadzi¢ w skali 1:100.000. Przyktadowy fragment profilu stanu przedstawia
rysunek ponizej.
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Rysunek: Przyktadowy fragment profilu stanu
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6.9.4. Profile tematyczne

Profile tematyczne stuzg do roéwnoczesnej wizualizacji réznych grup danych o drodze
w taki sposéb, aby mogly one by¢ efektywnie wykorzystane przez Zamawiajgcego
w procesie decyzyjnym.

Na kazdym profilu tematycznym, najczesciej w jego gornej czesci, majg byl prezentowane
informacje, umozliwiajace jednoznaczng lokalizacje zdarzen drogowych  w przyjetym systemie
referencyjnym (numery weztéw, odcinkéw miedzyweztowych, pikietaze lokalne i ewentualnie
globalne, itp.).

Kolejna grupa tematyczna ma zawiera¢ dane o zidentyfikowanym i ocenionym stanie
nawierzchni. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne w obrebie profilu tematycznego, dane
0 stanie przedstawiane w postaci jednej z czterech klas stanu, wizualizowane powinny by¢ jako
paski w kolorach, korespondujacych z klasami stanu (niebieski - czerwony).

Kolejna grupa tematyczna odnosi sie do konstrukcji nawierzchni. Nalezy przedstawi¢ na niej
warstwy konstrukcji nawierzchni, réznicujgc ich typ poprzez odpowiedni dobér koloréw. Legenda
z kolorami poszczegdlnych warstw musi by¢ przedstawiona na kazdym profilu tematycznym po
jego prawej stronie. Warstwy nawierzchni nalezy rysowac z zachowaniem proporcji ich grubosci.

Ponizej warstwy informacyjnej o konstrukcji nawierzchni zaprezentowac ugiecia rzeczywiste
(pomierzone aparatem FWD) oraz wyznaczong analitycznie grubos$¢ zastepczg wzmocnienia (HZ).

Informacje o natezeniu ruchu nalezy zaprezentowac w kolejnej warstwie tematycznej, na dwoch
wykresach. Pierwszy z nich ma ilustrowac srednioroczne dobowe natezenia ruchu (SDR), drugi
za$ liczbe osi obliczeniowych 100 kN na pas ruchu, wyznaczong na podstawie danych
z Generalnego Pomiaru Ruchu. Ponadto na wykresie z osiami obliczeniowymi zilustrowac
kategorie ruchu za pomoca koloru stupkéw.

Profile tematyczne nalezy wygenerowac¢ w skali 1:100.000. Przyktadowy fragment profilu
tematycznego przedstawia rysunek ponizej.

» Wsparcie merytoryczne, kontrola prawidlowosci danych zebranych w ramach zadania ,,Ocena stanu eksploatacyjnego drog 22
wojewodzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa $laskiego” tzw. Konsultant”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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6.9.5. Metoda generowania odcinkéw utrzymaniowych

Na podstawie danych z oceny stanu oraz przyjetych kryteriow, nalezy wygenerowac odcinki
utrzymaniowe. Podstawg do automatycznego generowania odcinkédw utrzymaniowych sg dane
0 stanie nawierzchni dla poszczegélnych odcinkéw obliczeniowych (o podstawowe]j dtugosci
100 metréw). Jako odcinki utrzymaniowe przyjmowane sg te odcinki pasa drogowego, w obrebie
ktérego wszystkie odcinki obliczeniowe sg w stanie gorszym anizeli pewien stan krytyczny Wiyt
i rownoczesnie ich dtugos¢ jest dtuzsza lub rowna okreslonej dtugosci progowej Lmin. Obydwa te
parametry, tzn. stan krytyczny Wirye oraz dtugos¢ progowa Lmin S3 najistotniejszymi kryteriami,
ktore nalezy uwzgledni¢ podczas automatycznego generowania odcinkéw utrzymaniowych.
Odcinki utrzymaniowe sg dokumentowane w formie list oraz wizualizowane na mapach
i profilach tematycznych.

Wskazniki Lmin i Wkryt zostang podane przez Zamawiajgcego.
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6.9.6. Wizualizacja odcinkéw utrzymaniowych

Odcinki utrzymaniowe nalezy zwizualizowa¢ na mapach w skali 1:150.000. Majg one zawierac,
oprécz wygenerowanych odcinkéw takze wskaznik oceny ogélnej w zmodyfikowanej postaci
(WOG_X) oraz w tle sie¢ drog wojewddzkich, krajowych oraz powiatowych wojewddztwa
$laskiego. Przyktadowy fragment takiej mapy jest przedstawiony na rysunku ponizej.
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Rysunek: Przyktadowy fragment mapy z odcinkami utrzymaniowymi
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7. Pozostate wymagania dla Konsultanta
o dysponowanie niezbedng infrastrukturg IT oraz oprogramowaniem w celu implementacji
platformy CDE, a takze doswiadczeniem w zakresie wykorzystania platformy CDE do
zarzadzania informacjami odnosnie identyfikacji cech eksploatacyjnych nawierzchni,

e doswiadczenie w zakresie kontroli jakosci oraz prowadzenia prac analitycznych
w odniesieniu do pozyskania danych o identyfikacji cech eksploatacyjnych nawierzchni
w skali sieci drogowej - dane diagnostyczne, ewidencyjne, ruchowe itp.,

e doswiadczenie w zakresie doradztwa wobec zarzadcdédw infrastruktury drogowej
w zakresie pozyskiwania sieciowych danych drogowych,

e znajomos$¢ serii norm PN-EN-ISO 19650-x, a takze serii norm ISO 5500x (Asset
Management) oraz ISO 31000 (Zarzadzanie Ryzykiem) udokumentowana:

e praktycznym  wdrozeniem u zarzadcy  drég  przynajmniej  jednej
z powyzszych norm,

e przeprowadzenie przynajmniej 3 szkolen w zakresie tych norm,
¢ publikacjg przynajmniej 3 artykutéw na temat tych norm.

e znajomos$¢ systemu referencyjnego bazujgcego na weztach sieciowych i odcinkach
miedzyweztowych.

8. Wspdlne srodowisko danych - platforma CDE

Zgodnie z normg ISO 196501 do zarzadzania przeptywem informacji w projektach zaleca sie
stosowanie Wspodlnego Srodowiska Danych (ang. Common Data Environment, CDE).
W swojej koncepcji CDE stanowi repozytorium danych, do ktérego dostep majg wszystkie strony
uczestniczagce w projekcie. W repozytorium tym znajdujg sie wszystkie istotne
z punktu widzenia projektu informacje, tacznie z informacjami historycznymi. Nigdzie poza
repozytorium nie sg przechowywane zadne istotne z punktu widzenia projektu informacje.
Dotyczy to takze informacji wymienianych pomiedzy ewentualnymi podwykonawcami, jezeli jest
to przewidziane w projekcie.

Z formalnego punktu widzenia pojecie repozytorium CDE moze obejmowac swym zakresem nie
tylko pliki elektroniczne, ale takze dokumentacje dostepng w formacie papierowym
oraz inne formy udokumentowanych informacji, ktére sg istotne do osiggniecia celéw projektu
lub bedace przedmiotem opracowania w ramach projektu.

Z kazda przechowywang w repozytorium CDE informacjg skojarzone sg dodatkowe atrybuty
pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ wtasciciela (autora) informacji, przeznaczenie informacji czy
stan jej przetwarzania. Dodatkowo wszystkie wprowadzane zmiany sg protokotowane. Informacje
0 przeprowadzonych zmianach mozliwe sg do odtworzenia z kontenera dla dowolnego punktu
czasowego.

Jakkolwiek opisane w niniejszym dokumencie wymagania dotyczgce repozytorium CDE odnoszg sie
w szczegolnosci do projektu ewidencyjnego, jednakze majg one charakter uniwersalny i mozna je
przenie$¢ na inne projekty identyfikacji i przetwarzania informacji drogowych.

1
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8.1 Podstawowe wymagania

8.1.1 Kontener informacji
Najmniejszg zarzadzang jednostkg informacji przechowywang w repozytorium CDE
jest kontener informacji. Kontener informacji jest niepodzielng jednostkg informadji,
z ktérg zwigzany jest typ informacji, stan przetwarzania, przeznaczenie informacji czy jej wtasciciel.
Fizycznie kontener informacji moze zawiera¢ wiele typow danych (np. akta, wydruki, pliki
elektroniczne, etc.).

Kazdy kontener informacji zawiera tzw. metryke kontenera informacji. Metryka jest
z chwilg zatozenia kontenera informacji tworzona przez jego witasciciela i zawiera najwazniejsze jego
atrybuty. Do atrybutéw tych zalicza sie nastepujgce informacje:

o wiasciciel kontenera - wskazanie na organizacje (lub osobe) odpowiedzialng
za wprowadzenie i modyfikacje informacji wewngatrz kontenera,

o data utworzenia kontenera - punkt czasowy (data, godzina) utworzenia kontenera,
o typ informacji zawartych w kontenerze. Rozréznia sie nastepujace typy informacji:

o dokumentacja przedprojektowa - dokumentacja przygotowana przez Zamawiajgcego
na potrzeby realizacji projektu,

o system referencyjny - informacje opisujgce sie¢ drogowg bedgcg zakresem ewidencji,
o wyniki ewidencji,
o planowany i zrealizowany harmonogram prac ewidencyjnych,
o wyniki kontroli zewnetrznej
o raporty czesciowe i raport koncowy,
o inne typy informacji w zaleznosci od potrzeb.
o kamien milowy - wyrdznia sie nastepujace kamienie milowe:
o KM_10 - przekazanie 10% danych w ramach ,pilotazu”,
o KM_100 - przekazanie danych dla catego zakresu sieci drogowej objetej ewidencjg,

o KM_Finish - przekazanie danych dla catego zakresu sieci drogowej objetej ewidencjg wraz
z domiarami.

e Kod rewizji, czyli numer kolejny wersji danych w kontenerze informacji. Jezeli
z jakich$ powodow zawartos¢ kontenera informacji znajdujgcego sie w stanie wspoétdzielenia
musi ulec zmianie, np. wskutek koniecznej aktualizacji niepoprawnych plikéw lub
uzupetnienie plikéw, nalezy utworzy¢ nowy kontener z wyzszym kodem rewizji. Zawartosc¢
kontenera informacji znajdujgcego sie w stanie opublikowanym nie moze by¢ zmieniana.

e Stan pracy nad kontenerem informacji (stany kontenera informacji omdwione
sg szczegotowo w pkt. 8.1.2). Wyrdznia sie nastepujgce stany pracy nad kontenerem informacji:

= pracaw toku,
» wspotdzielenie,
» opublikowanie,
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= archiwum.

~Kontenerowe podejscie” do zarzadzania informacjg ma szereg korzysci. Najwazniejszg korzyscia
jest fakt, ze wspotdzielone kontenery redukujg czas potrzebny na przekazywanie informacji,
a jednoczesnie zapewniajg, ze wszystkie podmioty wykonujgce zadania w projekcie majg dostep
do aktualnego stanu zgromadzonych w kontenerze informacji. Odpowiedzialnos¢ za dane
zgromadzone w danym kontenerze informacji jest scisle okreslona. Tylko podmiot bedacy
wiascicielem kontenera moze modyfikowa¢ informacje w nim zgromadzone. Dzieki Sciezce
audytu rozwoju kontenera informacgji, ktéra jest nieodzownym elementem kazdego kontenera
informacji, mozna w kazdej chwili odtworzy¢ jego dowolny stan.

8.1.2 Stan pracy nad kontenerem informacji
Kontener informacji moze znajdowaé¢ sie w jednym ze standw okreslajgcym stopien
zaawansowania prac nad jego zawartoscig. Jednoczesnie stan kontenera okresla mozliwosci
wykorzystania informacji w nim zawartych. Zmiana stanu pracy nad kontenerem jest formalnym
procesem i pocigga za sobg pewne konsekwencje. Wyrédznia sie nastepujgce stany
zaawansowania prac nad kontenerem informacji:

e Pracaw toku

Wtiasciciel kontenera kontynuuje prace nad kompletowaniem informacji zawartych
w kontenerze. Kontener informacji moze zawiera¢ niekompletne i niespdjne informacje.
Wykorzystywanie danych zawartych w kontenerze przez inne podmioty jest niedozwolone.
Jest to szczegblnie wazne, jezeli kontenery sg wspétdzielone poprzez wspolny serwer albo
platforme IT i sg widoczne dla wszystkich uczestnikéw projektu.

o Wspéidzielony

Prace nad kontenerem informacji zostaty ukonczone i kontener informacji zostat przekazany
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek zmiany zawartosci kontenera znajdujgcego sie w tym stanie sg
niedozwolone. Zamawiajacy (albo wskazany przez niego Konsultant) zobowigzany jest do
przeprowadzenia procesu weryfikacji przekazanego kontenera informacji. Korzystanie
z informacji zawartych w przekazanym kontenerze przez inne podmioty odbywa sie na ich
wytgczng odpowiedzialnos¢ (dane mogg by¢ niepoprawne albo zapisane w niepoprawnych
formatach). Jezeli zajdzie koniecznos¢ edycji zawartosci kontenera (np. wymiana
uszkodzonego pliku) to kontener powinien zosta¢ ponownie przeniesiony do stanu ,Praca
w toku” przy jednoczesnym zwiekszeniu kodu rewizji.

e Opublikowany

Stan ten opisuje kontenery informacji autoryzowane przez Zamawiajgcego do dalszej pracy.
Kontenery w tym stanie mogg by¢ wykorzystywane przez inne podmioty wystepujgce
w projekcie do realizacji kolejnych prac bez zadnych ograniczen. Opublikowany kontener
informacji nie moze by¢ modyfikowany.
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Archiwum

Niektére kontenery informacji mogg zosta¢ przeniesione 1z repozytorium CDE
do wewnetrznego archiwum Zamawiajgcego i usuniete z CDE. W takim przypadku kontener
zostaje oznaczony jako zarchiwizowany. W repozytorium CDE znajduje sie tylko jego metryka
rozszerzona o informacje o miejscu archiwizowania zawartosci kontenera danych.

8.1.3 Zmiana stanu kontenera informacji

Zmiana stanu kontenera informacji jest procesem formalnym zwigzanym z przeptywem

informacji w projekcie. Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany statusu kontenera:

Przejscie ze stanu ,,Praca w toku” do , Wspétdzielony”

Jezeli wiasciciel kontenera zakonczyt prace nad jego =zawartoscig i zgromadzone
w  kontenerze informacje s3 zgodne z ustalonymi standardami, formatami
i procedurami, moze on zmieni¢ stan kontenera na ,Wspétdzielony”. Zmiana stanu jest
jednoznaczna z oficjalnym przekazaniem kontenera do Zamawiajgcego. Znacznik czasowy
zmiany statusu na ,Wspotdzielony” powinien zosta¢ odnotowany w metryce kontenera.
Do metryki kontenera powinna zosta¢ dopisana lista plikdw znajdujgcych sie
w kontenerze wraz z sygnaturami plikébw. Sygnatura pliku stuzy do weryfikacji,
czy zawartos¢ pliku nie zostata zmieniona po zmianie stanu kontenera informacji
(np. uszkodzenie pliku, nieuprawniona zmiana zawartosci pliku itd.).

Przejscie ze statusu ,Wspétdzielony” do ,,Opublikowany”

Jezeli kontrola zawartosci kontenera informacji przeprowadzona przez Zamawiajgcego lub
wskazanego przez niego Konsultanta nie wykazata odstepstw od ustalonych zasad, formatow
i standardéw to Zamawiajgcy moze zdecydowac o udostepnieniu kontenera do dalszego
wykorzystania w projekcie. W takim przypadku stan kontenera powinien by¢ zmieniony na
»,Opublikowany”.

Przejscie ze statusu ,Wspétdzielony” do ,,Praca w toku”

Jezeli kontrola zawartosci kontenera informacji przeprowadzona przez Zamawiajgcego lub
wskazanego przez niego Konsultanta wykazata odstepstwa od ustalonych zasad, formatow i
standardéw to kontener moze by¢ przekazany do jego wiasciciela w celu uzupetnienia
informacji lub skorygowania btedéw. W takim przypadku stan kontenera nalezy zmieni¢ na
.Praca w toku” przy jednoczesnym zwiekszeniu kodu rewizji. Wszystkie zmiany zawartosci
kontenera muszg by¢ odnotowane w Sciezce audytu. Kontener informacji moze zostac
ponownie przeniesiony do stanu ,Praca w toku” na wniosek wtasciciela kontenera.

Przejscie do statusu ,,Archiwum”

Jezeli zawarto$¢ kontenera nie jest wiecej wykorzystywana, to Zamawiajgcy moze zdecydowac
0 przeniesieniu tej zawartosci do wewnetrznego archiwum (np. ze wzgledu na oszczednos¢
zajmowanej przestrzeni dyskowej na platformie IT). W takim przypadku w repozytorium CDE
pozostaje jedynie metryka kontenera uzupetniona o informacje o miejscu przechowywania
archiwum kontenera.
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Zmiana statusu kontenera w kierunku odwrotnym (,Opublikowany” -> ,Wspotdzielony”
-> ,Praca w toku”) jest niemozliwa. Opublikowany kontener informacji nie moze by¢ zmieniany.
Istnieje potencjalna mozliwos¢, ze inny podmiot wymieniajagcy dane za pomocg repozytorium
skorzystat z danych zgormadzonych w kontenerze. W takich przypadkach nalezy utworzy¢ nowg
rewizje kontenera i postepowac w sposdb opisany powyzej.

8.2 CDE w projekcie identyfikacji stanu

Implementacja Wspdlnego Srodowiska Danych (CDE) na potrzeby realizacji projektu identyfikacji
cech eksploatacyjnych nawierzchni zgodnie z normg PL-EN ISO 19650 bazuje na platformie
internetowej dostepnej (po wczesniejszej autoryzacji) wszystkim podmiotom uczestniczgcym
w projekcie. Dzieki takiemu rozwigzaniu, przeptyw informacji w projekcie odbywa sie w sposdb cyfrowy
bez koniecznosci fizycznego przesytania danych (poczta, kurier). Wszystkie podmioty uczestniczace
w projekcie majg dostep do tego samego stanu konteneréw informacji. Cyfrowy obieg informacji
redukuje takze koszty projektu. Repozytorium CDE bazuje na systemie informatycznym

8.2.1 PlatformalT
Repozytorium CDE bazuje na systemie informatycznym Seafile (https.//www.seafile.com/en/homey).
System Seafile jest niezawodnym i wydajnym rozwigzaniem typu Open Source przeznaczonym do
synchronizacji i udostepniania plikow. System Seafile moze zosta¢ zainstalowany na dowolnym

komputerze lub maszynie wirtualnej dziatajgcej w systemie Linux.

Hostowanie maszyny wirtualnej (lub komputera) moze sie odbywa¢ w serwerowni Konsultanta,
serwerowni Zmawiajgcego lub w dowolnym innym centrum komputerowym wskazanym przez
Zamawiajgcego.

8.2.2 Narzedzie do zarzadzania kontenerami
Do zarzadzania kontenerami informacji zostata stworzona dedykowana aplikacja desktopowa
umozlwiajgca:

e tworzenie nowych konteneréw oraz
e zmiane statusu istniejgcych konteneréw.

Z poziomu aplikacji wprowadzane sg przez uzytkownika wszystkie wymagane parametry
kontenera informacji. Kontener informacji na platformie Seafile reprezentowany bedzie
w postaci katalogu, ktorego nazwa sktadac sie bedzie z najwazniejszych parametrow kontenera
(facznie ze statusem i rewizjg), np.:

01-wyniki_identyfikacji stanu-KM_10-v1.0-praca_w_toku.

Narzedzie automatycznie wygeneruje metryke kontenera i zapisze jg w postaci pliku tekstowego
znajdujgcego sie w kontenerze.

Narzedzie bedzie umozliwiatlo takze modyfikacje atrybutu odpowiedzialnego za stan
przetwarzania danych w kontenerze wraz z modyfikacjg kodu rewizji, jezeli taka modyfikacja jest
wymagana.
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8.2.3 Synchronizacja plikéw z repozytorium CDE
Synchronizacja plikbw z CDE (czyli przesytanie plikbw pomiedzy komputerem lokalnym,
a CDE i odwrotnie) odbywa sie za pomocg darmowych narzedzi dostarczonych wraz z systemem Seafile.
Dostepne sa dwie mozliwosci:

e Synchronizacja przy wykorzystaniu narzedzia File Sync

Synchronizacja plikéw pomiedzy lokalnym komputerem a CDE (i odwrotnie) odbywa sie przy
zastosowaniu darmowego narzedzia File Sync. Narzedzie to umozliwia synchronizacje
wskazanego lokalnego katalogu (na dysku lokalnym lub sieciowym)
z CDE. Na wskazanym dysku musi by¢ dostepna odpowiednia wolna przestrzen dyskowa
umozliwiajgca zmieszczenie zawartosci catego CDE. Operacje na plikach takie jak dodanie lub
usuniecie plikow z lokalnego dysku zostang automatycznie zsynchronizowane z CDE.
Analogicznie zmiany poczynione w CDE zostang automatycznie zsynchronizowane z lokalnym
dyskiem. Taka konfiguracja synchronizacja umozliwia prace takze w trybie offline
(synchronizacja moze zosta¢ zatrzymana na czas pracy nad kontenerem informacji, praca bez
dostepu do Internetu).

e Synchronizacja przy wykorzystaniu Drive Client

W przypadku tego typu synchronizacji, CDE zostaje podtgczone do lokalnego komputera
w postaci wirtualnego dysku sieciowego. Wszelkie operacje na plikach odbywajg sie tak, jakby
byly to operacje na plikach lokalnych. Synchronizacja realizowana jest w tle. W przypadku
Drive Client nie ma koniecznosci posiadania wolnej przestrzeni dyskowej pozwalajgcej na
lokalne przechowywanie catej zawartosci CDE, nie ma takze mozliwosci pracy w trybie offline.
Szybkos$¢ wykonywania operacji na plikach uzalezniona jest od wydajnosci t3acza
internetowego.

8.2.4 Archiwizacja i kopia bezpieczeristwa Zamawiajacego
W celu zmniejszania ryzyka utraty danych a takze wykonywania regularnych kopii bezpieczenstwa
Zamawiajacy dokonuje regularnej synchronizacji CDE z komputerem znajdujgcym sie
w infrastrukturze Zamawiajacego. Synchronizacja odbywa sie przy wykorzystaniu opisanego
powyzej narzedzia File Sync.

Do takiej synchronizacji stworzony zostanie dedykowany uzytkownik posiadajacy jedynie
mozliwos¢ odczytu danych. Dzieki takiemu rozwigzaniu nie zajdzie niebezpieczehstwo
niezawinionej modyfikacji danych. Synchronizacja obywa sie w ustalonych odstepach czasowych
(np. w weekendy).

9. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce
(zgodnie z zapisami ustawy PZP)

Zamawiajagcy wymaga, zeby wszystkie czynnosci wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia
wykonane byly przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia 0sob o} ktorych mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku, kiedy osoba prowadzgca sprawe w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia jest
wiascicielem firmy, tj. osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza, Zamawiajacy nie
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wymaga dla tego stanowiska zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na
podstawie stosunku pracy ww. oséb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia niezbednej ilosci oséb stosownie do
zakresu rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajgcej wykonanie Umowy, zgodnie z jej
przedmiotem i trescia.

10. Wymagania zwigzane z ustawg o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 30%
wszystkich pojazdow uzywanych do realizacji zadania. Celem potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce zapisow w/w Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy stosownego os$wiadczenia wraz ze szczegdtowym
zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju
paliwa), wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 30% udziatu
we wszystkich pojazdach uczestniczgacych w realizacji zadania.

11. Klauzula waloryzacyjna

W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania
wzrostéw lub spadkéw kosztéw zwigzanych zrealizacjg zaméwienia. Waloryzacja
rozpoczyna sie po uptywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda
podlegac¢ kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktdre
zostaly zlozone przez Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajgcego w terminie po
zaistnieniu przestanek do waloryzacji i co do ktérych Zamawiajacy dokonat odbioru
(wartos¢ waloryzacji liczona bedzie na dzien zlozenia czeSci przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu celem odbioru).

Wartos¢ waloryzacji bedzie wyliczana wedtug wzoru:

WZ = (W x A)/100

gdzie:

WZ - warto$¢ zmiany wartosci poszczegolnych czesci ustugi wynikajacych z OPZ

W - wynagrodzenie netto za poszczegblne czesci ustugi wykonane i ztozone przez Wykonawce
po zaistnieniu przestanek do waloryzacji i co do ktérych Zamawiajacy dokonat odbioru

A- wartos¢ zmiany (wyrazona w procentach) wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw w okresie od
daty odniesienia (data o 14 dni wcze$niejsza niz data wyznaczona na ztozenie oferty w postepowaniu
na udzielenie zaméwienia) do dnia wyliczenia waloryzacji za cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérych
Zamawiajacy dokonat odbioru

Informacje znajdujg sie na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-
zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-
pazdzierniku-2024-roku,3,155.html#archive

Uwzgledniajac opdéznione publikowanie wskaznikéw GUS Wykonawca bedzie dokonywat
waloryzacji zgodnie z powyzszymi zasadami za wykonane czesci przedmiotu umowy do
dnia odbioru kornncowego i do tego dnia niezwaloryzowane. Wykonawca bedzie uprawiony
do wystawienia faktur obejmujacych waloryzacje czesci przedmiotu umowy juz po
dokonaniu odbioru koncowego.

» Wsparcie merytoryczne, kontrola prawidlowosci danych zebranych w ramach zadania ,,Ocena stanu eksploatacyjnego drog 31
wojewodzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa $laskiego” tzw. Konsultant”


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2024-roku,3,155.html#archive
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2024-roku,3,155.html#archive
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2024-roku,3,155.html#archive

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny zastosowanie znajdzie inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS. taczna wartosé korekt
wynikajgca z w/w waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wartosci umowy. Przez
taczna wartos¢ korekt, o ktérej mowa wyzej nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia.

12. Dodatkowe informacje

1. Planowany termin zakonczenia zadania: 19 miesiecy od dnia podpisania umowy

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe.

3. W przypadku, gdyby nie doszto do rozstrzygniecia postepowania przetargowego
pn. ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych

w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewddztwa $lgskiego”, Wykonawcy zostanie
wyptacone proporcjonalne wynagrodzenie za zrealizowane zadania okreslone w pkt 2, tj.

e Swiadczenie ustug Konsultanta (zgodnie z pkt. 2.3.4.1 OPZ) - odpowiedzZ na pytania,
e Swiadczenie ustug Konsultanta (zgodnie z pkt. 2.3.4.2 OPZ) - dane wyjsciowe,

e  Swiadczenie ustug Konsultanta (2.3.4.4 OPZ) - implementacja platformy CDE.

13. Przygotowanie raportéw i terminy realizacji
13.1. Konsultant zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dwéch raportéw:
-czesciowego do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
-kohcowego do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy

13.2. Raporty majg zawiera¢ podsumowanie wszystkich prac wykonanych przez Konsultanta,

w tym:
o wyniki kontroli Wykonawcy identyfikacji,
. dane nt. zakresu wykonanych pomiaréw przez Wykonawce identyfikacji,
. wyniki obliczen wskaznikow i statystyki,
o wizualizacje wynikéw oceny stanu,
o opis obliczen odcinkéw utrzymaniowych i ich wizualizacje.

13.3. Raport przekazywany jest w formie elektronicznej (plik pdf) i wydrukowanej
w 2 egzemplarzach w formacie A4, zbindowanych.

13.4. Terminy realizacji:

. Swiadczenie ustug Konsultanta (zgodnie z pkt. 2.3.4.1 OPZ) - odpowiedzZ na pytania -
do czasu ostatecznego ogtoszenia wyniku postepowania ,ldentyfikacja cech
eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji ZDW
w Katowicach na terenie wojewddztwa $lgskiego”,

. Swiadczenie ustug Konsultanta (zgodnie z pkt. 2.3.4.2 i 2.3.44 OPZ) - dane
wyjsciowe, implementacja platformy CDE - do czasu ostatecznego ogtoszenia wyniku
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postepowania ,ldentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewdédzkich
bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewddztwa $laskiego”.

14. Szczegétowy wykaz zatgcznikéw

Zatgcznik 1-Podstawowe zasady ksztattowania i charakterystyka rozwigzania systemu
referencyjnego wdrozonego na sieci drog wojewddzkich administrowanych
przez ZDW w Katowicach

zatgcznik 2 - Format plikdbw z danymi elementarnymi o nawierzchni
zatgcznik 3 - Formaty danych WDSN
zatgcznik 4 - Wykaz droég i odcinkéw do wykonania pomiaréw

zatgcznik 5 - Dodatkowe techniczne warunki kontraktéw i wytyczne identyfikacji i oceny stanu
drog ZTV ZEB-StB
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