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Wyjaśnienia na zapytania

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
oraz zmiana treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. l, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający - Gmina Dębowiec
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt l uPzp
na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk:
piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu".

Pytanie nr l

Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert
na 25.04.2023.

Odpowiedź:

Zamawiający pismem z dnia 12. 04. 2023 r. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień
24.04.2023 r.

Pytanie nr 2

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami
w branży i aktualną normą.

Po pierwsze projekt podaje wymaganą grubość nawierzchni bieżni 14 mm a nie jak przyjmuje World
Atletics (wcześniej IAAF min. 13 mm). Informujemy, że World Athletics określiła grubość
certyfikowanych nawierzchni lekkoatletycznych na minimum 13 mm. Nie ma problemu aby wykonać
wg życzenia Zamawiającego nawierzchnię PU o gr. 14 mm jednak Zamawiający musi przyjąć
nawierzchnię, która ma grubość min. 13 mm wg wyników badań wg World Athletics i wyników badań

na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.
Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez
WA laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat
WA (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie
lekkoatletycznym na całym świecie.
Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów
to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt
z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
htt s: ins . waw. l is- ib taboratorium-nawierzchni-s orto ch

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

Po drugie projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w zakresie zawartości związków chemicznych

w sposób niezgodny z aktualną normą DIN 18035-6:2021-08.



Projekt podaje:

Nawierzchnia powinna być przyjiuna dla Moczenia i ludzi tor/ysląjących 7. niej, a .amartość zwięzkuw
chemicznych powinna być nic większa ni?, opisana w tabeli poniżej:
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Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. zawartości związków
chemicznych są niezgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2021-08. Zwracamy uwagę, że aktualna
norma zawiera inne dane, co należy uwzględnić w wymaganiach dla nawierzchni.



W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu tj. typu
SANDWICH posiadającej wyniki badań wg WA i aktualnej normy z grubością min. 13 mm (zgodnie
z przyjętymi w branży standardami) oraz posiadającej wyniki badań na zawartość związków
chemicznych wg aktualnej normy DIN 18035-6:2021-08.
Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko
o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży, aktualną
normą i wytycznymi World Athletics.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni w systemie natrysk - min. 13 mm (w tym 11 mm
(dolna warstwa) + natrysk 2 mm dla boiska wielofunkcyjnego, spełniającej wymagania normy PN-EN
14877:2014
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie wymagań dotyczących zawartości związków
chemicznych na zgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2021-08 jak w dalszej części pisma.

Pytanie nr 3

Projekt podaje wadliwy opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU boiska wielofunkcyjnego -
3 mm.

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.
Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje
zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm -tak jest przyjęte na całym świecie.
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa
się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania
zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy.
Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego
następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej
nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu

przepuszczalności dla wody.

Zamawiajęcy wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza
go do wykonania robót niezgodnie z technologią.
Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia
trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych

konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.
W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm -
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni PU typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką
do mas PU.

- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką
do mas PU.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy
nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć
ok. 2 kg mieszanki na l m2.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza grubość nawierzchni min. 13 mm -11 mm (dolna warstwa) + natrysk 2 mm
dla boiska wielofunkcyjnego.

Pytanie nr 4

ST podaje, że nawierzchnia PU bieżni i boiska w. ma posiadać rekomendację techniczną ITB. Przedmiar

robót również podaje rekomendację techniczną.
Informujemy, że od 2017 r. nie występują rekomendacje techniczne ITB. W związku z powyższym
konieczne jest usunięcie wadliwego zapisu ST i przedmiaru robót.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rekomendacja techniczna nie jest wymagana. Wymagane są raporty
na zgodność z normami.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ jak w dalszej części pisma.

Pytanie nr 5

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów
z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wierzchnia warstwa powinna być wykonana z granulatu EPDM z produkcji
pierwotnej - nie dopuszcza się w wierzchniej warstwie granulatów EPDM barwionych z recyklingu.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma mieć kolorystykę:
- bieżnia - kolor ceglasto-czerwony

- boisko wielofunkcyjne - kolor ceglasto-czerwony i niebieski
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza kolorystykę nawierzchni jak poniżej:
- bieżnia - kolor ceglasto-czerwony

- boisko wielofunkcyjne - kolor ceglasto-czerwony i niebieski

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia jest opisany zarówno w dokumentacji projektowej jak
i przedmiarze robót, a dokumenty te należy rozpatrywać łącznie z uwzględnieniem wprowadzonych
w postępowaniu modyfikacji i odpowiedzi.

Pytanie nr 8

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w formacie ath.



Pytanie nr 9

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze wszystkie sieci i kolizje zostały pokazane na Projekcie Zagospodarowania
Terenu, który został opracowany w oparciu o mapę do celów projektowych.

Pytanie nr 10

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dojazd do placu budowy nie będzie odbywał się istniejącym zjazdem do
działki nr ewid. 2176/1 z drogi powiatowej z uwagi na to, iż w chwili obecnej prowadzone są tam roboty
budowlane. Sugerowany przez Zamawiającego dojazd z drogi gminnej dz. nr ewid. 2307 przy
uwzględnieniu demontażu 3 - 4 przęseł ogrodzeniowych wraz z słupkami oraz murkiem
ogrodzeniowym. Przejazd odbywał się będzie poprzez nasyp ziemny (wał ziemny o zmiennej wysokości
od 70 cm do 120 cm), do utwardzenia według uznania Wykonawcy. W miejsce zdemontowanych paneli
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować tymczasowe zamknięcie terenu budowy.

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą otrzymaną od Projektanta dokumentację na wykonanie

przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 12

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dysponuje ważną decyzją pozwolenia na budowę w zakresie

przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 13

W związku z zapisem umowy (§26) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści
możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji

przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym
finasowanie realizacji zadania. W takim przypadku każdorazowo wymagało to będzie pisemnej zgody

Zamawiającego.



Pytanie nr 14

W związku z zapisem umowy (§26) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści
możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą.
W takim przypadku każdorazowo wymagało to będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Umowa (§19 ust. 2) podaje

2. Kwoty objęte fakturami w roku 202 nie mogą przekroczyć wartości 902 587,00 zł brutto (słownie:
dziewięćset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 zł brutto)2.

' Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustęp ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez
Zamawiającego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Ze względu na to, że przyjęty termin realizacji 13 m-cy wypada na II kw. przyszłego roku a od grudnia
do marca występują warunki zimowe generalnie uniemożlwiające wykonywanie robót objętych
zamówieniem, proszę o informację na tym etapie czy jest możliwe zakończenie i rozliczenie przedmiotu

umowy w br.?

Jeśli nie będzie to możliwe to kiedy byłby możliwy końcowy odbiór robót jeśli przedmiot umowy byłby
wykonany w br.?
Odpowiedź:

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony z uwzględnieniem terminów realizacji
poszczególnych etapów prac określonych w § 2 ust. 2 oraz § l ust. 3 Projektowanych postanowień
umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Termin realizacji 13 miesięcy, a co za tym idzie płatności rozłożone w
latach 2023-2024, wynikają z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
zadania ze środków zewnętrznych. W związku z powyższym nie będzie możliwe zakończenie
i rozliczenie zadania w roku bieżącym.

Pytanie nr 16

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy
budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający zabezpieczył w swoim budżecie kwotę
2 652 758, 00 zł. W przypadku gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe
posiadane przez Gminę, wówczas Zamawiający rozważy możliwość zwiększenia tej kwoty.

Jednocześnie działając w oparciu o art. 286 ust. l i 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje

o następujących zmianach w treści SWZ:

- w załączniku nr 8 do SWZ "Dokumentacja projektowa", w pliku pn. "Nieistotne zmiany proj. bud.":
usuwa się drugą tabelę ze str. 2, zawierającą informacje odnośnie zawartości związków chemicznych,
natomiast zdanie zamieszczone nad tabelą otrzymuje brzmienie:



"Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków
chemicznych powinna być zgodna z aktualną normą DIN 18035-6:2021-08.

- w załączniku nr 8 do SWZ "Dokumentacja Projektowa" w pliku "SPECYFIKACIE_BOISKO - DĘBOWIEC"
w rozdz. "ST-0004. Nawierzchnie syntetyczne", w ust. 1.3 "Zakres robót objętych ST" w pierwszej
i drugiej kropce wykreśla się słowa "Rekomendacje ITB"

- w załączniku nr 8 do SWZ "Dokumentacja Projektowa", w póz. 35 i 69 przedmiaru robót wykreśla się
słowa "Rekomendacje ITB"
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