Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.260. .4;.2023
Roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Drugie zycie mazowieckiej deszczéwki w Mazowieckim
Wojewddzkim Osrodku Medycyny Pracy w Ptocku, oddz. w Radomiu polegajacego na budowie podziemnego szczelnego zbiornika na wode
deszczowa wraz z systemem zagospodarowania jej na dziafce o nr ew. gruntu 7/4 (obr. 0050 — Stare Miasto, ark. 29) potozonej
przy ul. Rodziny Winczewskich 5 w Radomiu.

Zakacznik Nr 2 do SWZ
Opis Przedmiotu Zaméwienia

dla zadania pn.:

Drugie zycie mazowieckiej deszczowki w Mazowieckim Wojewddzkim Osrodku Medycyny
Pracy w Plocku, oddz. w Radomiu polegajacego na budowie podziemnego szczelnego
zbiornika na wode deszczowsg wraz z systemem zagospodarowania jej na dzialce o nr ew.
gruntu 7/4 (obr. 0050 — Stare Miasto, ark. 29) potozonej przy ul. Rodziny Winczewskich 5
w Radomiu.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja inwestycji zgodnie z Decyzja pozwolenia
na budowe Nr 523/2022 z dnia 28 pazdziernika 2022 r., znak: ArlIl.6740.1.560.2022.JG oraz
z kompletem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej budowy zbiornika
podziemnego szczelnego na wode deszczowa wraz z systemem nawadniania na dzialce
o nr ew. gruntu 7/4 (obr. 0050 — Stare Miasto, ark. 29) potozonej przy ul. Rodziny
Winczewskich 5 w Radomiu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Drugie Zycie mazowieckiej
deszczowki w Mazowieckim Wojewédzkim Osrodku Medycyny Pracy w Plocku, oddz.
w Radomiu.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do budowy zbiornika
retencyjnego  podziemnego szczelnego  zelbetowego  na  wode deszczowa
o pojemnosci V=24,3m3 i wymiarach zewnetrznych 5660x2360x2400mm, wyposazonego
w przelew awaryjny DN200, ktérym bedzie odprowadzany nadmiar wody, pompe zatapialng
stuzaca do nawadniania terenu, pompe shuzaca do oprézniania zbiornika oraz filtr biologiczny
Dn200. Przed zbiornikiem na odplywie zamontowany bedzie separator substancji
ropopochodnych, np. typy ESL-ZH_6/60/600 produkcji Ecol-Union Ilub rOwnowazny,
podczyszczajacy wode z powierzchni wijazdow i parkingéw z substancji ropopochodnych.
W zwigzku z montazem zbiornika przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w sposéb
umozliwiajacy podtaczenie jej do zbiornika. Zbiornik bedzie gromadzi¢ wodg deszczows, ktdra
poprzez uklad nawadniajacy skladajacy sie z 6 sekcji i 31 tryskaczy, podlewaé bedzie
ro$linnos¢ znajdujacg si¢ na terenie inwestycji.

Inwestycja potozona jest w centrum miasta Radomia na dz. nr ewid. 7/4 (obreb 0050 — Stare
Miasto, ark. 29) przy ul. Rodziny Winczewskich 5 w Radomiu.

3. Wykonanie zam6wienia obejmuje takze:
1) zabezpieczenie lub ewentualne przetaczenie (tymczasowe) przylaczy instalacyjnych
biegnacych na trasie wykopdow,
2) wydzielenie podczas prowadzonych prac zewnetrznych bezpiecznych dojsé, przejsé
1 przejazdow wraz z wlasciwym oznakowaniem zgodnie z przepisami BHP,
3) zabezpieczenie kompleksowej obshugi geodezyjnej.

4. Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia:
1) prace budowlane prowadzone beda przez Wykonawce wedlug harmonogramu rzeczowo
finansowego przygotowanego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Harmonogram zostanie sporzadzony najpézniej w ciggu 5 dni roboczych, liczac od dnia
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podpisania umowy. Harmonogram prac bedzie wskazywal terminy poszczegolnych
odbioréw robét do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania prac na obiekcie w dni robocze
od poniedziatku do piatku od godziny 6% do 19, W uzasadnionych przypadkach
Zmawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wykonywania rob6t w dni wolne od pracy pod
warunkiem uzgodnienia powyzszego z Zamawiajacym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
oraz ustaleniach Wykonawcy z firmg ochrony dotyczacych terminu i odptatnosci,
we wlasnym zakresie, za otwarcie obiektu, i jego dozor w dodatkowym czasie,

3) sktadowanie urobku oraz materiatu do zasypki, jak rowniez innych materiatow niezbednych
do budowy nalezy przewidzie¢ na terenie, ktory zostanie przekazany protokolarnie przez
Zamawiajgcego jako plac budowy,

4) ewentualne odwadnianie wykopow 1 odprowadzenie wod lezy po stronie Wykonawcy,
co powinno by¢ przewidziane w sktadanej ofercie cenowej,

5) wszystkie roboty budowlane beda wykonywane na terenie czynnego obiektu

Zamawiajgcego.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
(w tym zakresie zostanie podpisana z wybranym Wykonawcg umowa regulujaca wzajemne
prawa i obowiazki) i ppoz. (wzajemne relacje stron zostang réwniez ustalone
w porozumieniu z Inspektorem ds. ochrony ppoz. MWOMP) oraz do wykonywania prac
w sposéb powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow znajdujacych sie
na obiekcie MWOMP,

6) dobér zabezpieczenia wykopow przez Wykonawceg oraz organizacja prac w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia obiektow sasiadujacych, m.in. ogrodzenia w granicy dziatki,

7) organizacje, zabezpieczenie, oznakowanie i dozor robo6t placu budowy przez caly okres
wykonywania robét dla przedmiotowego zakresu (od przekazania placu robét do dnia
odbioru koficowego robdt wlacznie), w czynnym obiekcie uzytecznoscei publiczne] — teren
i czesciowo budynek ofrodka, a zwlaszcza zabezpieczen obiektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony ppoz. oraz sanitarnymi,

8) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania porzadku
na terenie wykonywania prac (usuwanie zbgdnych materiatéw, odpadow i $mieci oraz ich
utylizacja — na swoj koszt),

9) wywoz i utylizacja gruzu i innych odpadéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji —
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é ustawienia kontenera na odpady budowlane — miejsce
lokalizacji do ustalenia z Zamawiajacym. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢
za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robot budowlanych
i na terenie przyleglym do terenu (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm. oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.). Koszty zwigzane
z wywozem i utylizacja wszystkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych ponosi Wykonawca,

10) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich czynnosci oraz
przygotowania dokumentdéw, niezbgdnych do zlozenia skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu robét i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego,

11) wszystkie zastosowane do budowy materialy i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze szczegdélnym uwzglednieniem obiektow uzytecznosci
publicznej w tym obiektéw stuzby zdrowia oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty,

12) materiaty uzyte do wykonania prac oraz dokumentacja jakosciowa potwierdzajaca
zgodnosé tych materiatéw z projektem musi zosta¢ przedstawiona do Inspektora Nadzoru
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do zatwierdzenia przed ich zastosowaniem, po uprzednim zlozeniu przez Wykonawce
wniosku materialowego w tym zakresie.

13) w toku prowadzenia robo6t nalezy zapewni¢ bezkolizyjna prace medidow zasilajacych,
wszelkie przepigcia winny by¢ uzgadniane i zglaszane z odpowiednim wyprzedzeniem
Zamawiajgcemu.

5. Wytyezne Zamawiajgcego dot. branzy ppoz., ktore nalezy wykonaé i uwzglednié¢ przez

Wykonawce przy realizacji robot budowlanych:

1) konieczno$¢ zapoznania si¢ wszystkich pracownikéw z Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego obowigzujacga w MWOMP,

2) konieczno$¢ zapewnienia droznosci drog ewakuacyjnych oraz dostepnosci do podrecznego
sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty wewnetrzne i zewnetrzne) z uwagi, iz dojazdy,
parkingi i piwnica (budynek) nie bedg wylaczane w catosci z eksploatacii,

3) zabezpieczenie wykopdw zgodnie z przepisami. Koniecznos¢ ostonigcia przed zapyleniem
na czas prac urzadzen przeciwpozarowych (gasnice, hydranty, klapy przeciwpozarowe oraz
czujnikow - czujek ppoz.) wiaczonych w system wlamaniowy budynku MWOMP,

4) w przypadku korzystania z ognia otwartego potrzebne bedzie zezwolenie zgodnie z IBP,

5) wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego opracowanej dla budynku MWOMP w Plocku Oddziat w Radomiu przy
ul. Rodziny Winczewskich 5.

6. Szczegdlowy zakres czynnosci, ktére powinny by¢ wykonywane w trakcie realizacji

zamOwienia zostal opisany ponizej:

1) prace zwigzane z rozebraniem i ponownym ulozeniem kostki brukowej (wjazdy, chodniki
1 parking);

2) zdjecie humusu;

3) wykonywanie wykopdow,

4) odwodnienie wykopu pod zbiornik retencyjny za pomoca iglofiltrow,

5) wykonywanie umocnien $cian wykopow,

6) montaz zbiornika retencyjnego;

7) przebudowa odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej w  sposéb umozliwiajacy
podlgczenie jej do zbiornika.

8) montaz projektowanych studni i separatora wraz z rurociggami;

9) montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kabli energetycznych
1 telekomunikacyjnych,

10) wykonanie przylacza elektroenergetycznego z budynku MWOMP w Plocku Oddzial
w Radomiu do projektowanego zbiornika retencyjnego w celu zasilania pomp;

11) montaz pomp i zawordw;

12) montaz ukladu nawadniajacego sktadajacego sie z 6 sekeji i 31 tryskaczy.

13) prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy, w tym: rozlozenie
warstwy humusu i posianie trawy.

7. Prace beda odbywaly sie na terenie czynnego obiektu. Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajgcym i Inspektorami Nadzoru uzgodni zakres, w ktorym moze by¢ czasowo
ograniczone funkcjonowanie na terenach zewngtrznych (dojazdy i parkingi) jak i wewnatrz
obiektu.

8. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji przewiduje spotkania robocze w okresach
co najmniej dwutygodniowym z udzialem przedstawiciela Wykonawcy robét, Inspektora




Nadzoru i Zamawiajacego, na ktorych bedzie dokonywany przeglad i stopien zaawansowania
prac, zakonczone notatkg stuzbows.

9. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia pracownikow przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Zakres czynnosci, ktére winny byé wykonywane w trakcie realizacji zamOwienia w mysl
art. 95 ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawee w ramach
uméw o prace - z wylgczeniem czynnosci realizowanych przez osoby wykonujace samodzielne
funkeje techniczne w budownictwie (kierujgcych budowa lub innymi robotami budowlanymi,
0s6b $wiadczacych prace na zasadzie samozatrudnienia oraz pracownikéw administracyjnych).
Powyzszy wymodg nie obowigzuje w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza, ktére ww. czynnosci beda
wykonywaé osobiécie na podstawie taczacego je z Wykonawca lub Podwykonawceg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione (osoba lub osoby)
wykonujgce ww. czynnosci.

Wskazany powyzej wymoég dotyczy rowniez Podwykonawcéw. Podwykonawea, o ktorym
mowa w 95 ustawy Pzp, winien by¢ rozumiany jako podmiot, z ktérym zawarto umowg
o podwykonawstwo zdefiniowana w art. 7 pkt 27) ustawy Pzp. Pod pojeciem umowy
o podwykonawstwo rozumie si¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg
miedzy wykonawcag a podwykonawca, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, a w przypadku zamoéwien publicznych
na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ czg$¢ zamowienia.

10. Odbidr robdt budowlanych:
1) Kazdorazowo zakoniczony etap robét budowlanych musi zosta¢ odebrany przez

wyznaczonego przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru. Kazdy odbiér musi byc¢
zgloszony min. z dwudniowym wyprzedzeniem bezposrednio do Inspektora Nadzoru
i uzgodniony z Zamawiajacym.

Do kazdej czynno$ci odbiorowej zostanie przygotowana przez Wykonawce dokumentacja
oraz protokoél odbioru robét w 3 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
(Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru, Wykonawca). Dziennik budowy bedzie prowadzony
na biezaco przez kierownika budowy. W przypadku braku dokumentacji Inspektor Nadzoru
ma prawo do odmdwienia udzialu w odbiorze robét i ustalenia ponownego terminu odbioru.
Odpowiednie badania oraz pomiary potwierdzajace poprawne wykonanie prac zostang
zapewnione przez Wykonawce robot oraz beda zglaszane do Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru ma prawo zazada¢ powtdrnego wykonania/dodatkowych badafl, pomiarow przez
wykonawce i na jego koszt w przypadku zaistnienia obawy o poprawne wykonanie prac.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru ma prawo do zazadanie ponownego
odbioru, lub tez rozbidrki czesci robdt/instalacji nawet wezesniej odebranych, a prace te
beda wykonarne na koszt wykonawcy.

2) Etapy robdt podlegajace odbiorom i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru:




a) Etap  przygotowawczy  polegajacy na  wykonaniu harmonogramu  prac
z wyszczegdlnieniem czynnosei odbiorowych.
b) Wszystkie roboty zanikajace wynikajace z prowadzonych prac (zgloszenie odbioru
robot odbywac si¢ bedzie w dni robocze w godzinie ustalonej z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym).
(1) prace montazowe,
(2) zageszczenie zasypek i warstw drogowych
(3) proby szczelnosci,
(4) roboty odtworzeniowe,
(5) proby funkcjonalne.
¢) Konicowe przekazanie dokumentacji w ktérej sktad beda wchodzity protokoty odbioru
robot (wersja dla Zamawiajacego oraz dokumentacja jako$ciowa dotyczaca
zastosowanych materialéw, raporty z badan oraz pomiaréw) oraz geodezyjna
dokumentacja powykonawcza.
3) Etapy robot podlegajgce odbiorom i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego:
> Odbior robdt bedzie sie odbywat protokolarnie. Protokét odbioru etapu zostanie
przygotowany kazdorazowo przez Wykonawce w dwoch egzemplarzach po jednej
dla kazdej ze stron.
» Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ geodezyjna na poszczegélnych etapach robot
oraz powykonawczg, proby szczelnosci, badania elektryczne oraz préby funkcjonalne.

Ponadto:

> Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonywania przez Wykonawce prac ucigzliwych
(hatasliwych) powodujgcych zaktécenia pracy Osrodka — tylko w ustalonych godzinach.

> Na czas montazu zbiornika wraz z kompletng instalacja Zamawiajacy nie przewiduje
przerw w funkcjonowaniu obiektu przychodni MWOMP w Radomiu

Termin realizacji:

Termin realizacji catosci zadania inwestycyjnego — 3 miesigce, liczac od dnia podpisania
umowy.
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