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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -  WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach budowy i wyposażenia placu zabaw.  
Przedmiot zamówienia określają: 

 Przedmiar robót,  
 Specyfikacja elementów wyposażenia zgodnie z opisem  
 Projekt placu zabaw   

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: oczyszczenie, przygotowanie terenu, 
wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej 
architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), zagospodarowanie terenów zieleni .  
Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje: Projekt zagospodarowania terenu  strefy 
sportowowej rekreacyjnej  na obszarze  przyległym do rzeczki Wirynki  w Wirach przy ulicy Zespołowej,  
działka 689/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru) 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Projekt zagospodarowania terenu  strefy sportowo - rekreacyjnej  na obszarze  przyległym do 
rzeczki Wirynki  w Wirach przy ulicy Zespołowej,  działka 689/2 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. Inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaż 
nawierzchni syntetycznej. 
6.7. Dokumenty budowy 
Badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(1) Dokumenty laboratoryjne 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
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7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są warunki określone w umowie obejmujące wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w 
dokumentacji projektowej. 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-01 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STO-01 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, oraz wyszczególnionych w kosztorysie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. r  Prawo budowlane Dz. U z 2023r,. poz. 682,553, 967. 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 
 Rozporządzenie Ministra i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz,U. z 2021 Poz. 2454 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2022r. poz.1225.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 
nr 120  poz.1126); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) 
 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 Dz. U 2023 poz.1693 zmianie ustawy o pomocy społecznej. 
 Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. z 2019 poz. 1839 z póżn. zm. oraz 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10.09.2019 r. 
 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 18 
 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych   (Dz.U.2020.0.215 t.j.); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 463); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 
poz.1380 z późn. zm.); 
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- normy techniczne: 
PN-B-06250 Beton zwykły, 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metoda badań, 
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw  i nawierzchnie  
– Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i  metody badań  
– Część 2: Dodatkowe wymagania  bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
– Część 3: Dodatkowe wymagania  bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  
– Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych  
– Część 5: Dodatkowe wymagania  bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  
– Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących  
– Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli,  konserwacji i eksploatacji  
– Część 10: Dodatkowe wymagania  bezpieczeństwa i metody badań całkowicie  obudowanych 
urządzeń do zabaw  
– Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej  PN-EN 
1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw  amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

 
 

SST-01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów inżynierskich. 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich i ich punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-„Wymagania 
ogólne" 
Wszystkie urządzenia należy lokalizować zgodnie z częścią graficzną projektu, zachowując wymagane 
strefy bezpieczeństwa podane przez producenta urządzenia i wyznaczone zgodnie z normą PN-EN 
1176-7:2009. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mrn i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
1. teodolity lub tachimetry, 
2. niwelatory, 
3. dalmierze, 
4. tyczki, 
5. łaty, 
6. taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wyk. robót podano w STO-01 „Wymagania ogólne" 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Zamawiający powinien założyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim. 



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STREFY SPORTOWO – REKREACYJNEJ  NA OBSZARZE PRZYLEGŁYM 
DO RZECZKI WIRYNKI W WIRACH PRZY ULICY ZESPOŁOWEJ, DZIAŁKA NR 689/2 . 

           

 

14 

                                                                                        GRZEGORZ KLEMENS 
                                                      PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJ 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach o obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 
postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów 
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś obiektów powinny być wyznaczone w 
punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 metrów. 
Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów 
charakterystycznych w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicą robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - 01 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna 
obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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SST-02- ROBOTY ZIEMNE. 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-02 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach: 
- niwelacji terenu, 
- usunięcia darni gr. warstwy 10 cm, 
- korytowanie pod nawierzchnię, 
- załadunek i wywóz gruntu (nie nadającego się do ponownego wykorzystania) z wykopów, 
Podłoże powinno posiadać minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia (dla warstwy do 
głębokości 20cm) Is > 1,00, na głębokości od 20cm do 50 cm Is > 0,97 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST-01 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą: 
grunt wydobyty z wykopu, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

1. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć: 

 do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
 równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
 łopaty, 
 kilofy itp. 
 Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
 przez Inspektora np.: 
 ubijadła mechaniczne, 
 małe walce wibracyjne. 

2. TRANSPORT. 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
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parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

3. WYKONANIE ROBÓT. 

3.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się 
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie 
na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 
prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym 
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
3.2. Odkłady gruntu przy wykopach 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o 
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
3.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
3.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 
miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji 
fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is.  
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
3.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 

okoliczne. 
 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 
osiadł pył wytworzony w trakcie robót ziemnych. 
 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. 
 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając 
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do 
protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
4.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
 - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
4.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
4.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymaga zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

5. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 
-  wykonanie wykopu pod fundamenty - [m3], 
- zasypanie wykopów - [m3], 
- zagęszczenie nasypów - [m3], 
wywóz ziemi na składowisko – [t]. 
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6. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w STO-01 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
6. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
6.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w STO-01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu, 
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
- opłaty utylizacyjne, 
- koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
- formowanie i zagęszczenie nasypów, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 
wskaźników zagęszczenia, 
- wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
- zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
- wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
- koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy, 
sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 
- Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne 
do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
6.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
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Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SST-03 – NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-1 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych przy urządzeniach  oraz warstw 
odsączających. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej i filtracyjnej w konstrukcji, nawierzchni amortyzującej; 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne" 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO-01 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Wymagania ogólne 
Zgodnie z zapisami ST-01 

 
2.3. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w STO-01 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: a) równiarek, b) walców statycznych, c) płyt wibracyjnych lub 
ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w STO-01 „Wymagania ogólne" 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
Na placu zabaw zaprojektowano piaskową warstwę amortyzującą  o grubości warstwy w zależności od 
wysokości swobodnego upadku deklarowanej przez producenta urządzeń. 
Zarówno nawierzchnia jak i podbudowa z kruszywa są przepuszczalne dla wody. We wszystkich 
warstwach nawierzchni należy wykształcić spadek 0,5%, aby zapewnić w trakcie gwałtownych 
opadów chwilowe, grawitacyjne odprowadzenie wody z powierzchni placu zbaw w teren zielony. 
W miejscu projektowanej nawierzchni amortyzującej należy wykonać podbudowę z kruszywa. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuką Budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących 
spowodować kontuzje i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. będzie obrzeżem 
elastycznym, osadzonym na ławie z kruszywa. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i 
wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
5.3. Materiał. 
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy 
przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych 
cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć.  
Warstwa piasku musi mieć 
5.4. Prace wykonawcze. 
Planując wykonanie nawierzchni na placu zabaw bardzo ważne jest, aby właściwie dobrać jej rodzaj – 
w zależności od krytycznej wysokości upadku HIC na podstawie normy PN-EN 1176:  
Według ww. normy nawierzchnia tłumiąca uderzenia to „nawierzchnia w obszarze powierzchni 
zderzenia, mająca na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń podczas upadku na nią”. 
 Z definicji więc wynika, że nawierzchnia na placu zabaw powinna zapewniać przede wszystkim 
bezpieczeństwo podczas upadku z urządzeń zabawowych.  
Informacja o określonej maksymalnej wysokości swobodnego upadku podana na kartach 
technicznych urządzeń objętych opracowaniem wynosi 1,0 m dla tyrolki,  dla  linarium 1,91m i 2,45m. 
 W związku z powyższym podłoże  strefy bezpieczeństwa  dla tyrolki  i dla linarium   stanowi piasek gr. 
20cm a dla zestawu stacji workout  piasek gr. 30cm. 
 Zaprojektowano piasek o wielkości ziarna od  0,2 do 2 mm o  minimalnej grubości warstwy 20cm, bez 
cząsteczek pyłowych i iłowych układany na uprzednio rozłożonej geowłókninie zastosowanej przy 
ścieżkach komunikacyjnych. 
Nawierzchnia naturalna  na placu zabaw pod wpływem użytkowania oraz warunków środowiska 
ulegnie zużyciu. Z uwagi na przemieszczenie i ubytek nawierzchni sypkich, powinny być one regularnie 
uzupełniane.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-01 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
6. PN-EN 1177:2009 "Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku". 
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SST -04 - URZĄDZENIA PLACU ZABAW I MAŁA ARCHITEKTURA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń sportowych i małej architektury. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót j.w. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01. „Wymagania ogólne". 
Wszystkie urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury należy lokalizować zgodnie z 
częścią graficzną projektu, zachowując wymagane strefy bezpieczeństwa podane przez producenta 
urządzenia i wyznaczone zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009. 
Fundamentowanie urządzeń - w fundamencie betonowym, zgodnie z kartą techniczną urządzeń, 
z zachowaniem wytycznych normy. 
Wszystkie montowane urządzenia na placu zabaw muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 
1176:2009 wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- 
zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 
Deklaracja zgodności dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy wykonano modyfikację urządzenia 
certyfikowanego w zakresie uzgodnionym z projektantem i inwestorem, nie pogarszającym właściwości 
konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz estetycznych. 
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. 
Kolorystyka urządzeń placu zabaw: kolory podstawowe: żółty, czerwony, zielony, niebieski oraz szary lub 
grafitowy. 
Wszelkie zmiany kolorystyki należy uzgadniać z projektantem. 
Wszystkie zastosowane materiały i elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami oraz być w maksymalnym 
stopniu odporne na akty wandalizmu. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wyposażenie: 
A. STACJA WORKOUT 14 

o Wymiary urządzenia (LxWxH):  6,76m x 3,05m 
o Strefa bezpieczeństwa: 9,76m x 6,05m (59,05 m2) 
o Wysokość swobodnego upadku  - 2,45 cm 
o Grupa wiekowa – 14+ 

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 89 mm i grubości 3,2-3,6 mm.  
Kryzy montażowe okrągłe, o grubości 8 mm. Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju 
Ø 60-48 mm i grubości 3.6 – 3.2 mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie 
większym niż Ø 43 mm i grubości 3.0 – 3.2 mm. Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione (zakończone) 
stalowymi zaślepkami. Oparcia wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubości 2 mm z otworami 
odprowadzającymi m. in. wodę. Dodatkowo są malowane proszkowo farbą odporną na zarysowania. 
Kółka gimnastyczne wykonane ze stali nierdzewnej, łańcuchy nierdzewne o grubości 4 mm.  
Liny konopne, plecione. Śruby metryczne, ocynkowane; nakrętki samohamowne, ocynkowane; zaślepki 
maskujące plastikowe, zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, 
bezobsługowe, metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego. 
Urządzenia w całości ocynkowane, malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: 
podkład cynkowy + kolor właściwy. Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej to 120 kg. 
Montowanie Instalacji do fundamentów betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod 
powierzchnią gruntu (zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009). Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w 
betonie. Beton wyłącznie certyfikowany, minimum klasy C16/20. 
Urządzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 957 i PN-EN 1176, potwierdzone aktualnym 
certyfikatem. 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STREFY SPORTOWO – REKREACYJNEJ  NA OBSZARZE PRZYLEGŁYM 
DO RZECZKI WIRYNKI W WIRACH PRZY ULICY ZESPOŁOWEJ, DZIAŁKA NR 689/2 . 

           

 

24 

                                                                                        GRZEGORZ KLEMENS 
                                                      PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJ 

B. BETONOWY  STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI 
Betonowy stół do gry w piłkarzyki  posiada osiem obrotowych i przesuwających się drążków.  W całości 
wykonany z betonu płukanego zbrojonego stalą oraz mikro-włóknami. Powierzchni boiska gładzona 
oraz pokryta kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe działanie 
czynników atmosferycznych. 
Drążki (grille) wykonane ze stali nierdzewnej - do wyboru pręt lub rurka. Figurki oraz pozostały osprzęt 
wykonany z tworzywa oraz gumy. Komplet zawiera cztery płytki pod nogi do ustawienia na miękkim 
podłożu. Parametry techniczne – wymiary 140cm x 80 x 87cm, 
Duża waga stołu powoduje, że trudno go przesunąć i nie ma potrzeby przykręcania go do 
podłoża.    W niniejszym opracowaniu zakłada się wykorzystanie istniejącego trawiastego podłoża i z 
domieszką cienkiej warstwy piasku w celu wyrównania podłoża. 
 
C. BETONOWY  STÓŁ DO GRY W SZACHY I CHINCZYKA. 
o Wymiary urządzenia:  

-  długość- 180cm,  
-  szerokość – 170cm,   
-  wysokość -74cm m. 

o Strefa bezpieczeństwa: 2.0 x 2.0 m. 
Analogicznie jak ww. stole do gry w piłkarzyki  zakłada się wykorzystanie istniejącego trawiastego 
podłoża i z domieszką cienkiej warstwy piasku w celu wyrównania podłoża. 
Opis produktu;  
Stół podwójny (lub dwa pojedyncze) do gry w szachy oraz chińczyka  wykonane są z betonu 
wibrowanego, zbrojonego drutem ø 8mm. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cm i 
grubości 8cm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, które 
zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne.  Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania 
obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy. Plansza do gry granitowa.  
Siedziska z drewna – świerk skandynawski – malowane na kolor palisander. Wszystkie elementy 
metalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół wymaga wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Montaż odbywa się poprzez wkopanie elementów podparcia  na głębokość 46,0cm. Montaż  powinien 
być wykonany przez producenta urządzenia, bądź przez osobę przez niego upoważnioną, w celu  
gwarancji o stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń w gruncie.  
 
D. LINARIUM. 
Skład zestawu: 
1. Słupy konstrukcyjne x 4 
2. Panel sprawnościowy x 4 
3. Linarium poziome x 2 
Dane obmiarowe: 
Pole strefy bezpieczeństwa: 85 m2                     Obwód strefy bezpieczeństwa: 35 mb 
Maksymalna wysokość upadku: 1.91 m ,          Wysokość całkowita urządzenia: 3.09 m 
Szerokość urządzenia: 4.6 m                                Długość urządzenia: 9.41 m 
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.95 m          Długość strefy bezpieczeństwa: 13.1 m 
 Urządzenie składa się z dwóch wygiętych słupów konstrukcyjnych i dwóch oddzielnych słupów. Między 
wygiętymi słupami zamontowane zostały na dwóch poziomach linaria i elementy wspinaczkowe. Do 
dwóch zewnętrznych słupów konstrukcyjnych zamontowano cztery panele z różnymi elementami 
sprawnościowymi. Z dolnego poziomu linarium można przedostać się na górny za pomocą przejścia w 
górnym linarium. 
Zamontowany napinacz lin pozwala na okresowe napinanie sieci, co wpływa na komfort i 
bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. 
Dane materiałowo - konstrukcyjne: 
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, 
wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  
Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy 
wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Urządzenie posadowione w gruncie poprzez fundamenty o głębokości posadowienia – 80cm poniżej 
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta. Kotwy konstrukcji głównej  betonowane są w 
gruncie, (beton min. C20/25. Podłoże stanowi  podłoże piaskowe o gr. 20cm. 
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Montaż  powinien być wykonany przez producenta urządzenia, bądź przez osobę przez niego 
upoważnioną, w celu  gwarancji o stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń w gruncie.  
 
E. BETONOWY STÓŁ DO PING-PONGA. 
Wymiary zewnętrzne  152,0 x 274,0 cm 
Wysokość 76,0 cm, Głębokość wkopania  podpór  - 46,0 cm 
Strefa bezpieczna  550,0 x 880,0 cm.  
Istotne jest zapewnienie bawiącym się odpowiednio bezpiecznego podłoża w strefie bezpiecznej. 
Podłoże wokół  stołu  musi stanowić  wyrównany teren z  zadbaną darnią/trawą  zapewniając  pewne 
właściwości amortyzujące do wysokości upadku z 1m. 
W niniejszym opracowaniu zakłada się wykorzystanie istniejącego trawiastego podłoża i z domieszką 
cienkiej warstwy piasku w celu wyrównania podłoża 
Stół wykonany z wibrowanego betonu C25/30, zbrojonego drutem ø 8. Blat z kruszywem ozdobnym 
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu 
zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się, oraz obiciu stołu. 
Siatka z blachy stalowej o grubości 5mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej 
kradzież. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.  
Montaż odbywa się poprzez wkopanie elementów podparcia  na głębokość 46,0cm. Montaż  powinien 
być wykonany przez producenta urządzenia, bądź przez osobę przez niego upoważnioną, w celu  
gwarancji o stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń w gruncie.  
Powierzchnia stołu jest zaimpregnowana lakierami, które zapewniają dużą odporność na warunki 
atmosferyczne. Blat składa się z 2 elementów.  
 
F. LEŻAK OBROTOWY. 
Leżak obrotowy to  propozycja  na zagospodarowanie placu zabaw  w strefie relaksu, gdzie poprzez 
możliwość obrotowego  mocowania zawsze możemy zwrócić się w stronę słońca.  
Zaprojektowany leżak  to typ ławki  charakteryzującej się dużą ilością drewnianych deseczek 
montowanych do ramy jako konstrukcji stalowej.  Wykonany ze stali nierdzewnej, bądź czarnej i 
najwyższej klasy drewna: świerkowego, sosnowego lub też na specjalne zamówienie egzotycznego. 
Mocowany jest do podłoża w postaci fundamentu  za pomocą kotwienia. 
Podłoże w obrębie zaprojektowanych  urządzeń stanowi  istniejąca trawa. 

 Długość: 160 cm 
 Szerokość: 70 cm 
 Wysokość: 90 cm 
 Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm, rura Ø139,7x4 mm 
 stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny (istnieje możliwość wyboru innego 

koloru stali - paleta kolorów RAL ) 
 deski ławkowe z drewna świerkowego lub jesionowego. 

Montaż poprzez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie elementów kotwiących. 
 
G. ZJAZD LINOWY - TYROLKA. 

o Wymiary urządzenia 414 cm x 2 180 cm 
o Strefa bezpieczeństwa: 400 cm x 2 250cm 
o Strefa wolna 83.0m2   
o Wysokość całkowita: 330cm 
o Wysokość swobodnego upadku: 99 cm 
o Przedział wiekowy: od 3 do 12 lat 
o Ilość użytkowników: 1 osoba.  

Opis produktu. 
Urządzenie typu zjazd na linie z ruchomym orczykiem o długości 21 m składa się z  rozciągniętej  liny 
między dwoma stalowymi wieżami. Urządzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem 
siedziska czarnym powinno  posiadać   certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017. 
Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.  
Elementy konstrukcji urządzenia wykonane są z rur ze stali czarnej oczyszczone w procesie piaskowania. 
Lina o średnicy 10mm plecionka wykonana z cynkowych drutów stalowych. Płytki ścianek i podestów 
wykonane są z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13mm. Wózek wykonany jest ze stali nierdzewnej, 
siedzisko z miękkiej gumy z antypoślizgową płytą HPL HEXA o gr. 10mm. 
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Urządzenie posadowione w gruncie poprzez fundamenty o głębokości posadowienia – 80cm poniżej 
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta. Kotwy konstrukcji głównej  betonowane są w 
gruncie, (beton min. C20/25. Podłoże stanowi  istniejąca warstwa gleby/ darni. 
Montaż  powinien być wykonany przez producenta urządzenia, bądź przez osobę przez niego 
upoważnioną, w celu  gwarancji o stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń w gruncie.  
 
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ZJAZDU  LINOWEGO.. 
1. Wszystkie elementy zjazdu linowego należy regularnie kontrolować w celu uniknięcia 
prawdopodobieństwa awarii. 
2. Częstotliwość kontroli i konserwacji zależy od rodzaju artykułu, użytych materiałów bądź innych 
czynników (np. dużego obciążenia, umyślnego zniszczenia, wilgotności powietrza, zanieczyszczenia  
powietrza, wieku wyposażenia itp.). 

Rutynowa kontrola tyrolki (raz na tydzień lub raz na miesiąc) 
– Zawsze należy sprawdzać, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone. 
– Sprawdzić powierzchnię amortyzującą pod zjazdem czy nie znajdują się tam przedmioty, które nie 
powinny się tam znajdować. 
– Należy sprawdzać, czy nie brakuje żadnych elementów. 
– Należy sprawdzić, czy części ruchome nie są nadmiernie zużyte (kable, hamulce, łożyska, …). 
– Należy sprawdzać czystość. 
– Należy kontrolować czy podłoże jest wolne od zbędnych przedmiotów. 
– Należy sprawdzać trwałości konstrukcji. 

 
Kontrola operacyjna zjazdu linowego (1 do 3 miesięcy) 
– Ponowne napięcie kabla w razie potrzeby. 
– Nasmarowanie łożysk. 
– Kontrola nadmiernego zużycia hamulców, sprężyny, kabla, łożyska, kół i innych ruchomych 
elementów. W razie potrzeby wymienić na nowe. 
– Mocno dokręcić śruby i nakrętki, gdy jest to konieczne. W razie potrzeby wymienić na nowe. 
Coroczna kontrola zjazdu linowego  (1 do 2 razy w roku) 
– Należy sprawdzać elementy konstrukcji pod kątem obecności rdzy i korozji. 
– Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową. 
– Należy sprawdzić połączenia różnych elementów. 

H. MONTAŻ ŁAWEK. 
W objętym realizacją  parku rekreacyjno – wypoczynkowym   zaprojektowano ławki w miejscach 
zlokalizowanych na rysunku zagospodarowania terenu. Kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta w 
betonowych stopach fundamentowych. 
 Zaprojektowano ławki o konstrukcji stalowej z elementami siedziska z drewna iglastego. Wymiary ławek 
to: - długość całkowita 185cm, wysokość  61cm, wysokość siedziska 45cm, głębokość siedziska 40cm. 
Konstrukcja ławek stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005. Drewno malowane 
w kolorze tick. 
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I. KOSZ NA SMIECI. 
Zaprojektowano kosze w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z elementami drewnianymi z 
drewna iglastego. W miejscu lokalizacji kosza  o powierzchni podłoża gruntowego stosować kosz 
wiszący w konstrukcji stalowo – żeliwnej. Wymiary kosza stojącego to wysokość 64 cm, średnica 39 cm i 
pojemność 35 litrów. Parametry kosza wiszącego to wysokość 100cm, średnica 39cm i pojemność 35 
litrów. Konstrukcja  stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005. Drewno malowane 
w kolorze tick. 
 
J. MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNEGO. 
Dane techniczne. 
Strumień świetlny -  2014 lumenów 
Temperatura barwowa – 6000K 
Moc LED – 13W 
Akumulator Li – ion 
Pojemność akumulatora - 115,4Wh 
Panel solarny - 18W 
Żywotność akumulatora - 1500cykli 
Klasa szczelności -  IP65 
Zaprojektowano lampy solarne na słupach o wysokości 3.0m. w ilości 6 sztuk. Rozmieszczenie lamp 
przedstawiono na rys. zagospodarowania. 
Lampy wykorzystują energię słoneczną, którą absorbują w ciągu dnia poprzez wbudowane panele 
fotowoltaiczne, a następnie przekształcają ją w energię elektryczną i magazynują w akumulatorze.  
Po zmierzchu automatycznie włączają się, poprzez wbudowany czujnik zmierzchu,  dając łagodne 
światło z wydajnego źródła LED. 
Informacje dotyczące działania lamp solarnych. 
1. Lampy nie należy montować w cieniu między drzewami, które są wyższe od lampy, gdyż doprowadzi 

to do niewystarczającej absorpcji światła słonecznego, mniejszej ilości zmagazynowanej w baterii 
energii i  tym samym do krótszego świecenia lampy solarnej. 

2. Czas ładowania lamp solarnych jest uzależniony od następujących czynników: obszaru 
geograficznego, pory roku, ilości dni słonecznych, pochmurnych i deszczowych, czasu trwania nocy 
i dnia, temperatury otoczenia, opadów śniegu, mocy oświetlenia, pojemności akumulatora, 
mocy  panelu   solarnego. 

3. Mniejsza intensywność oświetlenia oraz krótszy czas świecenia lamp solarnych lub nie załączenie się 
lampy w porze zimowej spowodowane jest mniejszą ilością energii skumulowanej w baterii i jest 
zjawiskiem powszechnym oraz nie świadczy o niesprawnym urządzeniu. Mają na to wpływ czynniki 
występujące o tej porze roku w naszej strefie klimatycznej m.in. mniejsza ilość dni słonecznych, więcej 
dni pochmurnych, mniejszy kąt padania promieni słonecznych,  czasu trwania nocy i dnia, 
temperatury otoczenia, opadów śniegu. 

4. Używanie lampy w temperaturach powyżej 60˚C lub poniżej -25˚C może doprowadzić do 
uszkodzenia akumulatora lub obniży jego żywotność. 

5. Należy wybrać odpowiedni tryb świecenia dostosowany do potrzeb i pory roku. 
6. Należy regularnie czyścić panel słoneczny, sugeruje się czyścić panel co najmniej raz na pół roku. 

 
 
K. MONTAŻ TABLICY Z REGULAMINEM. 
Opis produktu; 
wymiary konstrukcji płyty [szer. x wys. 70x120cm. 
materiał:  stal ocynkowana i malowana,  
komponenty: rura – stal Ø 48,3 x 2mm, płyta aluminiowo-kompozytowa 3mm, folia samoprzylepna z 
laminatem. Kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta w betonowych stopach fundamentowych. 
 
2.2. Składowanie 
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi 
producentów. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
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4. TRANSPORT 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01„Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna. 
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SST-05 – ŚCIEŻKI SPACEROWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy   
ścieżki spacerowej 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy 
ścieżki  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robót obejmuje 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 
kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
Tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714/15 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/15 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714/16 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 
od 30 do 70 BN-64/8931-01 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do straty 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 35 30 PN-B-06714/42 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714/18 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/19 
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-19 
10 Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,0 
b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 80 120 PN-S-06102 
2.3. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 
 



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STREFY SPORTOWO – REKREACYJNEJ  NA OBSZARZE PRZYLEGŁYM 
DO RZECZKI WIRYNKI W WIRACH PRZY ULICY ZESPOŁOWEJ, DZIAŁKA NR 689/2 . 

           

 

30 

                                                                                        GRZEGORZ KLEMENS 
                                                      PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJ 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne"  
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujące rodzaje sprzętu: 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na 
drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Dla potrzeb komunikacji pomiędzy strefami z urządzeniami dla zabawy i rekreacji zaprojektowano 
ścieżki  utwardzone  z pospółki i tłucznia drogowego zakładając  zmieszanie się pospółki i tłucznia  o 
szerokości 1,5m. 
Materiał pod projektowaną  powierzchnię układamy w wykonanych  wykopach  powstałych po 
usunięciu ziemi roślinnej na głębokość około 15cm. 
Następnie układamy geowłókninę  o szer. 1,5m. Geowłóknina stanowi element separujący 
poszczególne warstwy konstrukcyjne 
 Po nasypaniu pierwszej warstwy piasku grubości ok. 5 cm rozsypuje się cement – około 1 worka na 5 m2, 
a następnie należy podłoże wymieszać ręcznie lub za pomocą glebogryzarki oraz zagęścić 
mechanicznie zagęszczarką płytową.   
Następnym etapem jest wyznaczenie poziomu ułożenia nawierzchni terenu przeznaczonego do 
utwardzenia  i założenie obrzeża z grubego  pcv o szerokości 10cm jako lekkiego, wodoodpornego 
tworzywa w celu oddzielenia różnego rodzaju nawierzchni  mocowanych do podłoża szpilkami, o 
wymiarach: długość użytkowa 1000 mm, wysokość 78 mm, szerokość 75 mm -89 mm, grubość ścianki 
4mm-5 mm, kolor czarny, waga 520 g-750g . Góra foli równa z powierzchnią ścieżki i teren 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
5.3. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, 
odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić 1,0 dla 
projektowanej ścieżki. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2≥140 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 
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5.5. Odcinek próbny 
Co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu - ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania podbudowy na budowie. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania budowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej dziennej działce 
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. 
6.2.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%6.2.3. 
6.2.3.Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.2.4. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  
Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i 
pomiary 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie miejsca robót, 
− zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
− przygotowanie mieszanki, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 
5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 
6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
13. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.2. Inne dokumenty 
16. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 
Załącznik” GDDP, Warszawa 1998 r. 
17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 

 


