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Zalacznik nr 9@ do IWZS

PROJEKTOWANE PCSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ....uauee | PEPT—

zawarta w Piekarach Sl1askich W dniU vereceessssessssnes r. pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba
w Piekarach Slaskich, (41 — 946) Piekary Slaskie ul. Rozdzienskiego 38,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w Gliwicach Wydzial X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000142153, numer NIP 653-00-11-575,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1. s rrrsNrsrranrEscEsEsszEaEERE TP rnarmrennnan

2. ceeessereas D S e e EEREr s R Enn B

a

KRS/ WPIS:
NIP:

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

1I A ENEN NI EEEOEENNINEERRR AN NN LN ENNEEENENANENIEENNENERNEND AERNE Y MW INEENNENEEERP MEEEEEEERERD

2. PPN CrE AR EE R Rt EE AR AR AR cAnisanEEmEEEmERERARmERNNSRES

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia .........ccoveeeeenn r. w ramach postepowania
o udzielenie zamdwienia sektorowego, nie podlegajgcego ze wzgledu na wartosé
przepisom ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2019r. poz. 2019 z pézn. zm.) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1I
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
polegajace na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodociggowej w
rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy — ETAP III".

§ 2.

1. Zakres robot stanowig roboty budowlane okreSlone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w IWZS lub w OPZ
wymogiem Zarzadcy Drogi (jezeli dotyczy), Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa dla celdw uzyskania decyzji administracyjnych w
sprawie zajecia pasa drogowego, ktdrych adresatem bedzie Zamawiajacy. W
takim przypadku, kosztami wydanych decyzji administracyjnych za zajecie pasa
drogowego na Zamawiajgcego i poniesionych przez Zamawiajgcego, zostanie
obcigzony Wykonawca. Strony zgodnie postanawiaja, ze koszty te moga zostac
potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rozliczenia faktur
czesciowych lub faktury koncowej. Za prawidlowe, terminowe i zgodne z
przepisami prawa zajecie pasa drogowego odpowiada wobec Zamawiajgcego
wylgcznie Wykonawca. Niezaleznie od sposobu i formy dokonania zajecia pasa
drogowego, wszelkie konsekwencje z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
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Zatacznik nr 9 do IWZS

. Ilekro¢ w umowie i jej zatacznikach wskazano, ze okreSlony zakres zadan i
obowigzkdéw umownych stanowi koszt Wykonawcy badZ jest po jego stronie,
oznacza to, ze obowigzki te nie bedg podlegal odrebnemu rozliczeniu i
ptatnosciom, a jednoczesSnie Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit
roszczen od Zamawiajgcego.

. Zadanie obejmuje réwniez m.in. wykonanie i koszty wszelkich innych wymogow
Zamawiajgcego zawartych w niniejszej umowie i w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji przetargowej.

. Szczegdtowy zakres rob6t zawarty zostat w IWZS, OPZ wraz z zatgcznikami,
ktdre stanowig: Przedmiar robdt, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (dalej zwane STWIORB) oraz Dokumentacja projektowa i
Pozwolenie na budowe i decyzja zezwalajgca na wycinke drzew (jezeli dotyczy),
stanowigcych kolejno Zataczniki nr 3 oraz nr 4 do niniejszej umowy.

. Roboty musza by¢ wykonywane w sposob nie naruszajacy obowigzujgcych
norm, zasad sztuki inzynierskiej oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2020 poz.1333 z pozn. zm.)

2) prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe nr 198/14 z dnia
07.07.2014r.,

3) decyzji na wycinke drzew

4) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity: Dz. U.
2016 poz.124 z pdzn. zm.)

5) przepiséw BHP,

6) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: 2021 poz.
779 z pdzn.zm.),

7) przepiséw p.poz,

8) innych obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz
z zatacznikami w postaci ksigzki obmiardw robdt, w ktérych wykonane beda na
biezgco szkice powykonawcze utozonych odcinkdw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej oraz przytgczy wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia
terenu usytuowanego w obrebie wykopoéw oraz wskazaniem i opisem
zamontowanych urzgdzen i armatury.

. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przygotowywania i gromadzenia
pozostatych dokumentdw opisanych w IWZS oraz OPZ i przekazania ich
Zamawiajgcemu.

. Wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiajacemu w trakcie realizacji umowy
beda sporzadzane w jezyku polskim.

10.Jezeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

postugiwat sie jezykiem innym niz jezyk polski, Wykonawca whasnym kosztem i
staraniem zatrudni odpowiednig ilos¢ ttumaczy.

11.Zamawiajgcy powotuje do nadzoru nad prowadzonymi robotami:

Panig/Pana...........ccccevcvevreceeeenneee teli i, e-mail: ............ @i
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12.Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby uczestniczgce w realizacji przedmiotu
zamdwienia (nalezy wpisa¢ stosownie do czesci, na ktdrg Wykonawca ztozyt
oferte):

1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych bez ograniczen (lub réwnowazne
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa)

W 0S0DIEI e ,
posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi nr ......oooeeiiiiiier e

2) Kierownika robot drogowych w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
uprawnienia  réwnowazne wydane na  podstawie  wczesnigj
obowigzujacych przepiséw prawa (jezeli dotyczy)

W 080D B et ,
posiadajgca/-ego uprawnienia budowlane nr ...

3) Osobe odpowiedziaing za nadzdr geodezyjny, geotechniczny (jezeli
dotyczy) posiadajacg okreslone prawem uprawnienia w osobie
Pani/Pana: .........cooovvi v

13.Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z dokumentami niezbednymi
do dokonania powiadomienia organu nadzoru budowlanego.

14.Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana
kierownika budowy i/lub kierownika robdt deklarowanych przez Wykonawce w
Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc
przyczyne zmiany oraz osobe i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

15.Wykonawca:

1) Zobowigzany jest do utrzymania w zywotnosci dokonanych nasadzen w
zakresie wynikajgcym z decyzji. W przypadku braku wywigzania sie z
ww. obowigzku, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci rownowartosci sankcii jaka
zostanie natozona przez Organ wobec Zamawiajgcego z tytutu
okolicznosci, wynikajacych z powyzszego punktu, albo szkody jaka
Zamawiajacy poniesie z tego tytutu (jezeli dotyczy danej czesci),

2) zabezpieczy dostawy materiatow, urzadzen i sprzetu, ktére powinny byc
wysokiej jakoséci i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i wymogdw
IWZS oraz OPZ,

3) dokona uzgodnienia warunkow technicznych i wszelkich innych
wymaganych uzgodnien z odpowiednimi stuzbami,

4) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdinosci
ochrone mienia i bezpieczenstwa p. poz. oraz przestrzeganie przepisow
BHP,

5) na zadanie Zamawiajacego udostepni do wgligdu formularze
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zamdéwieniowe materiatdw | urzadzen,

6) wyrowna wszelkie szkody jakie moga ponie$¢ osoby trzecie w zwigzku
z realizacjg robdt (bez prawa regresu w stosunku do Zamawiajgcego),

7) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
wszystkich zainteresowanych Stron,

8) uzyska takze stosowne protokoty odbioru od gestordw innych sieci —
jezeli bedzie to wymagane w toku prowadzenia robdt, oraz protokoly
odbioru od wiascicieli terenu (w tym posesji prywatnych) i Zarzadcy
Drogi poswiadczajgce o wilasciwym wykonaniu prac i przywrdceniu
terenu do stanu pierwotnego zgodnie z ustalonymi warunkami; protokoty
te bedg integralng czescia dokumentacji powykonawczej ziozonej
Zamawiajgcemu,

9) sporzadzi na zadanie Zamawiajacego plany organizacji robdt
budowlanych stuzace realizacji przedmiotu umowy i metod, ktdre
zamierza w tym celu przyijgé, a takze sporzadzenie innych niezbednych
dokumentdéw w celu prawidtowej realizacji umowy,

10)zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia budowy na czas obowigzywania umowy,

11) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi i sztukg
budowlana.

16.D0 obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja,
dokumentdéw podanych w OPZ,

17.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna i finansowg za
nieprzestrzeganie postanowien powyzszych dokumentow.

18.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do odbioru koncowego
wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych zgodnie z IWZS i STWIORB
oraz wszystkich innych dokumentéw wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i niniejsza umowa.

19.Dokumentacja powykonawcza bedzie opisywaé wszelkie zmiany w stosunku do
Dokumentacji projektowe]j — jezeli wystgpig w czasie robdt budowlanych.

20.Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej mieszczg sie w cenie
umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

21.W zwigzku z wymogami Zarzadcy Drogi w zakresie dokonywania zajecia pasa
drogowego Wykonawca bedzie ubiegat sie o zezwolenia na zajecia pasa
drogowego w celu prowadzenia robét na podstawie petnomocnictwa
otrzymanego od Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
oryginat decyzji 0 zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, bezzwtocznie po jej
otrzymaniu. Sktadanie wnioskdw o zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
podstawie petnomocnictwa otrzymanego od Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy do sekretariatu Zamawiajgcego oryginat decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego, bezzwtocznie po jej otrzymaniu(nie pdznigj niz 5 dni
od jej otrzymania). Zamawiajacy dokona zaptaty wskazanej w niej optaty, a
nastepnie powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce. Niezaleznie od formy
dokonania zajecia pasa drogowego za terminowe i prawidlowe zlozenie
wniosku o zezwolenie odpowiada wytacznie Wykonawca.
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22.Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego, wraz z koniecznym wydtuzeniem tego okresu oraz
poniesieniem kar ewentualnie naliczonych przez Zarzadce Drogi w zwigzku z
brakiem waznego lub ciagtego zezwolenia na zajecie pasa drogowego; Za
ciggtos¢ i prawidtowosC zajecia pasa drogowego zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami prawa odpowiada wylacznie Wykonawca. Wszelkie oplaty
i ewentualne kary zwigzane z zajeciem pasa drogowego obcigzal beda
Wykonawce, na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty. Kazda nota
zostanie potrgcona z wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z wystawionych
faktur czesciowych lub faktury kofcowej.

Poniewaz Zamawiajgcy jest zobowigzany do ztozenia wniosku o wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym  urzadzen infrastruktury
technicznej w dacie obowigzywania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robdt, Wykonawca na ¢o najmniej 5 dni roboczych przed
wygasnieciem ostatniego zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t poinformuje o tym Zamawiajacego, przekazujac
jednoczesnie kopie decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot wraz z podaniem podstawowych informacji niezbgdnych do
ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej; jezeli w zwigzku
Z niespetnieniem przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej, na
Zamawiajacego zostanie natozona kara przez Zarzadcg Drogi za umieszczenie
urzadzen bez zezwolenia, Wykonawca bedzie nig obcigzony na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego noty. Kazda nota zostanie potrgcona z
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z wystawionych faktur czesciowych
lub faktury korcowej.

8§ 3.

1. Szacunkowa wartos¢ robot zostata okreSlona w Ofercie wykonawcy -
stanowiacej Zatgcznik nr 1 do umowy oraz w wycenionym przedmiarze robdt
— stanowigcym Zatlacznik nr 2 do niniejszej umowy i wynosi:
............................. PLN bez VAT (stownie: .......cccoevivveeveereeriiereeneeeeens. 00/100).

2. Strony ustalajg wynagrodzenie powykonawcze - obmiarowe na podstawie
dokonanego koncowego obmiaru robdt w oparciu o ceny jednostkowe zawarte
jak wyzej w Zatgczniku nr 2.

3, Ceny jednostkowe zawarte w Zalaczniku nr 2 sy kompletne, ostateczne
i niezmienne w trakcie trwania umowy. Ceny te zawieraja wszelkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie opisem w niej zawartym
w szczegdlinosci w § 1. Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie koszty i optaty
zwigzane z uzyskiwaniem urzedowych opinii, zezwolef na zajecie pasa
drogowego, uzgodnien, decyzji i pozwolen oraz odbioréw urzedowych
niezbednych dla robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkie dostawy,
proby, badania i roboty niezbedne do wykonania kompletnego i zdolnego do
funkcjonowania przedmiotu umowy, a takze koszty utrzymania w zywotnosci
nasadzen zastepczych, zgodnie z decyzjg na wycinke.

4. Wykonawca nie bedzie dochodzit dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie
robot opisanych w umowie i IWZS wraz z zatgcznikami.

5. Do kwoty wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie Wykonawca doliczy
podatek od towardw i ustug VAT wedtug obowigzujgcej stawki procentowe]
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w dniu wystawienia faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 — 5 obejmuje wszystkie niezbedne
naktady pozwalajgce osiggna¢ przedmiot zamdwienia.

8. Zmiana ilosci robdt po dokonanych obmiarach nie bedzie stanowi¢ podstaw do
zmian cen jednostkowych zawartych w Zataczniku nr 2,

9. Rozliczanie robdt budowlanych nastgpi obmiarowo po ich ukonczeniu wraz
z robotami odtworzeniowymi i dokonaniu odbioru przez upowaznionych
przedstawiciell stron umowy, Zarzadcy Drogi oraz wiasciwych gestorow
wybudowanych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy
wod.-kan. i wiascicieli terenu.

10.Podstawe do wystawienia koncowej faktury stanowi¢ bedzie protokot
bezusterkowego odbioru kofncowego podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron wraz z zatgczong kompletng dokumentacja
powykonawczg.

11.Strony  dopuszczajg  mozliwos¢  dokonywania  platnosci  czeSciowych,
nieprzekraczajacych 80% wartosci catosci zamowienia., Rozliczenie czesciowe
robdt odbywal sie bedzie na podstawie podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego protokotu odbioru, pod rygorem spetnienia wymogow
formalnych opisanych w IWZS, OPZ oraz w STWIORB.

12.Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktury Wykonawcy bedzie wynosit 30
dni od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentami wymaganymi
niniejszg umowa.

13. Pratnoéci realizowane bedg z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z zapisow
niniejszej umowy oraz IWZS.

14.W trakcie realizacji robdt dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia:

1) ,robét zamiennych” w stosunku do robdt przewidzianych w opisie
przedmiotu zamdwienia oraz przedmiarach, z przyczyn o charakterze
technologicznym, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych bedzie konieczne
do prawidiowego wykonania przedmiotowego zadania oraz nie spowoduje
rozszerzenia przedmiotu zamédwienia w stosunku do przedmiotu okresionego
w OPZ i jego zalacznikach oraz wynikajacego z tresci oferty. Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen w stosunku do
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia ,robdt
zamiennych”, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zakres rzeczowo-
finansowy proponowanych zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego
akceptacji Zamawiajacy sporzadzi Protokédt Koniecznosci. Wykonawca w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. protokotu sporzadzi
kosztorys réznicowy.

W szczegdlinie uzasadnionych przypadkach, zadanie wykonania robdt
zamiennych moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia o
przedtuzenie terminu realizacji robdt;
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2) ,robdt dodatkowych” nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktdre staty
sie niezbedne do wykonania, jezeli spetniajg warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci  dotyczacych
zamienno$ci  lub interoperacyjnosci  sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztdw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ robdt dodatkowych nie przekracza 20% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie.

Zasady regulujace sposéb i tryb postepowania Stron oraz wzajemne
obowiazki i reguly okreslajace wzajemne czynnosci i dziatania w
przypadku wystapienia ,robét dodatkowych”, o ktérych mowa
powyzej w ust. 2 lit od a do c, okreslono w opisie przedmiotu
zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach, koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia o przedtuzenie
terminu realizacji robot.

15.Zamawiajacy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia

zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robét budowlanych,
zaméwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
ktdrych warto$¢ nie przekroczy 20% wartosci zamdwienia podstawowego i jest
zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest spetnic
wymagania jak dla zamdwienia podstawowego.

§ 4.

. Wykonawca bedzie w staltym kontakcie z Zamawiajgcym w celu biezacej

koordynacji prac.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw

dotyczgcych wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

. Spotkania koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie, co najmniej jedno

spotkanie w tygodniu oraz na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych
0s0b.

. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§ 5.

. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamoéwienia w wymiarze minimum

5 lat liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
oraz udzieli Zamawiajgcemu rekojmi na okres 5 lat za wady przedmiotu
Umowy. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi sg niezalezne od
uprawnien z tytulu gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni, ze
przedmiot robdt zachowa nalezytg jakosC i petng uzyteczno$C przez okres
gwarangji oraz zobowigze sie do usuwania wszelkich zgtoszonych w tym okresie
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wad i usterek w terminie nie diuzszym niz 14 dni od wezwania, a w
przypadkach awaryjnych (np. awaria rurociagu, zapadlisko na drodze)
przystgpienie do usuwania usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, z prawem Zamawiajgcego do zlecenia
wykonania zastepczego w razie przekroczenia tego terminu i obowigzkiem
pokrycia przez Wykonawce kosztow wykonania zastepczego powiekszonych o
10%.

. Przeglady gwarancyjne w trakcie trwania okresu gwarancji przeprowadzane

beda raz w roku.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale

upowaznianych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. W przypadku gdy dostawca lub producent danego materiatu lub podwykonawca

danego elementu robdt udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi, Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego prawa z gwarancji udzielonych mu przez takiego
dostawce, producenta lub podwykonawce danego elementu robét czy materiatu
bez dodatkowego wynagrodzenia.

. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, ze przedmiot robdt zachowa

nalezyta jakos¢ i petng uzytecznosc przez caty okres gwarancii.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji

jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym
mozliwosci  techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia  wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad,

sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekejmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu gwarancji
jakosci.

. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w

okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

10.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub

gwarancji protokdt odbioru ostatecznego.
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11.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usunigte
wszystkie wady, ktére dotycza roboty budowlanej, stanowigcej przedmiot
umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, zaé Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

§ 6.

1. Termin realizacji umowy (gotowo$¢ Wykonawcy do bezusterkowego odbioru
koricowego i podpisania protokotu): do 15 tygodni od dnia podpisania
umowy z zastrzezeniem, iz odbiér koficowy oraz podpisanie protokotu
winno nastapié, nie poézniej niz do dnia 28.02,.2022 r.

W razie opbznienia Wykonawcy w realizacji robdt o wigcej niz 30 dni w
stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robdt, Zamawiajgcy uprawniony
jest do odstgpienia od umowy bez koniecznosci kierowania do Wykonawcy
jakichkolwiek wezwan.

2. Odbiory robdt:

1) najpdzniej na 14 dni przed terminem odbioru kohcowego zadania,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacie
powykonawczg, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej. Sprawdzenia ww.
dokumentacji dokonuje Zamawiajacy w ciggu 14 dni kalendarzowych od
otrzymania kompletu dokumentdw. Po jej zatwierdzeniu nastapi odbior
koficowy zadania poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
kofAcowego i ostateczne rozliczenie prac zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej oraz przytaczy. Protokdt bezusterkowego odbioru
koficowego  winien  zostaC  podpisany przez  upowaznionych
przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Zarzadcy Drogi.

2) Dokumentacje, o ktdrej mowa powyzej, nalezy przygotowac zgodnie z
zapisami ST-O0 Wymagania ogdlne, z zastrzezeniem, ze geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadnicze]
terenu przyjeta do oérodka geodezyjnego bez uwag, nalezy dostarczyc
Zamawiajacemu nie pozniej niz do dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Dokumentacja powykonawcza powinna
opisywal wszelkie zmiany w stosunku do Dokumentacji projektowej —
jezeli wystapig w czasie robdt budowlanych.

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych
robdt, ktdre stanowig zakonczony odcinek danej sieci oraz przytaczy.

4) Qdbiory czesciowe beda dokonywane komisyjnie przez Zamawiajgcego w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

5) Zatacznikiem do  protokotu odbioru  czedciowego  winien  byc
zaakceptowany przez ww. Zamawiajgcego obmiar powykonawczy robdt
dla wykonanego danego odcinka sieci, do ktorego zatgczniki powinny
stanowi¢ m.in.: protokdt odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, dokumentacja fotograficzna, szkice geodezyjne, proby oraz
wszelkie inne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego. Z czynnosci
odbioru  kazdorazowo sporzadzony zostanie protokét odbiory,
zawierajacy wszystkie ustalenia i zalecenia okreslone w trakcie odbioru.
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6) Usterki i braki stwierdzone w czasie czynnosci odbiorowych, Wykonawca
usunie i ponownie zgtosi do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

7) Po zakonhczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
| przekazac¢ go wiascicielowi i/lub Zarzadcy Drogi.

8) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot
odbioru nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odméwi odbioru z
winy Wykonawcy.,

3. Odpady oraz materialy z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego uzytku
Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt i staranie.

4. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejszg Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest je
przeprowadzi¢. Jezeli w ich rezultacie okaze sie, Zze zastosowane materiaty lub
wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszt badan dodatkowych obcigza
Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszt badan obcigza Zamawiajgcego,
zlecajgcego dane badania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub ograniczenia czesci
zakresu rzeczowego przewidzianego w postepowaniu przetargowym

§ 8.

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania umowy, umowe lub
umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmnie;
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Ilub
uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich, a tak’e szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote okreslong
przez Zamawiajacego w IWZS oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych.

. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ziotych polskich.

. Koszt umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 w szczegdlinosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawece.

. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia  ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
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umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym
paragrafie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia OC przez caty
czas trwania umowy.

8. Zamawiajgcy  dopuszcza  przedstawienie  rocznych  kontynuacjii  polis
ubezpieczeniowych pod warunkiem, ze dostarczone zostang Zamawiajgcemu bez
wezwania nie pozniej niz na 7 dni przed terminem wygasniecia dotychczasowych.

9. Wykonawca zloZzyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosc
.................. axa | FOMI@ weninsvarsssnarsssaransnnnnnnnnas

10. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z postanowieniami IWZS .

11. Wykonawca wypetnit pozostate warunki szczegélne przed podpisaniem umowy, tj.:
dostarczyt kserokopie potwierdzonych za zgodnos¢ uprawnien kierownika budowy
wraz z przynaleznoscig do Izby Inzynierdw Budownictwa.

§9.

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy):

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw,
dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w
szczegdlnosai, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreSlonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy

/F
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Zamawiajagcym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
IWZS oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

5} Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczenh i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (a takie projektu jej zmian), wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng w cenach jednostkowych ze
szczegotowoscig przedstawiong w Ofercie  Wykonawcy, wraz z czeScig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (i

projekt jej zmiany), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi
na pismie zastrzezen.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (I jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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11.Wykonawca,  Podwykonawca, Iub  dalszy  Podwykonawca,  przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy. W razie braku takiej zmiany
Wykonawca w wyznaczonym terminie uisci na rzecz Zamawiajgcego kare umowna
w kwocie 10 000,00 z, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania ww.
zmiany.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

14.Zamawiajacy moze zazadaC od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa © podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, Iub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykanawcy.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego

17.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 0
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
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w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk
polski, @ w przypadku kopii umowy 0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

20.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, do kazdej faktury Wvykonawca dofgczy osSwiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze ten otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu za wykonane roboty budowlane objete fakturg w zakresie zgodnym z
zatwierdzong przez Zamawiajgcego umowa.

21.Strony dopuszczajg rdwniez sytuacje, w ktdrej Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zaptaty bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty naleznej
mu za wykonane roboty budowlane. W takiej sytuacji do faktury Wykonawcy
zataczony zostanie przekaz cywilny podpisany przez umocowanych przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, okreslajacy jaka kwota
ma zostal zaptacona bezposrednio na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

22.Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przeditozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na zasadach okreslonych
w Umowie.

23.W sytuacji kiedy Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie ze swych zobowigzan
platniczych w stosunku do Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony bez protestu ze strony Wykonawcy do dokonania
bezposrednich  pfatnoéci na rzecz niezaspokojonych  Podwykonawcow |
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wyptacone kwoty. Zamawiajacy w
takim przypadku nie jest zwigzany zarzutami Wykonawcy w stosunku do
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a ewentualne oswiadczenia o
potraceniu, skierowane przez Wykonawce do Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, sg w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne i nie wptywajg na
ocene wykonania przez niego obowigzku zaptaty. W przypadku watpliwosci co do
rzetelnosci Wykonawcy w rozliczeniach z Podwykonawcami lub watpliwosci co do
wyptacalnosci Wykonawcy, Zamawiajacy moze zadal, aby do faktury koncowej
dostarczone zostaty przekazy, na podstawie ktdrych zaspokojone bedq wszystkie
naleznosci Podwykonawcdw zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
i przed ich dostarczeniem wymagalnos¢ faktury kofcowej ulega zawieszeniu.

24.Kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zawsze beda pomniejszaty wynagrodzenie Wykonawcy. Kwoty zaptacone
bezpodrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wykluczaé beda
roszczenia Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, a taka forma ptatnosci stanowic
bedzie wypetnienie wymagan umownych w zakresie dokonywania ptatnosci przez
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

25.Wykonawca odpowiada za dziatania wszystkich Podwykonawcdw jak za swoje
wilasne.
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26.Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania wobec Podwykonawcow przez niego
nie zatwierdzonych.

27.Niedopuszczalne jest podziecenie przez Wykonawce catosci robot.
§ 10.

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub
jej czesai, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych przedmiot umowy, z wnioskiem
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w
ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkdw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okredlonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objgtych
wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4, Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;
zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 11.

1. Strony ustalaja, iz w razie niewykonania lub nieterminowego albo w inny sposdb
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze naliczyC
Wykonawcy kary umowne, w nastepujgcym wymiarze:

1} za opéznienie w oddaniu okredlonego w umowie zakresu robdt w wysokosci 0,5
% od umownej wartosci robdt z VAT, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,5 % od umownej wartoéci robdt z VAT, za
kazdy dziefi opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci szacunkowej umowy z VAT. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych,

4) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

2. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Stronie wezwania do zaptaty. W razie op6Znienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze ZadaC odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy.
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W przypadku gdy kary umowne nie pokryja w catosci poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, do ktdrego jest uprawniony po uptywie terminu, o
ktorym mowa w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajgcych z zapisow
umowy i jej zatacznikéw z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w szczegdlnosci ewentualnych kar i innych
naleznosci, ktdre zostang naliczone w zwigzku z niezgodng z umowg, niewtasciwg,
niestaranng lub niezgodna z przepisami prawa realizacjg przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

§ 12.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach :

1) TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA ulegnie wydiuzeniu w przypadku

wystgpienia opoznien wynikajgcych z:

a) przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywictowej, strajki generalne lub lokalne) ,
majacego bezposredni wptyw ba terminowos¢ wykonania robdt,

C) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét - fakt ten musi zosta¢ udokumentowany pisemnie przez osobe
Kierujgcag robotami budowlanymi oraz zgtoszony oraz zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajgcemu,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie€, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Warunkiem wprowadzenia ww. zmian, jest pisemne udokumentowanie
przez osobg kierujgcg robotami budowlanymi oraz niezwtoczne dokonanie
zgtoszenia zaistniatych przestanek Zamawiajgcemu,

e) w przypadku braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci
zwigzane z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Warunkiem dokonania ww. zmian, jest poinformowanie o wplywie ww,
okolicznoéci na termin wykonania zaméwienia wraz z dotaczeniem
stosownych dokumentdw na ich potwierdzenie,

f) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie
robdt, ze wzgledu na decyzje i postanowienia wstrzymujace te roboty (z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce) wydane przez stuzby i inspekcje
mogace kontrolowa¢ plac budowy i wydawa¢ polecenia.

Warunkiem wprowadzenia ww. zmian, jest pisemne udokumentowanie
przez osobe kierujgcg robotami budowlanymi oraz niezwloczne dokonanie
zgtoszenia zaistnialych przestanek Zamawiajgcemu,

g) przediuzenie terminu realizacji umowy w przypadku dziatania 0sob trzecich
uniemozliwiajgcego realizacje zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy; termin przediuzenia realizacji przedmiotu
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umowy mozliwy jest o liczbe dni kalendarzowych obejmujacy okres tego
dziatania.
Warunkiem wprowadzenia ww. zmian, jest pisemne udokumentowanie
przez osobe kierujacg robotami budowlanymi oraz niezwloczne dokonanie
zgtoszenia zaistniatych przestanek Zamawiajacemu.

2. Zmiany niniejszej umowy mMoga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§ 13.

Sprawy nie uregulowane wprost w niniejszej umowie zawarte i opisane sg m.in.
w pozostatych integralnych z nig dokumentach i zatgcznikach, takich jak: Istotne
Warunki Zaméwienia Sektorowego (IWZS), Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) wraz z
nastepujacymi zatacznikami: Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych  (STWIORB),  Przedmiarem robot, Dokumentacjg projektows,
Pozwoleniem na budowe i Decyzjg na wycinke drzew. Dokumenty te nalezy czytac i
traktowac facznie, jako uzupetniajace sig¢ wzajemnie. Wszelkie dokumenty opisane w
niniejszej umowie wraz z dalszymi zatacznikami skiadajg si¢ na calos¢ integralnej
dokumentacji przetargowej.

§ 14.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach, dwa dia
- Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Wyceniony Przedmiar rebt.
3. AR
4, 0Pz wraz 2 zaiacznikami — stosownie od czesd, na ktdrg Wykonawca ztozyt oferte, w tym np.:
Dokumentacia projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy)
STWIORB: ST-00, ST-01, ST-02, 5T-03
Opinia gectechniczna
Pozwolenie na budowe
Inwentaryzacja dendrologiczna

Ra pra edmiar robot

A ja na wydnke drzew
_____ K 33807

a Snoch
Strona | 17



Zatacznik nr 9 do IWZS

Dokument ubezpleczenia OC.
Dokument potwierdzajacy zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy.

KiEROWNtK'
Dzlai/ [Zamépian | Umow

mgr Mugdalene Mulszonowska
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