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UMOWANR .............
Dotyczy czesci | zamdwienia

zawarta w Lysomicach w dniu ..........cccceviiniiiininnninnns r. pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torurski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONtrasSygnacie ..........ccuvvvveeeeeiiiiiiiiiieee e
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.:
,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI KONICZYNKA.”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, dalej
;ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania

Zamawiajgcemu zamowienia / zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.. BUDOWA
OGOLNODOSTEPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI KONICZYNKA - Czesé I
zamowienia — wykonanie boiska do pitki noznej (punkt 1 w przedmiarze)

W zakres robdt wehodzi wykonanie boiska do pitki noznej.

Zakres robdt w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

obstuge geodezyjng polegajacq na wytyczeniu elementéw zagospodarowania — jezeli dotyczy;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcq m.in. inwentaryzacjie geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem
parametrow technicznych obiektu;

wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania a ich wyniki,
zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego;
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uzyskanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, zaleznych od Wykonawcy;

inne prace zwigzane z procesem budowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera: Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
dokumentacja techniczna pn.: ,Budowa wiaty ogniskowej przelotowej, rekreacyjnego boiska
trawiastego wraz z urzadzeniami oraz obiektdw matej architektury.” w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,Budowa ogolnodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowo$ci Koniczynka”, w tym: Projekt
Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (dalej zwana STWIOR), Przedmiar -
stanowigca integralng czes¢ umowy w czesci, jaka dotyczy zakresu zamowienia dla Czesci Il.
Wykonawca niniejszym oSwiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng oraz miejscem
prowadzenia rob6t oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji
technicznej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robét
nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly w
dokumentacji techniczne;j.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

umowy zgodnie z dokumentacjg powotang w §1 ust. 4 umowy, postanowieniami niniejszej umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi
z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy
zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjq techniczng i wplynie to na niezadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez
Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
oraz dopetnienia procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow
wykona nastepujacy zakres rzeczowy robot:

2)

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
na ktorych ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic czes¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia 31.08.2024
r. co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy,
przy czym rozpoczecie robot nastapi po zakonczeniu realizacji zamoéwienia objetego Czescig |
zamowienia, tj. od 1.06.2024 r.
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
rowniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych, usuniecia
stwierdzonych przy dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i
uzgodnienia dokumentéw do odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.

Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17
umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, Ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejsze;
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ptatne na podstawie faktury koricowej po wykonaniu kompletnego
przedmiotu zamoéwienia i po bezusterkowym odbiorze koricowym.
taczna  warto$¢  wynagrodzenia  netto  wynosi  ..iiiiiiiieen, zt  (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokoSci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzier zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje
przedmiotu zamowienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT ... z,
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto ... zt  (stownie:
.................................. ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich prac, robét budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentaciji technicznej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich
uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu
budowy wraz z jego pozniejszq likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i
inne jesli sg niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia.
Ptatnosci koricowa nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury koricowej. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lysomice w formie
papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogq elektroniczna, wskazujac w niej jednoczesnie
nr rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture pod wzgledem jej zgodnoSci z zawartg umowa lub
protokotem odbioru robot.

W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o
dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej korekty faktury.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz zapisy SWZ,
strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona cate zamowienie w zakresie wynikajacym z SWZ,
dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg techniczng wskazang w §1, SWZ, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg techniczng wskazang w §1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za
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dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg

techniczng bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

11. Wykonawca przedtozy dla Zamawiajacego kosztorys szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementéw
scalonych.

12. Kosztorys ofertowy szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementow scalonych, o ktorym mowa w ust.
11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegoino$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) robdt zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

13. Wskazany powyzej kosztorys, okresli sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

14. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3) nie byty objete kosztorysem,
o ktérym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedtug danych wyjéciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp);

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

15. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz
STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek
czesci projektu ogdinego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w
projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg
objete ryzykiem ryczattowym.

16. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 15 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robot dodatkowych.

17. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te niezbedne
i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

18. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.

19. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowiacej
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktdre mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw
autorskich do dokumentaciji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym praw zaleznych, o ktorych
mowa w paragrafie 10.

Strona4:z19



§5

. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wowczas jest on

zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktdrej mowa w § 4, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjq
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelno$ci lub czynno$¢ wywotujaca
podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Sq wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrze$nia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow
i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w
dokonaniu ptatnosci w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnoSci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowar lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatno$ci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

o

Przekazania placu budowy wraz z dokumentacja, nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Przekazanie nastapi protokolarnie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czeSci robdt lub wprowadzenia robot
dodatkowych izamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekdw sanitarnych oraz
zapewnienia dostaw innych niezbednych medidw;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowego i koricowego;

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

3.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i zatacznikami.

Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjq techniczng,

i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym;

Niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w

dokumentaciji technicznej. W zwigzku z treScig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 5

niniejszej Umowy koszty robdt budowlanych usuniecia tych wad nie wptywajg na wysokos¢

wynagrodzenia okreslonego w § 4;

Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu
do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

b) Projekt harmonogramu musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgceqgo,
c) Harmonogram powinien obejmowac:

- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,

- zakres robot podzielony na etapy,

- wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach

uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;
Spetnienie warunkow realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Wykonanie i zamontowanie tablicy promocyjnej wedtug wzoru przedstawionego przez zamawiajacego;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych
dokumentacjq techniczng na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz
lokalnych i paristwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku
i czysto$ci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowa¢ na wtasny koszt oznakowanie
catego terenu budowy (lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace,
a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuije sie do utrzymania terenu budowy,
jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatow, odpaddw i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wtasnym
kosztem i staraniem;
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot
urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzgdcami;
Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacjj;
Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego za posrednictwem maila, nie pozniej niz 3 dni
naprzod o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykonac otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co
niniejszym wyraza on zgode;
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich cze$ci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwtocznego dokonania napraw i doprowadzenia robdt do stanu poprzedniego na swoj koszt;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;
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Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong

ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;

dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony nie mniejszy niz 130 000,00 zt (sto
trzydziesci tysiecy zlotych). Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przekazac kserokopie polisy oraz dowod uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajacym wspdlnie, polisg

ubezpieczeniowg odpowiedzialnodci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow

dziatajgcych wspolinie (polisy samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢
ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co
najmniej wymogi okre$lone powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do

chronienia znakdéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich
na wiasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikéw

nieruchomosci;

Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy

odbiorze;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach, dokumentacji do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentow

najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w

terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajaca z

realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

Petnienie funkciji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow;

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego

dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego

tytutu, obcigzajg Wykonawce;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy;

2) wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajacej na wytyczeniu elementéw zagospodarowania;

3) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej obejmujacej caty zakres robét ztozenie w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu;

4) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Koniecznos¢
wykonania tych robot zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego,

5) petnienia nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

6) poniesienia kosztow utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§8

Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdbw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz wymogom projektu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badZ aprobata techniczna,

- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty

techniczne;.

10.
1.

12.

13.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr
4 do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

) e :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodne;j z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, z
zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatdbw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
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15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekciji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:
1) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajgcego o terminie odbioru z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego, sktadajac
stosowne pismo bezposrednio W jego siedzibie.
Odbiory robot podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedq odbierane w ciggu 3 dni roboczych
od chwili zgloszenia przez Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego
bedzie przedmiot umowy okres$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym
odbiorem, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru korncowego
wykonawca przediozy kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcdw
specjalistycznych protokét powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajacq

m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow

technicznych obiektu,
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12.

2) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegolnoSci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania
od wykonawcy informacji 0 gotowosci do odbioru koricowego.
W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.
Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokot, przez inspektorow nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od
odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usunigecia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentow odbiorowych. W takiej sytuaciji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych
nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po

usunieciu wad Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji i rekojmi:

1) na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem
gwarancji producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy

ewentualnych wad i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do

jej usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i

miejscu ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku

niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy sporzadzit jednostronny protokot
ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin

techniczne i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia
usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigecia

usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we

wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.
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7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,

1

0.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy,
wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedq
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych mowa w § 11
umowy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie awarii, wad lub usterek,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8
prawa zamowien publicznych— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp,;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,
za zwitoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci
900,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

3.

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okre$la § 14.
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6.

7.
1)
2)

8.
1)

2)

1.
1)

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoSci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw do
maksymalnej wysoko$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres.............ccccvvvvvvee... , lub
w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczne): .........ooovvvviiiiiiiiii

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), fj. .............. zt (stownie:
.................. ) wformie .............
Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakoSci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy — podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt.
Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq techniczng, projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, Wwskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,
gdy zwitoka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 21 dni,
gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy
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6)

/)

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

3.

4.

1)

2)

powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstagpienia i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:
w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i
roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktdrych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane

1.

roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktére nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnoci w budownictwie,
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rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wkasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa.

2. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajq w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robét wymaga pisemnego powiadomienia i
zgody Zamawiajacego.

w

§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§17

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od warto$ci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okre$la warunki zmian.

1.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia, tzw. klauzula waloryzacyjna, o ktorej mowa w § 18 umowy.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie,
lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi
przyczynami,
w szczegoinosci:
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, zgodnie z technologiq przewidziang przez producentéw, dokonywanie odbiordw, w
szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 00 C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu, $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
niewypatow i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych;
wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét,
zmiane dokumentaciji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot;
wystgpienia warunkdéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, badz
realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego;
wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktore w szczegolnosci dotyczy¢ beda;
- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolno$ci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentaciji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron;
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9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac,
w szczegblnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o

okres op6znienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysokosci

wynagrodzenia odpowiadajacg wartosci wykonanego zakresu rob6ot w wyniku zaistnienia jednej z wyzej
wskazanych przyczyn z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdInosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

5. W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania
robot - w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia, okre$lonego w
umowie, w zakresie uwzgledniajacym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji robot w zmienionej technologii bedzie diuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii oraz
zmiane wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé
na zmianach majacych wptyw na:

przyspieszenie wykonania;
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;
poprawe sprawnosci lub wydajnosci;
poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;
na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;
poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiang wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy,
w szczegdInosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sgq ograniczone wytacznie do pracownikéw wykonawcy lub jego
podwykonawcdw lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji;

O Ol B~ WN —
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)

6)

dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajace
bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

ogodInokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sq czescig ogdlnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonfczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opoznienia i zmiane wynagrodzenia \Wykonawcy.

8.

10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow w miejscach realizacji robét
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robot i wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opoznienia.

W przypadku przestojéw lub opdzniern w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego op6znienia lub o okres
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia
i wysokoSci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegac bedzie na
zastapieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajgcych lub Swiadczacych o niecelowosci i
nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegdinosci takich, jak zaprzestanie produkci,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢
15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Jezeli wynagrodzenie nie podlegato
zwigkszeniu lub waloryzacji do wyliczenia stosuje sie kosztorys szczegotowy ofertowy zawierajacy elementy
cenotwdrcze m.in. stawke roboczogodziny, zysk, koszty materiatdw, sprzetu i inne. Jezeli wynagrodzenie
podlegato zwigkszeniu lub waloryzaciji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 17 ust. 14 § 18 ust. 3.
Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robdt stanowigcych
przedmiot umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robot przez
Zamawiajgcego, warto$¢ ograniczenia zakresu zaméwienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktére
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 %.

W przypadku rob6t zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z
okreslonych robot - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu, o ktdrg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robot podejmuje
Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji
w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust.
4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe
dla danego zakresu robot nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
rozpoczecie tych robdt, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. tacznie zwigkszenie
wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang skutkujgcg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i ¢ oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 314 PZP .
Zamawiajacy dopuszcza zmiany ptatnosci, o ktorych mowa w § 4 niniejszej umowy, jesli bedzie to
uzasadnione ekonomicznie i zgodne z politykq finansowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatno$ci wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1w
sytuaciji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw ptatnosci do
wymogdw programu z jakiego wspotfinansowane jest zamoéwienie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej
wazno$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Lacznie warto$¢ wzrostu wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

26

. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci:
1) czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac fizycznych w tym roboty ziemne i montaz urzadzen;
2) czynno$ci wykonywane przez operatorow sprzetow.

(obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobicie przez
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu oSwiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
czynno$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia 0séb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoinosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu
lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do
informacji publiczne;j.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

§ 22

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedq sady powszechne wiasciwe wg
siedziby Zamawiajgcego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc:
Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkdéw zaméwienia (SWZ);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatgcznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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