UMOWANR ........cennnne,

zawarta dniu.............cceeeen. r. w Ztotnikach Kujawskich pomiedzy

Gming Ztotniki Kujawskie reprezentowang przez:

1 - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie
2 - Skarbnika Gminy

majgcy siedzibe w Ztotnikach Kujawskich przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180
Ztotniki Kujawskie, NIP: 556-25-61-930, REGON: 092350808, zwang w dalszej czesci umowy
~Zamawiajgcym’,

....................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod
NAZWE cevererrrnerararasrnsnnnnnnns z miejscem prowadzenia dziatalnosci

............................... , NIP e REGON

................................ zwanym dalej ,Wykonawcg”.

UD e, dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorstw
] prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy zwang w dalszej
czesci Umowy ~Wykonawcg” w imieniu ktorej dziata:
NIP. .o JREGON ...ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie zwanym dalej ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Prawo zamodwien
publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a w Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
pn.: ,Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach”.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (dalej STWIOR),
2) specyfikacja warunkéw zaméwienia (dalej SWZ),
3) oferta Wykonawcy



4) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 3,

stanowigce integralng czes¢ umowy.

Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy do opisu przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegoblnione w przedmiarach robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
lokalizacji: terenowymi i placu budowy oraz, ze uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wytyczeniem planowanych obiektow i infrastruktury w terenie.

§ 2.
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie protokolarne terenu budowy,

2) przekazanie najp6zniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych oraz

dziennika budowy

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw na warunkach ustalonych w umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy szczegdlnosci:

1) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe
i uzyskanie pozwolenia na budowe dla wszystkich branz oraz uzyskanie decyzji lub
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe wraz
z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu, opinii, pozwoleh uzgodnien i zatwierdzeh
wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajgcego,

1) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, wykonang wytgcznie
przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowag,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami umowy,

3) prowadzenie dziennika budowy podczas realizacji robot objetych niniejszg umowa.
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W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy

i udostepnia¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom

administracyjnym dziennik budowy, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisoéw zgodnie z postepem prac.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po jej podpisaniu,

2) prawidtowego zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
ponoszenia kosztow zuzycia niezbednych medidw oraz likwidacji zaplecza
i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robaét,

3) doprowadzenia wody oraz zasilania placu budowy w energie elekiryczng wraz
z zamontowaniem licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia
kosztow z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte
w trakcie budowy oraz wykonywanie préb i préb koncowych,

4) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

5) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpadéw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazania Zamawiajgcemu
uporzgdkowanego terenu budowy,

6) niezwtocznego informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo
op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogodinych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

9) pisemnego zgtaszania prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania,

12) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

13) przeprowadzenia wymaganych prob, pomiardw i sprawdzen,

14) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

15) wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakoéci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

16) zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentacji projektowej oraz STWIOR lub
moze by¢ z nich logicznie wywnioskowane,

17) przekazania Zamawiajgcemu, przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczecia
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegdlnosci dokumentac;ji
powykonawczej. W przypadku nieprzekazania dokumentacji odbiorowej Iub
stwierdzenia w niej brakéw, czynnosci odbiorowe nie zostang rozpoczete, co
traktowane bedzie jako brak rozpoczecia czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,



18) uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ha podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy petnomocnictw,

19) przygotowania dokumentéw rozliczeniowych do ptatnosci czesciowej i koncowej
zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

20) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatow, na ktére dostarczy
Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci Iub Swiadectwa
dopuszczenia dostosowania,

21) wskazania na pismie przed rozpoczeciem robét osob funkcyjnych budowy,

22) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na biezgco dziennika budowy oraz
ustanowienia kierownikdw robdét branzowych posiadajgcych wymagane prawem
budowlanym uprawnienia oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie pézniej niz w dniu przekazania placu
budowy - oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig
uprawnien budowlanych,

23) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajgcego w jego
siedzibie lub na budowie;

24) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

25) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

26) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementow wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury
technicznej,

27) likwidacji placu budowy i uporzagdkowania terenu w terminie nie pézniejszym niz dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét oraz terenu w poblizu uporzgdkowanego i nadajgcego sie do
uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

28) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadéw powstatych
podczas wykonywania robét budowlanych,

29) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

31) egzekwowania oraz dochodzenia od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych,

32) przeprowadzenia szkolen dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych przez Wykonawce urzgadzen i wyposazenia
obiektu, o ile zajdzie taki obowigzek,

33) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,
34) zapewnienia i przeprowadzenia prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen.

3.Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczgcego tego typu prace, zapewniajgc najwyzszg jakos¢ prac, zgodnie
Z zasadamiwspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami  prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym m. in. ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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(Dz.U. z 2021r. poz.779 zezm.).
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw
pochodzacych z rozbioérki lub wytworzonych odpadéw dla innego podmiotu wraz ze
wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatéw lub
odpadow. Jako wytwdrca odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z podzn. zm.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prawidlowe postepowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu umowy
odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.
6. Od dnia przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc¢ za:
a) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w cato$ci;
b) koordynacije robét budowlanych, w szczegdlnosci robdét podzleconych
podwykonawcom, a takze za zachowanie podwykonawcéw na budowie;
c) informowanie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach,
ktére mogg spowodowaC zmiane zakresu robdt lub terminu ich zakonczenia
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
d) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego
w czasie wykonywania robot.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, pracownikdw i osob trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem
pojazdow mechanicznych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego
w trakcie prowadzenia robo6t mienia.
9. Wykonawca w czasie wykonywania robét, w trakcie budowy, powinien:
a) w petni przestrzegaé¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie wykonywanych robat,
b) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych
robét i w jego otoczeniu,
¢) zapewni¢ bezpieczehstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.

§ 4.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.
zm.) wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci zwigzanie z realizacjg
przedmiotu umowy:

2) wykonanie robét ogélnobudowlanych,
3) wykonanie robét z branzy sanitarnej,
4) wykonanie robot branzy elektryczne;.
Obowigzek ten nie dotyczy o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, takich jak: kierownik budowy/ kierownik robdt, projektanci, osoby
wykonujgce obstuge geodezyjng, geotechniczng, dostawcy materiatdw budowlanych
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i innych materiatéw niezbednych dla inwestycji.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére beda realizowac przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb, ktére
beda wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te
sg zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizac;ji
wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

4. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 3 Strony rozumiegja:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika; kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. w szczegoélnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce skladek na  ubezpieczenia  spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

5. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4, muszg zawieraé w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika, oraz podpis osoby
sktadajgcej oswiadczenie.

6. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny byé podpisane przez osobe
uprawniong do ziloZzenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 4
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

7.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okre$lone w ust. 1 czynnosci sg
osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w ust.2.

8.Brak przedtozenia Zamawiajgcemu, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa
w ust. 4 dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo opdznienie
w ich przekazaniu przekraczajgce 10 dni, uznane zostanie za brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

9.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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10.

11.

12.

13.

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne osoby posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym wykazie
pracownikow, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace; o planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia
robot.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka
bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umowne.
Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zmawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt
odmowy podpisu.

§5.
Termin realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie .......... miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.
. Za podstawe wykonania w catosci przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy

do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu umowy, potwierdzony
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 16 ust.2 pkt 1
niniejszej umowy oraz zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Wykonanie czynno$ci,
o ktorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

Odbidér koncowy catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego robét, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie

i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem terminowo - rzeczowo -
finansowym.



§6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy realizacji umowy, stanowi zatgcznik nr 3
doumowy,wktérymuszczegotowionesgetapyrealizacjiprzedmiotuumowyoraz
terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw wraz ze wskazaniem ich wartosci.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedg zgody
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie robot.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosc¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakohczenia roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

5. Wykonawca ma prawo powotywac¢ sie na harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca powinien niezwiocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych

wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegoinych

pozycji harmonogramu.

Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu,

zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego

tres¢. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego
harmonogramu, Wykonawca powinien dziataC zgodnie z dotychczasowym
harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

~

§7.
Odbiory

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, polegajace na
ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji zadania wykonanego etapu robat,

b) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

c) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Z czynnoéci odbioru zostanie sporzgadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez
przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem do siedziby Zamawiajgcego na e-mail:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

§8.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1 Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$é do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
2. Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
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odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakazac¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbior Roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdéinego postepu Robét. Gotowosé danej czesci
Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

§ 9.

Odbiory czesciowe

. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdélne etapy robét do odbioru,

z uwzglednieniem aktualnego harmonogramu realizacji zamowienia, o ktérym mowa
w § 6 Umowy.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru czesciowego wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: protokoty odbioru roboét zanikajgcych
iulegajgcychzakryciu,przeprowadzonezwynikiempozytywnymwymaganeprébyisprawdzeni
a zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, a takze niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na
elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. W razie niedostarczenia
kompletu dokumentéw wyzej wymienionych, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
uzupetnienie brakujgcych dokumentdéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu odbioru
czesciowego do czasu otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego
niezwtocznie, wyznaczajgc termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru
przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia
wszelkich wymogéw, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, w sktad ktorej wchodzi w szczegdlnosci
kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach
opisanych w niniejszym punkcie protokdt sporzgdzony przez komisje powotang przez
Wykonawce stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury i zgdania zaptaty za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonych w §14.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uplywie terminu 5 dni roboczych od daty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru
czesciowego.

Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbior czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynno$ci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej
noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- Zamawiajgcy odstgpi od odbioru, zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z  postanowieniami umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wykonania umowy w terminie okreslonym
pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczgc od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania
przedmiotu umowy oraz zlecenia jego wykonania osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych

niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtiowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
W takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy (potrgcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokdt odbioru czesciowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe
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wystawienia faktury za wykonang czes¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczgcych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 13 i §14.

§ 10.
Odbiér koncowy

Odbidr koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robét i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
ich odbioru.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby
i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wtascicieli mediow, na ktorych prowadzone byly préby a takze niezbedne Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. Wykonawca dokona réwniez uzgodnien,
uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
w celu przekazania go do uzytku (w szczegodlnosci ostateczng decyzje - pozwolenie na
uzytkowanie obiektu). W tym przeprowadzenia pozytywnych odbioréw przez instytucje
okreslone w polskich prawodawstwie i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.

. W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakow, wstrzymujac
wyznaczenie terminu odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwiocznie, lecz nie pozniej jednak
niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w ust. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie
wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru
oraz spetnienia wszelkich wymogow o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, w skifad ktérej wchodzi
w szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie protokét sporzgdzony przez komisje
powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury.

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbiér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonacé
odbioru przedmiotu umowy i obnizyé wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzone;j
noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z jej postanowieniami bez dodatkowego wynagrodzenia. Nieprzystgpienie
przezWykonawcedowadywykonaniaprzedmiotuumowywterminieokreslonympisemnie
przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczgc od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania
robét oraz zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania robdét budowlanych

niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do

zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad

w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt

usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie to Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie

ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczehAstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych

Wykonawcy (potragcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci

na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robdt,

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.
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20.

21.

Protokoét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robét. Protokot ten stanowi
podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes$¢ przedmiotu umowy.

Odbior kohcowy moze by¢é potgczony =z przekazaniem uzytkownikowi przez
Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 11.
Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny - odbidr robdt po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony
uprawniony jest do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecnosé Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania a Zamawiajgcy jest wdéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy
w celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpia), sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostalty usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbidr
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi (jezeli takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

§12.
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, liczac
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od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robaot.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy ma okres 60 miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

3. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni, liczgc od daty pisemnego (listem lub e-mail)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, badz tez w terminie uwzgledniajgcym techniczne
i organizacyjne mozliwosci usuniecia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. Okres
rekojmi zostanie przediuzony o czas naprawy.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach, w wadliwym  wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Gdy koszty usuniecia usterek lub wad przewyzszajg wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dodatkowo
obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty
potwierdzone w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy moze w ramach rekompensaty
skorzysta¢ z:

1) przedtuzenia okresu rekojmi,

2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono, lub,

3) przedtuzenia okresu rekojmi, obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych
wady stwierdzono.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. W wypadku gdy, ze wzgledéw technologicznych, usuniecie wady wymaga terminu
dtuzszego niz 7 dni lub prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin gwaranc;ji, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrécenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

12.Ustep 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyla
wykonania poszczegdélnych prac przez Wykonawce.
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13. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pozniej - jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563kc).

14.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

15.W ramach wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub do usuniecia wad, jesli wady te
ujawnig sie w okresie gwarancji oraz stosowania wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.

16.Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), na adres:.................... lub faksem na numer
telefonu.................ooo W razie watpliwosci za dzien zgtoszenia usterki lub wady
strony uznajg dzien nadania e-mail lub faks przez Zamawiajgcego.

17.W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robét Wykonawca dokona na swodj koszt naprawy lub
zostanie obcigzony jej kosztami.

18.Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg
naprawie na jego koszt.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz roszczenia cywilnoprawne oséb
trzecich wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 13.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczattowego

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
zysk, wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT,
wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatdw i ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki, ktére sg niezbedne do kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zaptaci
wynagrodzenie catkowite w WySOKOSCI: .............. tacznie z podatkiem VAT(stownie
ztotych: ......eevvvnenee tysiecy 00/100).

3. Kwota okresSlona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez nieujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zamodwienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej(SWZ2).

4. Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest oferta Wykonawcy.
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§14.
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy przewiduje ptatno$é czesciowg za elementy robét wykonane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy oraz ptatnos¢
koncowg po wykonaniu catosci prac objetych umowa.

2. Zamawiajgcy przewiduje czesciowe rozliczenie robét bedacych przedmiotem umowy na
podstawie 4 faktur czesciowych.

3. Faktury czesciowe nalezy wystawi¢ po zrealizowaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego robét
obejmujgcych co najmniej 10%, 40%, 60% i 80% Zakresu wartosci zadania.

4. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot,
stwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé
nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy.

6. Strony przystgpia do czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni liczgc od dnia
o ktérym mowa w §2 ust. 2, tj. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona wpisu do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu umowy, ktdry to wpis zostanie potwierdzony
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §7. ust. 1 pkt 1 oraz
ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu oswiadczenia o0 zakonhczeniu realizacji
w catosci przedmiotu umowy. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang
dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru korncowego
rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynno$ci zostanie skutecznie dokonana.

7. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokdt czesciowego odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokét nie stanowi
poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan
Wykonawcy, w zwigzku z czym jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét. Koncowy odbidr robot bedzie obejmowat takze
prace odebrane na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce do odbioru czesciowego
posiadaty bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdinych
czesci lub zamontowanych systemow lub urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te
bedg wykonane w sposéb wyraznie sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1. ust. 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy odbioru takich robot.

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

9. Z czynnosci odbioru czesciowego robét i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio protokoty
czesciowego odbioru robot i protokot odbioru koncowego robot, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbiorow.

10.  Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

11. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprocz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,
przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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12.Sporzadzenie protokotu odbioru korncowego robét jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob, pomiarow i sprawdzen Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér kohcowy wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob, pomiaréw i sprawdzen a po jego uptywie powrdcié do wykonania
czynnosci odbioru koncowego.

14.W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajgcego
watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatbw Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych
robét. W przypadku braku wad koszty badanh i ekspertyz, o ktérych mowa w/w zapisie poniesie
Zamawiajacy.

15. Zatgcznikiem do kazdej z faktur, bedzie kazdorazowo o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w §1 ust. 11, na podstawie stosunku
pracy.

16.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest takze
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robd6t budowlanych.

17.Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

18. Jako date zaptaty traktuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

19.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw Ilub dalszych
podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako
zatgcznikow do faktury VAT:

1) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647 § 15 kodeksu cywilnego (tj. podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdéw wobec
ktérych Zamawiajgcy odpowiada za zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot
budowlanych solidarnie z Wykonawcg), biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy
ptatnos¢, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii przelewow bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1ustawy pzp oraz w 647* § 1 i 5 kodeksu
cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnosé, oraz

3) oswiadczen podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcow, o  ktérych mowa
w art. 465 ust. lustawy pzp oraz w 647* §1i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji
robét, ktérych dotyczy ptatnos¢, o braku zobowigzan finansowych z tytutu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcych z zawartych z Wykonawcag /podwykonawcg
umoéw, z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
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20. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub
w czesci — w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia
w zaptacie.

§ 15.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad cze$ciami przedmiotu umowy
wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy — wraz
z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robét objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie =z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);termin wykonania
robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

3) harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢é zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ustalony
w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy);

6) zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach robdt
wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

7) postanowienie, moca ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby
trzeciej, = podwykonawca/dalszy =~ podwykonawca  zobowigzuje sie  wobec
Zamawiajgcego:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia si¢ wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa).  Skuteczne i prawidlowe usuniecie wad przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce;
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to samo dotyczy zaptaty przez podwykonawce
/dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.
4. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotdw mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych  zwrot  zabezpieczenia  nalezytego = wykonania  umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot

z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, =zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy Zamawiajgcemu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt5;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

7. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7pkt 1- 3powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

19



10.
11.

12.

13.

14.

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000
Ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca, tj. w szczegolnosci przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.
Ust. 7 - 11 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

15.

16.

17.

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia

doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem  podwykonawcy niezwigzanych z  realizacjig umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Ztozenie kwoty, o ktorej mowa w ust. 19 pkt 2 do depozytu sgdowego nastgpi na koszt
Wykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (ij. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia odmowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informac;ji
dotyczgcych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy udziale podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (W tym jako dtuznik solidarny),
w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do Zzgdania zwrotu catosci
spetnionego swiadczenia od pozostatych wspotdtuznikdw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Ustep 26 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw

§ 16.
Koordynatorzy

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy strony wyznaczajg

nastepujgce osoby:

1) upowaznionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajgcym
w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest p. ...

2) upowaznionym przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do kontaktow
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zWykonawcg w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest

Peeeei e ,e-mail: oo el
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
i) -Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno -
budowlana -koordynator;
2) e -Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna.
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna.

3. Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy
nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania rob6t dodatkowych lub robot
zamiennych.

4. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych osoéb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ................ wydane w dniu

2) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane,...................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu .........

3) kierownik robét budowlanych elektrycznych posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .....
wydane w dniu.....

Zmiana o0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w

ust. 4, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane

umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 20 niniejszej umowy.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiang osob okreslonych w ust. 4
w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osoba;

C) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci oséb okreslonych w ust. 4, w tym z tytutu
urlopu lub zwolnien lekarskich Wykonawca niezwtocznie zapewni zastepczy personel
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej
osoby przez Zamawiajgcego obejmie ona niezwtocznie powierzong funkcje.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego
przez caty okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy
bedzie przebywa¢ na Placu budowy z czestotliwoscig i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni dostepnos$é Kierownika
budowy oraz Kierownikow robét dla Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor
inwestorski.
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1.

2.

§17.
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na

ponizszych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 3500 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu okreslonego § 5 ust.1 pkt 1, pkt2;

2) za zwitoke w usunieciu wad - w wysokosci 2500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 15 w wysokosci 3000 zi, za kazde zdarzenie,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1500,00 za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1500,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, osoéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe,

9) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane
w§ 4 ust. 1zynnosci, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 100,00 z, za
kazdy dzien zwloki, za odstgpienie od umowy przez Wykonawce Iub przez
Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2umowy,

11) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na terenie budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci podczas realizacji robot
ktorejkolwiek z osdb wskazanych § 16 ust. 4 pkt 2 - 4 w wysokosci 1.500,00 zt za kazde
zdarzenie.

13) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10%
wartosci umowy brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci szkody rzeczywistej na zasadach ogdinych.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia
Z przystugujgcych mu naleznoéci. Potrgcenia mogg by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5,
kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy bedg zaptacone przez Wykonawce
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w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie
o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Lgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 umowy.

§ 18.
Ubezpieczenie

. Wykonawca przedtozyt optacong w catosSci polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcdow za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstate w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego w niniejszej umowie przy sumie
gwarancyjnej NIEMNIEJSZE] NIZ..........ceuvvvevieiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeee zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatdbw wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy obowigzujgcej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

§ 19.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem przedmiotu umowy dtuzej niz 14dni;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14
dni,

4) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegodlnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym o 14 dni w stosunku
do termindéw okreslonych w tymze harmonogramie,
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3.

6.

5)

6)
7

8)

w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w  postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji przedmiotu umowy przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru,

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowa, dokumentacjg projektowg
i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

Zachodzg przestanki odstgpienia od umowy okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy

pzp .

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat
o okolicznosciach odstgpienia zapisanych w ust.1. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie powoduje obowigzku zaptaty
kar umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 17Umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wskazanych okoliczno$ciach.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzadzg szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od umowy;

Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
z terenu budowy; w przypadku nieusunigcia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi wykaz tych materiatow, ktore
nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizaciji
robét objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu

Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy;

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji.
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§ 20.
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
polegajgcych na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia,
zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmianie o0sd6b wskazanych do realizacji
zaméwienia.

3. Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktorych mowa w art. 454 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢é dokonywane wytgcznie na
zasadach okreslonych
w art. 455 ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

4. Zmiana harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego nieskutkujgca zmiang terminéw
realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w
formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w szczegdlnosci: W zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp., tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug lub/i podatku akcyzowego, w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwoce brutto, z uwzglednieniem obowigzujgcej
stawki podatku VAT,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg(Dz.U.2020 r. poz.2207 )

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci optat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U.2020 poz. 1342 ze zm).

-jezeli zmiany, o ktérych mowa lit. a-d bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

6. Na zasadach i w sposob okreslony w ust. 7-22 niniejszego paragrafu, o ile Wykonawca
wykaze, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Zmieniona wysokos¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac nie wczesniej niz po
dacie wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 5. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

7. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementow wyszczegdlnionych w
ust. 5, zwanych dalej sktadnikami kosztotwdrczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o réznice
jaka powstanie pomiedzy tymi sktadnikami kosztotwdrczymi przyjetymi przez Wykonawce do
wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi skfadnikami
kosztotworczymi na podstawie odrebnych przepisow.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki,

o ktoérej mowa w ust. 5 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wytgcznie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow | ustug lub podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych: - wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej; - zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia
| wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub $wiadczgcych
Ustugi do wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow lub oséb przyjmujgcych
zlecenie lub swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie lub Swiadczgcym
Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych Ustugi, lub oséb przyjmujgcych zlecenie
lub Swiadczgcym Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia osob, za ktore
odprowadzone sg kwoty do pracowniczych planow kapitatowych, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 5, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Whniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wejscia w zycie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przepisow powodujgcych zmiane, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek ztozony po

uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac

w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegoélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych Ustugi lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub $swiadczgcych Ustugi wraz
z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 5 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw lub
0osb6b przyjmujgcych zlecenie lub $wiadczgacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktére uiszczane sg wptaty na pracownicze
plany kapitatowe wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu /liczby godzin), w jakim
wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — wraz z wysokoscig wplaty podstawowej
(I ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie

wynikac¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 16.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust.14, Strona,

ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa

w ust. 14. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktorym weszty w zycie przepisy

dokonujgce te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w szczegolnosci:

1) W przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac
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24.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze byé
Zamawiajgcy lub Wykonawca.

W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

Odnos$nie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajgcych ze
zwtoki Wykonawcy, w szczegolnosci: w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania
sity wyzszej, przez ktorg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania
antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, nowe akty
prawne lub decyzje wlasciwych witadz, a takze dziatania lub zaniechanie dziatania
organow panstwowych, samorzgdowych lub 0sob trzecich uniemozliwiajgcych terminowg
realizacje przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody
w wykonania przedmiotu umowy,

wykonania rob6t zamiennych, lub dodatkowych nieskutkujgcych zmiang wartosci umowy.
Przez roboty zamienne rozumie sie roboty ujete w dokumentacji projektowej, a zmiany
wymaga sposéb ich wykonania, lub rodzaj zastosowanych materiatdbw czy rozwigzan
technicznych. Zastosowanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru
zawartej umowy. Przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, ktoérych potrzeba lub koniecznos¢
wykonania pojawita sie w trakcie realizacji robot objetych umowg

zmiana wartosci umowy w zwigzku z wykonaniem robét zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, oraz ofercie Wykonawcy. W przypadku
takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ kosztorys robot zamiennych.
Natomiast w przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych ich tgczna warto$é
nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przy Udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
protok6t konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i/lub  zamiennych wraz
z zestawieniem wartosci tych robot, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia
aneksu

wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Przed dokonaniem
w/w zmiany Wykonawca musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego

zmiany warunkow finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego

Dopuszczalna jest zmiana w podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonywanych w ramach etapu robét moze zostaC odebrany przez Zamawiajgcego,
a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie
z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)

w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpig niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, sniegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajgce zachowanie rezimow technologicznych, powodujace wstrzymanie robét
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastepujgcych po sobie i bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku oraz dokumentow
wskazujgcych, ze zachowanie wymogdéw technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

w sytuacji, gdy wystapig nieprzewidziane warunki realizacji, odmienne od przyjetych
w dokumentacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotow lub obiektow i bedzie
to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentaciji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydiuzenie realizacji
przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienh
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, a takze w przypadku
koniecznosci realizacji zamowienia dodatkowego lub robo6t dodatkowych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy.

w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét budowlanych, konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,

Oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp.
o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

Zmiany warunkow dofinansowania przedmiotu umowy przez instytucje zewnetrzne,

w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowien umowy do aktualnego stanu prawnego,

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

10)w sytuacji, gdy wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe

w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

11) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw

a)

b)

d)

okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczgce w szczegdlnosci:

nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

poleceh wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem

I zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych,

wstrzymania dostaw produktow, komponentoéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,
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e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

— pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane.

25.

26.

27.

28.

Strony umowy niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID 19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajgc do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568). Kazda ze stron umowy

moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang

sposobu speftnienia $wiadczenia, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem robét

zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu
prowadzenia robét oraz robo6t zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow cenotworczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii

Zamawiajgcego):

1) stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogdéw, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadoéw Rzeczowych KNR,

6) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, mogg nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli wystapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy,

w szczegoblnosci umozliwiajgce obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na
wykonanie umowy,

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosc
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgcej na

zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

robot, zmianie zakresu rob6t do wykonania w poszczegolnych etapach. Zamiany takie
wymagajg w kazdym przypadku akceptacji Zamawiajgcego i nie wymagajg sporzgdzania
aneksu do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajagcy w szczegoélnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Kazda zmiana umowy musi
nastgpi¢ w formie zgodnej z ust. 1.

Niezaleznie od zapiséw ust. 5 Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
w wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane cen materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 32, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
sie co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona wartosé
wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany
cen materiatow lub kosztow majgcych wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 32 ustalana bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnajg ceny zawarte w biuletynie
SEKOCENBYD obowigzujgce w kwartale, w ktorym byta sktadana oferta, z cenami zawartymi
w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w ust. 32. Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny
Srednie- roboty inzynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne (*wskaza¢ odpowiednie)- region
kujawsko-pomorski . Do poréwnania bedg brane tylko i wytgcznie ceny materiatdow lub
kosztéw, ktore Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust.32. Zmiana wynagrodzenia
moze by¢ dokonana o roznice wynikajgcg z wyzej okreslonego porodwnania cen zawartych
biuletynie SEKOCENBUD.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 33, w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata
wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 31 na koszty wykonania zamdwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 33 nie wczesniej niz po 6
miesigcach od zawarcia umowy i nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 32-35 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami
ust. 32-37, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w
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39.

40.

41.

42.

43.

7.

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 38, zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w §20 skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w §20,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym
i finansowym.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wkasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem)
przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna, w sktadzie ktorej bedg m.in.
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia mozliwa jest tylko po
wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

§ 21.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

................. zk(stownie zfotych: .................. 00/100 ) tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej

w ofercie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie.........

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwaranciji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie
i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze
zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —

32 8142 1059 0000 1935 20000004.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwaranciji.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji
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ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie
krotszy niz terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu
realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpézniej do momentu podpisania
aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia
obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenie na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Ustep 8 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5lat.

§ 22.

Dane osobowe

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,RODQO”).

. Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, Ze:

1) administratorem a w przypadku zamdéwien wspoffinansowanych ze srodkéw UE (jezeli
dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe o0séb fizycznych
zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzgd Gminy Ztotniki Kujawskie
z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,
w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym,

c) kontroli prawidtowos$ci realizacji postanowien niniejszej umowy, ochrony praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy,

d) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

e) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o0 powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
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b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego,

w szczegolnosci podmioty Swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi
nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umow zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, witym:

—podmioty swiadczgce pomoc prawng,
—podmioty $wiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
—podmioty prowadzgce dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa
w§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen i obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres
archiwizacji zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukciji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakfadowych, a takze przez okres,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa,;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami ODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia
i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotyczg, obejmujg
w szczegodlnosci nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z umow
o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest Wykonawca,

12) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej obowigzkéw Administratora zamieszczona
jest na stroniehttp://www.zlotnikikuj.ires.pl/28772/28772/,

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ osSwiadczenie o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec os6b fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art.14
RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiaé
Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, dowodow zatrudnienia osdb na podstawie stosunku pacy, wniosku
0 zmiane o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien
budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy. Wraz 2z oswiadczeniem,
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o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4ponize;.
4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 23.
Postanowienia koncowe

1. Strony umowy dotozg wszelkich staran w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw drogg
polubowna.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencije skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

3. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedag
poddawane mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacje niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 zezm.).

7. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki do umowy:

1) zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,
2) zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

3) zatgcznik nr 3 — harmonogram rzeczowo —finansowy.
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