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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA 
 
Zawarta w Gliwicach w dniu ……….. roku: 

 
PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 
z siedzibą w: 44-100 Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  
działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 
NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ……………………………………………………………., 
- …………………………………………………………….,; 

zwanym dalej Zamawiającym, 
oraz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie ……………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………….., kapitał zakładowy: …………………………………, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- …………………………………………………………….,, 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania ładowarek dla 
autobusów elektrycznych w trzech lokalizacjach wskazanych w pkt. 2 w zakresie wskazanych branż wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań podzielonych na lokalizacje: 
a) Zadanie 1: Lokalizacja – Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, nr działki 2695/201, obręb 

Sośnicowice; 
b) Zadanie 2: Lokalizacja – przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” przy ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego, nr działki 1907/2, obręb Szobiszowice; 
c) Zadanie 3: Lokalizacja – przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” przy ul. Jana Gutenberga, 

nr działki 79, obręb Niepaszyce Południowe. 
3. Zadania wskazane w ustępie powyżej realizowane będą w dwóch etapach. 
4. Zamawiający posiada umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz warunki przyłączenia dla każdej 

lokalizacji wskazanej w zadaniach; 
5. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane i elementy wyposażenia 

(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 
6. Zamawiający wymaga, aby w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca raportował 

zaawansowanie prac, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w których przedstawiane zostaną postępy prac 
projektowych. 

7. Wykonawca w cenie oferty poniesie koszty wszelkich opłat wymaganych przez instytucje wydające 
opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania ładowarek dla autobusów elektrycznych w trzech 
lokalizacjach: Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, Przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” w Gliwicach, 

Przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” w Gliwicach. 
nr sprawy: PKM/PN/TR/12/2024 

str.2. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

8. Przedmiot umowy realizowany będzie w następujący sposób: 
8.1  Zakres prac dla Zadania 1 – Centrum Przesiadkowe Sośnicowice 

a) Planowany zakres prac w Etapie I: 

− wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

− uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

− wykonać projekt linii zasilającej SN; 

− wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

− wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

− uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

− przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 40 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

− wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

− wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość 

realizacji inwestycji;  

− uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/027366/2024/O11R01 z dnia 03.04.2024r. – Załącznik nr 4 

b) Planowany zakres prac w Etapie II: 

− wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni 

od wyboru dostawcy ładowarek; 

− ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

− uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym. 

8.2  Zakres prac dla Zadania 2 – przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” przy ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego, nr działki 1907/2, obręb Szobiszowice 

a) Planowany zakres prac w Etapie I: 

− wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

− uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

− wykonać projekt linii zasilającej SN; 

− wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

− wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

− uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

− przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 40 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

− wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

− wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość 

realizacji inwestycji;  

− uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/009727/2024/O11R01 z dnia 12.03.2024r. – Załącznik nr 5 

b) Planowany zakres prac w Etapie II: 

− wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni 

od wyboru dostawcy ładowarek. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania ładowarek dla autobusów elektrycznych w trzech 
lokalizacjach: Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, Przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” w Gliwicach, 

Przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” w Gliwicach. 
nr sprawy: PKM/PN/TR/12/2024 

str.3. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

− ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

− uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym. 

8.3  Zakres prac dla Zadania 3 – przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” przy ul. Jana Gutenberga, 

nr działki 79, obręb Niepaszyce Południowe 

a) Planowany zakres prac w Etapie I: 

− wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

− uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

− wykonać projekt linii zasilającej SN; 

− wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

− wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

− uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

− przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 40 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

− wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

− wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość 

realizacji inwestycji;  

− uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/009715/2024/O11R01 z dnia 11.03.2024r. – Załącznik nr 6 

b) Planowany zakres prac w Etapie II: 

− wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni 

od wyboru dostawcy ładowarek. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 
10. Zadania Wykonawcy: 

a) Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz.U.2022.1673) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U.2022.1225). 

b) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

c) Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - 

wykonanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454); 

d) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, 
aby: 
− Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 

ewentualne zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót 
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budowlanych i dostaw objętych dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego 
zamówienia; 

− W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli 
obecni na placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

− W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) 
będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na 
których omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 

− Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją 
obecność wpisem do dziennika budowy; 

− Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą 
robót budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w 
zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany 
wprowadzone do projektu w trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie 
potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę (autora projektu), załączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

11. Wymagania i informacje dodatkowe: 
a) Dokumentacja projektowa każdego etapu zadania powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, 

być sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. 

b) Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 
administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 
− oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć; 

− oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

− zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 
ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu; 

 
§ 2 

Osoby uprawnione do kontaktów 
1. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest …………………… – 

………………………………………………..; 
2. Osobą upoważnioną do nadzorowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………… – 

………………………………………………..; 
 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga wykonania Zadania 1 – Centrum Przesiadkowe Sośnicowice w terminach: 
a) Etap I – od daty podpisania umowy do 30.10.2024r.; 
b) Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 
2. Zamawiający wymaga wykonania Zadania 2 – przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” przy ul. Ignacego 

Jana Paderewskiego, nr działki 1907/2, obręb Szobiszowice w terminach: 
a) Etap I – od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.; 
b) Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 
3. Zamawiający wymaga wykonania Zadania 3 - przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” przy ul. Jana 

Gutenberga, nr działki 79, obręb Niepaszyce Południowe 
a) Etap I – od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.; 
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b) Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 
ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 

 
§ 4 

Przekazanie przedmiotu umowy 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 dla każdego etapu 

z poszczególnych zadań osobno, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 
elektronicznej modyfikowalnej oraz niemodyfikowalnej w formacie pdf.  

2. Miejscem przekazania Przedmiotu umowy każdego zadania z pierwszego i drugiego etapu będzie siedziba 
Zamawiającego.  

3. Przy przekazaniu Przedmiotu umowy poszczególnych zadań z pierwszego oraz drugiego etapu Zamawiający 
nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanych dokumentów.  

4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu umowy poszczególnych zadań z pierwszego 
i drugiego etapu jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę oraz podpisany przez 
Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w §1 ust. 10 pkt. b).  

5. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania o którym mowa w ust. 4 
dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem jego prawidłowości.  

6. W przypadku wykrycia wad Przedmiotu umowy dla zadań z pierwszego lub drugiego etapu , Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia ich 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, 

wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:  
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie,  
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.  
c) Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania prac przez podwykonawców, tak jak za 

działania własne.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie podwykonawcy będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako deklaracja samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, przedstawioną w Formularzu ofertowym. 
2. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy za wszystkie trzy zadania, wyraża się kwotą:  

- netto …………………., słownie: ……………………………………………… 
- podatek VAT  ………………….., słownie: ………………………………………… 
- brutto …………………………., słownie: …………………………………………………… 
w tym: 

2.1. Zadanie 1 – Centrum Przesiadkowe Sośnicowice 
a) etap I: 

- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 
- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 
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b) etap II: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 
- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

c) Przy czym wynagrodzenie za etap I, o którym mowa w ppk. a), płatne będzie na następujących 
warunkach: 

− 70 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 
na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po przekazaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot umowy; 

− 30 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 

na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 

zatwierdzenia zgłoszenia budowy. 
2.2. Zadanie 2 – przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, nr 

działki 1907/2, obręb Szobiszowice 

a) etap I: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 

- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

b) etap II: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 

- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

c) Przy czym wynagrodzenie za etap I, o którym mowa w ppk. a), płatne będzie na następujących 
warunkach: 

− 70 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 
na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po przekazaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot umowy; 

− 30 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 
na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 
zatwierdzenia zgłoszenia budowy. 

2.3. Zadanie 3 – przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” przy ul. Jana Gutenberga, nr działki 79, obręb 
Niepaszyce Południowe 

a) etap I: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 

- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

b) etap II: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 

- podatek VAT …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

c) Przy czym wynagrodzenie za etap I, o którym mowa w ppk. a), płatne będzie na następujących 
warunkach: 

− 70 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 
na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po przekazaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot umowy; 

− 30 % kwoty, o której mowa w ppk. a), powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej 
na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 
zatwierdzenia zgłoszenia budowy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo 
Finansów  „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do 
wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez 
Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie. 

4. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023 poz. 1790) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

5. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020 poz. 1666 z późni. zm.). 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół przekazania Przedmiotu umowy danego 
etapu. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata 

za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość niezapłaconych przez Wykonawcę kar umownych, 
ustaloną w oparciu o zapisy zawarte w §10 umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich. 

 

§ 7 
Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, której termin upływa wraz z podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego wg opracowanej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
umowy, której ustawowy okres wynosi 2 lata. 

 
§ 8 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac prowadzonych na 

podstawie sporządzonych dokumentacji projektowo-kosztorysowych. 
2. Każdy pobyt potwierdzany będzie przez Zamawiającego w karcie nadzoru autorskiego prowadzonej przez 

Wykonawcę lub w dzienniku budowy. 
3. Nadzór autorski obejmuje:  

a) współpracę z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 
dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu 
przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych i dostaw objętych dokumentacją 
sporządzoną na podstawie niniejszego zamówienia; 

b) w trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli obecni na 
placu budowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba oraz będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie 
realizacji robót budowlanych, na których omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji 
i dotyczące projektu; 

c) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą robót 
budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie jej 
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zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do projektu w 
trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę 
(autora projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej; 

4. Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzenie 
określone w § 6 ust. 2. 

5. Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
6. Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje 

naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 10 ust. 4 wobec Wykonawcy, po uprzednim 
odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy.  

 
§ 9 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, która 

powstała w związku i w wyniku wykonania przedmiotu umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez 
Wykonawcę jak i przez podwykonawców (zwane jako: „Majątkowe Prawa Autorskie"). 

2. Majątkowe Prawa Autorskie do dokumentacji, dla każdego etapu z osobna, która powstała w wyniku 
wykonania przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony protokołu 
przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Przejście Majątkowych Praw Autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym 
między innymi poprzez nośniki pamięci, a także poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne; 

b) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem 
do dokonywania modyfikacji; 

c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej; 
d) wystawianie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki w celach 

niekomercyjnych; 
e) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Majątkowych Praw Autorskich będących 
przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów 
potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez 
podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji 
jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wszelkie prawa autorskie, wyłączne i samodzielne. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, obejmuje pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia Majątkowych Praw Autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu Majątkowych Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w 

§ 3 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany 
etap zadania, o którym mowa §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi 
za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap zadania, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na usunięcie wad. 
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3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % wartości całości przedmiotu umowy brutto 
podanej w § 6 ust. 2. 

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za: 
a) brak współpracy z Zamawiającym o której mowa w § 8 ust. 3 pkt. a), tzn. nie udzielenie wyjaśnień 

w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zapytania, w wysokości 2 % wartości całości przedmiotu 
umowy brutto podanej w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek; 

b) brak udziału w naradach o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. b), w wysokości 2 % wartości całości 
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek. O terminie 
narady Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem, jednak nie później niż 1 dzień roboczy; 

c) brak przedłożenia miesięcznych raportów o których mowa w § 1 ust 6 w wysokości 1,0 % wartości całości 
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa §6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co ten wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie 
skorzysta z prawa potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bez względu na przyczynę, wszelkie 
kary umowne określone w niniejszej umowie będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) 
dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, na rachunek 
wskazany w wezwaniu lub nocie. Za opóźnienie w płatności kar umownych Zamawiającemu przysługują 
odsetki w wysokości ustawowej. 

6. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11 
Warunki końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych 
praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509). 

3. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, 
uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie przedmiotu umowy, planowanej 
inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia 
dodatkowych wydatków. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy, posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie 
zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez 
Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Terminy realizacji umowy o których mowa w § 3 mogą zostać wydłużone w przypadku gdy wystąpią 
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień wymaganych niniejszą umową lub innych 
dokumentów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 
prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane o ile jest ono następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 
zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danych 
okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania Zamawiający zobowiązany jest do 
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pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, 
umowa ulega wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone 
dotrzymanie terminu jej realizacji lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych 
i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

10. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.  

12. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między 
stronami umowy. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w wyniku zaistnienia oczywistej omyłki 
pisarskiej.  

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, 
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności 
przemysłowej.  

15. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) Oferta (rozumiana jako formularz oferty);  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania ładowarek dla autobusów elektrycznych w trzech 
lokalizacjach: Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, Przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” w Gliwicach, 

Przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” w Gliwicach. 
nr sprawy: PKM/PN/TR/12/2024 

str.11. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 
 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, 
że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-
gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do 
zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ 
jest pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry 
przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej 
Administratora oraz podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest 
pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie 

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

stanowisko. 
7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 
1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę 
oraz podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, 
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie 
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed 
roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi 
związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, 
księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz 
biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na 
podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy 
handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą 
przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw 
wobec ich przetwarzania. 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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