ZALACZNIK NR 5 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR..............2021

zawarta wdniu ................ 2021 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywcg i Podatnikiem), reprezentowang przez:
Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i1 Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

................................................................. zsiedzibg. ..o
zwanym dalej w teks$cie ,,Wykonawcg”,
w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Budowa dworca
autobusowego w ramach zadania pn. ,,Projektowanie i budowa dworca autobusowego w
Ropczycach”

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslaja opis przedmiotu zamowienia
zawarty w specyfikacji warunkow zaméwienia PPZP.271.6.2021 (zwanej dalej SWZ) w tym
dokumentacja projektowa i warunki pozwolenia na budowe, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1/ Zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystapieniem do wykonania robot do
geodezyjnego wytyczenia roboét 1 zgltoszenia przedstawicielowi Zamawiajacego 1 Inspektorowi
Nadzoru do odbioru.

2/ Wykonania niezbednych prob, badan, pomiarow, zabezpieczen.

3/ Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robot, w trakcie prac i po
ich zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostgpnianie na zagdanie Zamawiajacego.

4/ Utrzymania przejezdnosci ulic 1 dojazdow do posesji w okresie realizacji.

5/ Odbudowy demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen,
chodnikéw, itp. oraz przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego.

6/ Prowadzenia dokumentacji budowy.

7/ Przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji
zamoOwienia, w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robdt o przyjeciu
obowigzku kierowania budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby
InZynierow Budownictwa, przygotowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze
do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan i sprawdzen oraz wszelkich innych
czynnos$ci i dokumentéw koniecznych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu zaméwienia, w
tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.



8/ Wykonania i zatwierdzenia projektu oznakowania robdt i organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot wraz z zakupem znakow, ustawieniem i utrzymaniem ich w trakcie realizacji
robot, utrzymania w nalezytym stanie objazdow z uwzglednieniem wykonania przystanku
tymczasowego w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na czas trwania robot w obrgbie
istniejagcego budynku dworca.

§2
1. Zgodnie z warunkami SWZ oraz oferta Wykonawcy, okres realizacji robot objetych umowa
ustala 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

§3
1. Strony ustalaja zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. SWZ, projekty
architektoniczne, techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar
robot, zawierajace istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz
ze s3 one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni
od dnia zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajagcego obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie robot
ogo6lnobudowlanych oraz koordynatora czynnosci nadzoru petnit bedzie ...........................

§6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i energi¢ elektryczna na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia 1 utrzymania terenu
budowy w tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci 1 prac
niezbednych do wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i
obiektéw tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania
oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, w szczegdlnosci dla korzystajacych z obiektu
istniejagcego w poblizu budynku dworca autobusowego.



5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wst¢gpu na teren budowy pracownikom
organé6w panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan,
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

7. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w sposob nie powodujacy
zakldcania funkcjonowania obiektu dworca autobusowego oraz do Scislej wspotpracy z
Uzytkownikiem tego obiektu.

8. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacja robot.

9. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ przystanek tymczasowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na czas trwania robot w obrebie istniejacego budynku dworca.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatéw wiasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i
inne dokumenty wymagane przez:

a/ rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011, str. 5),

b/ ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 215),

c/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966 ze zm.),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materialow,
technologii wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,

2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,



3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich
przez Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na
jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robodt objetych umowa,

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego,

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstalych w trakcie
prowadzenia robot,

4/ Informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o koniecznosci robot zamiennych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robodt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezbednych do zbadania robét, a nastgpnie przywrocenia do stanu
pierwotnego,

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowaé uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot,

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach
w ustalanych przez Zamawiajgcego miejscach i terminach,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, oséb
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. robotnicy budowlani, monterzy
instalacji sanitarnych i elektrycznych,

2/ Zozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamdwienia zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktérym mowa w ustawie z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
2207),

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktorym mowa w
pkt 1, dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spetnienia i dokonania ich oceny m.in.
potwierdzajacych optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ Udzielenia wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,

5/ Umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu
wykonywania §wiadczenia.



§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ catos¢ robot osobiscie lub z udziatlem
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

U (nazwa 1 adres podwykonawcy) - ........cooeeviiiiiinnn.... (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda
Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktdre nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia tych umoéw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian, w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami winny speinia¢ n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. £.aczna wartos¢ umow zawartych z podwykonawcami
nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy zawartej z Wykonawca,

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy,

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;j,

4/. Przedmiot umowy z podwykonawcga musi by¢ czg¢$cig zamdwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce,

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,



ustugi lub roboty budowlane;j,
6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

a/ bez zbgdnej zwloki dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych nalezno$ci w terminie do 2 dni
od daty ich wymagalnosci,

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaplaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedlozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie
pisemnej oraz obowiazek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i
informacji  dotyczacych  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

7/ Okres odpowiedzialno$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie umow na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10

1.Strony ustalaja, Zze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za

wykonanie prac objetych umowa wyraza sie kwota, .................. zt netto,
(stownie:.................oeel. zknetto), ................. zt brutto, (stownie:........................ 7t
brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgsciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczegélnych zakreséw
robot nie czesciej niz raz w miesigcu,

a/ podstawe do wystawienia faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 1 Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
1 warto$ci wykonanych robot,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegolnych pozycjach
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokos$ci okreslonej w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementow i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na taki sposob rozliczenia
wykonanego elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objgtego umowa rozliczane tacznie



fakturami cze§ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w
ust.1,

d/ rozliczenia w okresach miesiecznych wynika¢ musza z zakresu robdt oraz kwot zawartych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

e/ kosztorys ofertowy jest narzedziem pomocniczym stuzacym do ustalenia warto$ci
wykonanych w okresie rozliczeniowym robot,

f/ kosztorys ofertowy nie jest podstawa do zmiany zakresu i wartosci robot bedacych
przedmiotem umowy.

2/ fakturg koncowg za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3/ Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zafakturowania wykonanych przez Wykonawce robot
w 2021 roku do wysokosci 1 400 000,00 zi, a pozostatg warto$¢ w roku 2022.

4. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawierac¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim
przypadku zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 4, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o
terminie do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ do zaptaty naleznych mu z tytulu wykonania
niniejszej umowy kwot rachunek bankowy figurujacy w Biuletynie Informacji Publicznej
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym ,,Wykazie podatnikow VAT t;.
na tzw. bialej liScie podatnikow Vat, a w przypadku zawarcia przez niego uméw z
podwykonawcami, postanowienia odpowiedniej tresci zostang zawarte w zawartych z nimi
umowach”.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
Wykazie podatnikow VAT, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptatg naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce
jego rachunku figurujacego w w.wym. ,,Wykazie podatnikéw VAT”; za§ Wykonawca zwalania
Zamawiajacego od przysztej odpowiedzialnosci zwigzanej z zaptata po terminie ktorej
przyczyng jest niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku
bankowego widniejagcego w w.wym. ,,Wykazie”, w tym za zaplate odsetek ustawowych/
ustawowych za opo6znienie/ ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych oraz ze
wszelkiej odpowiedzialnosci odszkodowawczej za opdznienie w zaplacie, a Zamawiajacy to
zwolnienie przyjmuje.



https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat
https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat

10. W zakresie dostaw robdt, ushug i towaréw objetych mechanizmem podzielonej ptatnosci
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 1 ustug (tj. Dz.U.2020 poz.
106 ze zm.) zaplata kwoty podatku od towarow i1 ustlug z faktury wystawionej przez
Wykonawce, a stanowigcej cze$¢ jego wynagrodzenia, nastgpi na jego rachunek VAT o jakim
mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z
2020 poz. 1896 ze zm.).

11. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci 1 termindéw wykonania

poszczegblnych zakresow robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

stanowigcym zalacznik Nr 1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w

szczegolnosci w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ konieczno$ci zwickszenia bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkdd nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy;

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydhuzenie terminu realizacji prac objetych umowa w

nastepujacych okolicznosciach:

a/ zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkod, nie lezacych

po stronie Wykonawcy, uniemozliwiajacych kontynuowanie realizacji robdt przez okres

dtuzszy niz 10 dni,

b/ wydluzZenia si¢ terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do przekazania placu budowy

ponad okreslony w tresci § 4 umowy;

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$§¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego

zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robdt i/lub urzadzen, do czego

nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na

przemnozeniu ilo$ci nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie

ofertowym. Zastrzega si¢ jednak, ze minimalny zakres Swiadczenia Wykonawcy obejmuje

wykonanie cato$ci robot zwigzanych z wykonaniem: budynku dworca, wiaty przystankoweyj,

infrastrukturg i wewnetrznym uktadem komunikacyjnym, o wartosci ustalonej na podstawie

kosztorysu ofertowego Wykonawcy wynoszacej ..................... zl;

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug,

wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto nie

zafakturowanych robot zostanie doliczony podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z przepisow;

5/ Zmiany ktorejkolwiek z osd6b wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do

kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamdwienia, moga nastgpi¢ jedynie

na osob¢ spelniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia i wyksztalcenia. Zmiany te wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja

aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w

dzienniku budowy;

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatlu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez
Wykonawce jest przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego opisu propozycji i
uzasadnienia zmiany oraz wptywu zmiany na harmonogram robot.



§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 450 wust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi lub gwarancji zostato
wniesione zabezpieczenie W fOITNIC ... ......uiiiet i e ae e

3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
zostanie zatrzymana kwota w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§13

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawceg robdt dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokoléw prob i1 badan, wynikow
badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu 1 Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona
odbioru robot w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za
dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszat Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na
wskazany adres e-mail 1/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
zakonczeniem tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku nie bedace
dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi byé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru

przystapi do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych,
liczac od dnia gotowosci takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwtoke w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust.1, za
kazdy dziefn zwtoki liczony od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na usunigcie wad,

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,



4/ za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% nie zaplaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w =zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5 % warto$ci naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien
zwloki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej
zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00 z1,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 1 7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
osoby wykonujacej na umowe o pracg czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy -
w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu i liczby os6b niespetniajacych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wynosi 20% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Za wykonanie robd6t, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skfadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu
kompletu dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§15
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia i zadan objgtych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego,
ktore Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1/ o§wiadczenia kierownika budowy:
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a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
koniecznosci korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,

5/ dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,

6/ protokoty badan i sprawdzen,

7/ dokumentacja geodezyjna i powykonawcza.

4. Odbiér koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt 1 gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady s nieistotne i nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru i
wyznaczy¢ odpowiedni termin usunie¢cie wad, a po bezskutecznym jego uptywie zleci¢ ich
usuniecie na koszt Wykonawcy, do czego nie jest potrzebne upowaznienie udzielone prze sad;

2/ jezeli wady sa nieistotne i nie nadaja si¢ do usunig¢cia to Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed upltywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§16

1. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji zgodnie ze zlozong oferta liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonany przedmiot zamowieniana ......... m-cy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢gcia wad we wlasnym zakresie, przez
wybranego przez siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunig¢cie wad obarczony zostanie
Wykonawca.
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§17

1. Oprécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w sytuacji okreslonej w tresci art. 456 ustawy PZP;

b/ likwidacji Wykonawcy,

¢/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia istotnej czesci majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,
e/ Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt 1 przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej
niz 10 dni.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1 litera b) - e) moze
nastapi¢ w terminie miesigca od podjecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiagzki szczegbdtowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tego, po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpoézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§18

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§19
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Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegdlnosci  postanowienia regulujagcego umowe o roboty budowlane, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) — RODO, informuje si¢ Wykonawcg, ze:

1)  administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, ktoérego przedstawicielem jest Burmistrz Ropczyc;

2)  Inspektor Ochrony Danych zostat wyznaczony i mozna si¢ z nim skontaktowa¢ za
posrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu badz poczty tradycyjnej kierujac pismo na
adres Administratora;

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane beda w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);

b) wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);

c) wynikajacym z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczen (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)  Odbiorcami Pana/i danych osobowych moga by¢ tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisOw prawa oraz inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umow
podpisanych z Gming Ropczyce przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych
Administratorem jest Gmina Ropczyce;

5)  Pana/i dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

6) Pana/i dane osobowe beda przechowywane przez okres niezb¢dny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt III, w szczegdlno$ci w zakresie realizacji przez
Pana/iag z Administratorem umowy do czasu zakonczenia jej realizacji, a nastgpnie w
prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczen lub do
momentu wygasni¢cia obowigzku przechowywania danych wynikajacych z przepisow
prawa,

7)  Posiada Pan/i prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych— na podstawie art. 15 RODO

b) sprostowania — na podstawie art. 16 RODO

C) usunigcia — na podstawie art. 17 RODO

d) ograniczenia przetwarzania — na podstawie art. 18 RODO

e) przenoszenia danych — na podstawie art. 20 RODO

f) wniesienia sprzeciwu — na podstawie art. 21 RODO
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8)  ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ig dotyczacych naruszaloby przepisy ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. — RODO;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem mozliwo$ci nawigzania
wspolpracy;

10) Pani/ Pana dane osobowe nie begda podlega¢ zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.

§22

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

§ 23

Zatacznikiem do umowy jest:

1/ Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik Nr 1
do umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zamowienia p.n.
,Budowa dworca autobusowego” w ramach zadania pn. ,,Projektowanie i budowa
dworca autobusowego w Ropczycach”

Lp. Rodzaj robot Termin Warto$¢ robot
realizacji 7t netto
1 Roboty budowlane
2 Instalacje sanitarne wewnetrzne
3 Instalacje elektryczne i niskopradowe
4 Instalacje sanitarne zewnetrzne
5 Drogi i zagospodarowanie terenu
Razem netto:
Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



