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Specyfikacja Zamówienia Publicznego – znak spr. DP.272.14.2024.AF 

 
I. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej 1823 O Kadłub – Osiek poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w 

ciągu ul. Dworcowej, Leśnej, Kolejowej oraz Barwinek w m. Kadłub”. 

Rozbudowa drogi powiatowej 1823 O Kadłub – Osiek poprzez budowę chodnika wraz z 

odwodnieniem na odcinku zlokalizowanym w miejscowości Kadłub (Sołectwo Kadłub – Piec), 

od skrzyżowania z drogą powiatową 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów ul. Powstańców 

Śląskich, do końca ul. Barwinek w Kadłubie. Długość projektowanego odcinka drogi 

powiatowej wynosi ok. 1,700 km.  

 
II. Zakres inwestycji. 
Przyjęto następujący program techniczno – użytkowy dla projektowanego zadania (zakres 
techniczny):  
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Dworcowej w Kadłubie, poszerzenie 
konstrukcji jezdni po stronie projektowanego chodnika, poszerzenie do stałej, projektowanej 
szerokości jezdni, lokalizacja chodnika zgodne z dostępną koncepcją budowy chodnika na ul. 
Dworcowej (opracowanie Usługi Projektowe mgr inż. Elżbieta Kurzewska), długość 
projektowanego chodnika ok. 1,02 km. Początek za skrzyżowaniem z drogą powiatową 1807 
O ul. Powstańców Śląskich, koniec w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Dworcową. 
Założono także zaprojektowanie przebudowy / remontu nawierzchni jezdni. 
 
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Leśnej w Kadłubie na odcinku długości 
ok. 170 m, przebudowa / remont nawierzchni jezdni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający założył zastosowanie § 29 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 
 
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Leśnej i ul. Kolejowej z drogą gminną ul. 
Leśna – działka nr 708/4, 
 
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kolejowej w Kadłubie na odcinku 
długości ok. 160 m, przebudowa / remont nawierzchni jezdni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający założył zastosowanie § 29 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 
 
- budowa chodnika na odcinku łączącym ul. Kolejową oraz ul. Barwinek terenie kolejowym 
działki Tk 656/8, długość ok. 30 m, 
 
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Barwinek w Kadłubie na odcinku 
długości ok. 320 m, przepustów pod jezdnią, przebudowa / remont nawierzchni jezdni, 
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- nowe oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przejścia dla pieszych o podwyższonych standardach bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
III. Szczegółowy zakres zamówienia oraz założenia wyjściowe do projektowania. 
1. Droga powiatowa 1823 O Kadłub – Osiek posiada klasę drogi lokalnej L. Dla projektowanej 
drogi należy poddać analizie warunki techniczne określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
2. Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować ewentualną przebudowę ze względu 
na stan techniczny lub ewentualną rozbudowę ze względu na parametry fizyczne przepustów 
pod drogą powiatową. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie przeglądu 
stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich, przegląd należy wykonać zgodnie z 
aktualną instrukcją GDDKiA. 
3. Zakres dokumentacji projektowej należy opracować zgodnie z warunkami i wytycznymi 
określonymi przez zarządcę drogi tj. Zarząd Powiatu Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 
47-100 Strzelce Opolskie oraz w nawiązaniu do ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla 
zadania o zakresie technicznym określonym w pkt. II Zakres inwestycji, przygotowanie 
pozostałych materiałów niezbędnych do wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji 
drogowej (dalej zwane ZRID) oraz uzyskanie tej decyzji. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować również kompletną dokumentację 
geodezyjno-prawną związaną z nabyciem nieruchomości położonych w liniach 
rozgraniczających nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku 
z prowadzeniem robót na ich terenie.  
5. Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować budowę i przebudowę zjazdów 
dotychczas istniejących, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.). 
6. Istniejące urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego kolidujące z projektowaną przebudową drogi zostaną przebudowane na 
zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i 
przebudowa tych urządzeń powinna być objęta dokumentacją projektową. Zamawiający 
dopuszcza przebudowę urządzeń „obcych” tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym i 
koniecznym dla realizacji inwestycji. 
7. Należy przewidzieć podczas opracowywania projektu oświetlenie przejść dla pieszych, 
przystanków komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupełnienie oświetlenia ciągów 
pieszych w miejscach tego wymagających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). Oświetlenia przejścia dla pieszych 
należy projektować jako dedykowane  zapewniające  dwustronne  oświetlenie  przejścia.  
Zgodnie  z  zasadami „Podręcznika dla organizatorów ruchu pieszego OCHRONA 
PIESZYCH” wydanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2. 
Zaleca się aby projektowane oświetlenie było zasilane z sieci elektroenergetycznej. 
Wymagane jest, aby dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych było sterowane 
czujnikiem zmierzchu (włącznik zmierzchowy), 
8. Opracowanie ww. dokumentacji należy poprzedzić wykonaniem skorygowanej koncepcji 
programowo-przestrzennej, uwzględniającej obowiązujące warunki techniczne, ustalenia 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienia wydane przez 
odpowiednie służby. 
9. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące fazy projektowania: 

1) wykonanie opracowań przedprojektowych  
a) mapy do celów projektowych 

b) dokumentację geotechniczną,  
2) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej części drogowej, jej pozytywne 

uzgodnienie z Urzędem Miejskim w Leśnicy oraz Zarządem Powiatu Strzeleckiego; 
3) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych 

przepisami prawa uzgodnień, opinii czy decyzji, opracowanie dokumentacji 
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej, 

4) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji ZRID, 
5) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz szkiców geodezyjnych 

z wytyczenia w terenie projektowanych obiektów i odtworzenia granic. 
10. Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy i zgodny  
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji, przy czym w przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia 
przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających 2 do 
opracowań i czynności składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzanych zmian. 
11. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć: będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w 
oparciu o ustawę PZP (Prawo Zamówień Publicznych) oraz podstawę realizacji pełnego 
zakresu robót budowlanych, niezbędnego dla użytkowania dróg zgodnie z przeznaczeniem. 

12. Zwraca się uwagę, że projektowanie w granicach pasa drogi powiatowej wymaga 
przygotowania dodatkowych egzemplarzy materiałów do uzyskania decyzji ZRID w tym 
zakresie, dla potrzeb złożenia odpowiedniego wniosku do Starosty Strzeleckiego. Ponadto 
może wystąpić konieczność przygotowania osobnych projektów budowlanych dla 
przebudowy i budowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem ulic w pasie drogi 
powiatowej. 
13. Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, 
powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe. 
14. Zamawiający informuje, że preferuje nowoczesność w odniesieniu do rozwiązań 
technologicznych i materiałowych, spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe 
i programowe określone jednostki wydające warunki przyłączenia obiektu do sieci lub 
uzgadniającą proponowane rozwiązania. 
15. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, 
maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. 
16. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
17. Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie 
w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych 
względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo – jeżeli obowiązek 
taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu muszą towarzyszyć 
wyrazy -lub równoważny-. 
18. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności: 
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     1) uzyskanie od właściwej jednostki geodezyjno-kartograficznej: 
a) map do celów projektowych w skali 1 : 500, opracowanych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, ogólną specyfikację GDDP  
w tym zakresie, instrukcją G-5, w wersji papierowej i elektronicznej; 

 mapy powinny m. in. zawierać numery działek oraz granice określone według 
stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

a) map ewidencyjnych w skali 1 : 1000 w wersji papierowej, 
b) ewentualnie innych (np. topograficznych) w skali 1 : 10 000 w wersji jw. 

(zwane w dalszej treści opracowaniami geodezyjnymi) w ilości niezbędnej  
do projektowania i skompletowania dokumentacji, 

2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków 
przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia, 

3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń 
oraz opinii, 

4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu, 
      5) wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z przedsięwzięciem (w 4 egz.) z wykazem 

drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną 
uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować: 

a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew  
i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane 
branżowe) przeznaczonych do wycinki – dla drzew winna być określona masa z 
podziałem na drewno użytkowe i opałowe wraz z podaniem szacunkowej jego 
wartości wg aktualnych cen rynkowych, 

b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew  
i odległościami od charakterystycznych punktów w terenie (np. budynki, słupy) 
oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki 

      6) wykonanie  (w miarę potrzeby) planu nasadzeń zastępczych (w 4 egz.), 
      7) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku (w 4 egz.) wszelkich tablic informacyjnych,    

umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze 
wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; 
bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice 
kolidujące z projektowaną inwestycją, 

     8) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia 
kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania 
decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek 
branżowo uzgadniających opracowanie, 

9) opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach re-

alizacji przedsięwzięcia – liczba egz. zależna od organów opiniujących i uzgadniających 

oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października  2008 r., o udostępnieniu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), 
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10) spełnienie obowiązków zarządcy drogi określonych w art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz uzyskanie 

decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego. W 

przypadku braku ww. zwolnienia, zakres dokumentacji projektowej obejmuje zlokali-

zowanie kanału technologicznego w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

     11) uzyskanie podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane – wg 
wzorów dostarczonych przez Zamawiającego w zakresie nie objętym decyzją ZRID, 

     12) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji  
drogowej w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały, 

     13) dokonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek 
na zasadach określonych w Specyfikacji. 

 
 
IV. Zakres opracowania. 
1. Zakup – sporządzenie mapy do celów projektowych – w ilości niezbędnej do wykonania 
dokumentacji projektowej. 
2. Sporządzenie dokumentacji z oceny geotechnicznej z wykonanych badań i oceny gruntów 
podłoża drogi i warunków hydrologicznych oraz badań nośności nawierzchni – 2 egz. 
3. Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej -  2 egz. 
4. Wykonanie operatu wodno - prawnego / operatów wodno – prawnych  -  w ilości i w 
zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia. 
5. Uzyskanie uzgodnień i zgód właścicieli terenu lub urządzeń na odprowadzenie wód z 
projektowanego odwodnienia w zakresie i stopniu, w którym dokumentacja projektowa 
będzie tego wymagać. 
6. Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego / decyzji udzielających po-
zwolenia wodno-prawnego w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia, w zakresie 
szczególnego korzystania z wód czyli wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w za-
kresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych oraz usług wodnych, tj. odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji do istniejącego urządze-
nia wodnego, ewentualnej rozbiórki urządzeń wodnych. 
7. Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji przedsięwzięcia – liczba egz. zależna od organów opiniujących i uzgadniających. 
8. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie 
z ustawą z dnia 3 października  2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). 
9. Uzyskanie uzgodnień właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze w zakresie, w 
którym  inwestycja ma związek z tymi urządzeniami. 
10. Uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej.  
11. Wykonanie projektu budowlanego – 4 egz. 
10. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID – w ilości niezbędnej do 
uzyskania decyzji, 
11. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z mocy prawa nieruchomo-
ści położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa drogowego, 
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12. Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji 
ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162). 
13. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych SST wykonania i odbioru robot  – 
2 egz. 
14. Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu – 5 egz. 
15. Uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu. 
16. Wykonanie projektu założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego – 2 egz. 
17. Kosztorys inwestorski – po 2 egz. z podziałem na etapy (4 etapy), 
18. Przedmiar robót - po 2 egz. z podziałem na etapy (4 etapy), 
 
 
V. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

5.1. Mapa do celów projektowych 
 
Mapa do celów projektowych dróg w skali 1:500, spełniająca wymagania określone w 
ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 
2052) i rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429). 

Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 która powinna być 
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna 
zawierać granice działek określone według stanu prawnego. Jednostka Projektująca 
jest zobowiązana do dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w 
wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do 
celów projektowych powinien spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393). 
Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które 
pozwolą na przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na 
podstawie istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów 
granic) z zachowaniem odpowiedniej dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie 
wymaganej dokładności nie jest możliwe (szkice graniczne w układzie lokalnym) 
wymagane jest przeprowadzenie czynności zgodnie z § 3 1  rozporządzenia z dnia 18 
sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1429). Należy dokonać analizy i weryfikacji istniejących w PZGiK 
dokumentów prawnych dotyczących przebiegu granic na całym odcinku planowanej 
inwestycji. 
Dane oraz informacje przydatne do przygotowania oferty w zakresie mapy do celów 
projektowych można także pozyskać na stronie internetowej mapy.powiatstrzelecki.pl 

 
5.2.  P odziały nieruchomości 
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Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan 
faktyczny użytków gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (mapa z projektem 
podziału winna być wykonana osobno dla każdej nieruchomości – dla każdej księgi 
wieczystej). 

W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo 
przeprowadzić linię podziałową w celu wydzielenia istniejącej drogi. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym 
podziałom, będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań 
przyjętych w opracowaniu. Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego 
korzystania z nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie 
zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy 
danymi operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, 
gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych 
prac geodezyjnych. 

 
5.3. Dokumentacja z wykonanych badań geotechnicznych i oceny gruntów podłoża 
gruntowego wraz z określeniem  warunków gruntowo - wodnych 
 
Badania geotechniczne i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.). 
Liczbę i rozmieszczenie odwiertów należy wykonać w zakresie wystarczającym do 
prawidłowego zaprojektowania  wszystkich obiektów. 
Dokumentacja zostanie sporządzona jako odrębne opracowanie. 
 

5.4.  Badanie nośności nawierzchni 

W celu określenia zakresu koniecznej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni 
drogowej oraz określenia jej ewentualnej przydatności do dalszego użytkowania, 
Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania badania nośności nawierzchni 
metodą ugięć. Badanie to należy wykonać oddzielnie dla każdego z pasów ruchu 
na całej długości przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. Badania te należy 
wykonać metodyką zgodną z obowiązującymi przepisami i normami. Na podstawie 
wykonanych badań należy sporządzić opracowanie zawierające analizę nośności 
istniejącej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierać opis przyjętych metod 
badawczych, wyniki badań wraz z ich analizą i interpretacją oraz wnioski i zalecenia. 

 

5.5. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. 
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Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania opracowań z 
zakresu ochrony środowiska wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i 
wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki 
administracji publicznej lub wynikających z obowiązujących przepisów /Ustawa z dnia 
3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko/. Celem niniejszych opracowań jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej należy uwzględnić 
odpowiednie zapasy kosztów, gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze 
względu na większy zakres potrzebnych prac dotyczących oceny oddziaływania na 
środowisko. W zakresie tym należy: 

– przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz sporządzić i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzy-
skania decyzji (w tym m.in.: mapy, plany, wypisy, zestawienia), 

– opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z ww. przepi-
sami ((liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niż 5 egz. papierowych + 5 
egz. w wersji elektronicznej), 

– Zamawiający nie zakłada konieczności opracowania raportu oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko. 

 
5.6. Operat wodno-prawny 
 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania opracowań z zakresu 
gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie 
przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo 
i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikających z 
obowiązujących przepisów /ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 
2021 r. poz. 624 z późn. zm.)/. Celem niniejszych opracowań jest uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym należy: 

 przygotować wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporządzić i pozyskać 
wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji – jeżeli będzie 
to wymagane, 

 przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporządzić i 
pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji, 

 opracować operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicz-
nej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzględniając przy tym bu-
dowę i przebudowę urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód i ewentual-
ną rozbiórkę  urządzeń wodnych, 

 opracować materiały oraz uzyskać inne decyzje i postanowienia z zakresu go-
spodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi jeżeli będą wymagane np. 
w związku z lokalizacją zadania w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. 

 
5.7. Koncepcja programowo-przestrzenna: 
 

1) Zagospodarowanie, 
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- opracowanie obejmujące następujący zakres: 
a) określenie lokalizacji – charakterystyka terenu (położenie, wielkość,     
ukształtowanie, warunki gruntowo-wodne), problemy własnościowe, 
b) ogólne omówienie programu użytkowego, z podaniem zakresu rzeczowego  
i wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, 

2) Do części opisowej należy dołączyć następujące zestawienia: 
a) powierzchni charakterystycznych elementów zagospodarowania terenu. 

3) Zawartość części graficznej koncepcji programowo-przestrzennej: 
a) koncepcja zagospodarowania terenu na podkładzie sytuacyjno-

wysokościowym w skali 1:500,  
b) charakterystyczne przekroje w skali 1:100 w ilości potrzebnej do wyjaśnie-

nia koncepcji, 
 
5.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ/jako element 
projektu budowlanego/. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 
 
5.9. Projekt budowlany 
 
Zakres i forma projektu budowlanego  powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2023 r., poz. 682) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).  
Do projektu należy dołączyć kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz 
aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa wraz z oświadczeniem o 
sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

W przypadku projektu budowlanego składającego się z więcej niż jednego tomu 
(części) w pierwszym tomie powinien znajdować spis wszystkich tomów (części) 
stanowiących całość projektu budowlanego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno – budowlany,  
- projekt techniczny. 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Projektant w projekcie budowlanym zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za 
pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy zgodnie z dyspozycjami, o których mowa w art. 
30 ust. 1 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). 
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5.10. Przedmiar robót 

 
Przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i winien zawierać 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
5.11. Kosztorys inwestorski 
 
Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów praz 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 
Wykonawca przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane dokona zmiany wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim zgodnie z 
art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
5.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2454)  i powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy 
robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót, odbiorów robót i podstaw płatności za roboty. Specyfikacje 
muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki 
techniczno – budowlane, normy i przepisy. 
 
5.13. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 
 
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. zm.) oraz z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z 
późn. zm.). 
Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem na drogach 
powiatowych i gminnych, opinię Komendy Powiatowej Policji oraz zatwierdzenie Starosty 
Strzeleckiego. 
 
5.14. Protokół z narady koordynacyjnej. 
 
Protokół z narady koordynacyjnej należy uzyskać zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). 

 
5.15. Wymagania dla materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

 
 Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID musza być opracowane w zakresie zgodnym z 
art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych i zawierać w szczególności: 
1. mapy w skali 1 do 500 przedstawiające proponowany przebieg dróg, z zaznaczeniem 

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, przy 
czym na mapie należy nanieść w różnych kolorach: linie rozgraniczające teren inwestycji, 
czasowe zajęcie terenu pod przebudowę dróg innych kategorii, wjazdy oraz wszelkie 
budowane lub przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej poza 
projektowanym pasem drogowym wraz z legendą, 

2. analizę powiązania dróg z innymi drogami publicznymi, składającą się z części opisowej i 
tabelarycznej oraz mapy pokazującej te drogi wraz z ich numerami, 

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – należy 
przedstawić ze szczegółowym przedstawieniem stanu istniejącego oraz projektowanych 
zmian w formie opisowej; 
opis inwestycji powinien m. in. zawierać: 

1) zasięg terytorialny przedsięwzięcia w odniesieniu do jednostek podziału 
administracyjnego i fizyczno-geograficznego kraju, dane określające 
kilometraż początku i końca, długość, klasę, nazwę, numer i kategorię drogi: 
informację o tym, jakie działania są przewidziane oraz jaki cel ma być 
osiągnięty w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego  

2) istniejące zagospodarowanie terenu (ogólny opis inwestycji zobrazowanej na 
mapach wymienionych w pkt.1: 

a) zagospodarowanie pasa drogowego: dla wszystkich grup obiektów i 
większych obiektów budowlanych – nazwa, lokalizacja, rodzaj, 
kategoria, funkcja, klasa obiektu, określenie przekroju normalnego 
drogi itp. 

b) zagospodarowanie terenu przyległego: konfiguracja i ukształtowanie 
terenu, ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania 
terenu w pasie wykonywania i oddziaływania zadania 
inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i przemysłowe, obiekty 
chronione oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia), 
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istniejąca drogowa sieć komunikacyjna, istniejąca i projektowana 
zieleń 

3) terenowe uwarunkowania realizacyjne: 
a) warunki wynikające z dokumentów planistycznych, takich jak, np.: 

koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, inne programy 
rządowe i programy wojewódzkie, studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz m.p.z.p. 

b) warunki środowiskowe, w tym dotyczące dóbr kultury, ochrony 
konserwatorskiej i archeologii 

4)  projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu (ogólny, krótki opis 
inwestycji zobrazowanej na mapach wymienionych w pkt. 1:  

a) trasa drogowa: opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego 
układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami, dostępność, 
z uwzględnieniem kategorii dróg, opis przebiegu trasy w odniesieniu 
do istniejącego i planowanego w m.p.z.p., opis przebiegu trasy w 
odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 
o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków 

b) ukształtowanie terenu i zieleni 
5) projekty budowlane 

6) niezbędne opinie 

7) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 
 

 
5.16. Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-prawnej 

 
5.16.1. Wymagania ogólne  
  

1. Przygotowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać 
wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji, 
dokumentów lub dokonywaniu jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne. 

2. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie 
jakichkolwiek zmian przygotuje Wykonawca na podstawie udzielonego przez 
Zamawiającego pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu ich treści z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Przekazywane Zamawiającemu odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów 
muszą być aktualne, co oznacza, że data ich sporządzenia nie może być wcześniejsza niż 
2 miesiące przed terminem złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

4. Inwentaryzacja nieruchomości winna być sporządzona na dzień złożenia wniosku o 
wydanie decyzji ZRID. 

 
 

5.16.2. Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi, niezbędnych pod rozbudowę drogi   

 
1. Wstępne prace analityczne poprzedzające dokonania podziałów nieruchomości 
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1) analiza istniejącej granicy pasa drogowego wskazanej na mapie do celów 
projektowych – Wykonawca zobowiązany jest do jej sprawdzenia i w razie 
rozbieżności uaktualnienia, w tym również na mapie, która będzie 
załącznikiem w materiałach do wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

2) na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu (tylko w 
niezbędnym zakresie) dokonanego na etapie projektu budowlanego –  
 
Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu 
podziału nieruchomości (określając współrzędne punktów granicznych i 
powierzchnie działek) i tworzy mapę zachowując następujące warunki: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do takiego ustalenia punktów 
załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, które stanowić będzie 
wypadkową procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej w 
tymże projekcie i uwzględnienia sytuacji terenowej oraz układu 
granic na mapie ewidencyjnej 

b) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty 
załamania granic podziału projektować w miejscach o podwyższonej 
gwarancji ich utrzymania 

c) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca winien unikać 
sytuacji stwarzania działek o bardzo małej powierzchni, której 
powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim 
przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania 
dokonanego przez Wykonawcę; w wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się wówczas zmianę szerokości np. chodnika, wymaga się 
jednak wcześniejszego jej uzgodnienia z przedstawicielem 
Zamawiającego, 

3) punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być 
wskazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy udziale właścicieli 
nieruchomości podlegających podziałowi, w załączniku mapowym oraz w 
formie wykazu współrzędnych. 
 

2. Badanie stanu prawnego dzielonych działek oraz działek do nabycia w całości  
i załączeniu dokumentów własności  

1) w sytuacji, gdy nieruchomość ma złożoną księgę wieczystą należy 
przeprowadzić badanie  hipoteczne wszystkich jej 4-ech działów – do 
dokumentacji należy załączyć 2 egz.:  

a) badanie stanu prawnego powinno dotyczyć tylko działki dzielonej lub 
całej wchodzącej w zakres inwestycji z podaniem jej powierzchni 
wynikającej z dokumentów znajdujących się w księdze wieczystej 

b) w przypadku, gdy na wypisie w ewidencji gruntów jest wskazany 
tylko akt notarialny lub błędnie wpisana księga KW należy ustalić 
prawidłowa księgę i wykonać badanie hipoteczne 

c) w przypadku, gdy nie jest założona księga wieczysta na podstawie 
aktu notarialnego to należy uzyskać kopię tego aktu, 

2) w sytuacji, gdy nieruchomość posiada Akt Własności Ziemi należy uzyskać 
jego kserokopię z klauzulą prawomocności, poświadczoną za zgodność z 
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oryginałem przez organ wydający – do dokumentacji należy załączyć 2 egz. 
(oryginał i kopię), 

3) w sytuacji, gdy nieruchomość objęta jest Postanowieniem Sądu należy 
uzyskać odpis z właściwego Sądu z klauzulą prawomocności, a do 
dokumentacji należy załączyć 2 egz. (oryginał i kopia) z dokumentem 
własności na poprzedniego właściciela, 

4) w sytuacji, gdy nieruchomość posiada umowę przekazania gospodarstwa 
rolnego należy uzyskać kserokopię, poświadczoną na zgodność z oryginałem 
przez właściwy organ, a do dokumentacji należy załączyć 2 egz. (oryginał i 
kopia) z dokumentem własności na poprzedniego właściciela, 

5) w sytuacji, gdy nieruchomość posiada inne dokumenty własności (decyzje 
wywłaszczeniowe) lub użytkowania wieczystego itp., stwierdzające tytuł 
prawny do nieruchomości lub inne prawa do nieruchomości należy uzyskać 
kserokopię z klauzula prawomocności, poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez organ wydający, a do dokumentacji należy załączyć 2 egz. 
(oryginał i kopia), 

6) w sytuacji, jeżeli dla nieruchomości nie istnieją żadne dokumenty własności 
należy uzyskać aktualny wypis z ewidencji gruntów, stwierdzający posiadanie 
samoistne (w pozycji właściciel), 

7) brak ujawnienia wszystkich dokumentów własności w ewidencji gruntów i 
budynków nie zwalnia Wykonawcy z ich uzyskania np. od właścicieli w celu 
prawidłowego ustalenia praw do nieruchomości. 

3.  Opracowanie projektów podziału nieruchomości z uwzględnieniem całych 
nieruchomości wchodzących w zakres projektowanego pasa drogowego niezbędnych do 
nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID 

1) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez 
zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików, a do 
dokumentacji należy załączyć 2 egz. 

a) kopii protokołów z przejęcia lub ustalenia granic nieruchomości 
b) wykazu współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego 

c) zarysów pomiarowych, 
2) sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości w oparciu o ustawę o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów § 9 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości, a do dokumentacji należy załączyć 5 egz. uwzględniając m. in.: 

a) wykonanie mapy projektu podziału oddzielnie dla każdej 
nieruchomości podlegającej podziałowi oraz sporządzenie map dla 
nieruchomości wchodzących w całości w zakres pasa drogowego, 
opatrzonych stosowną pieczęcią Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 

b) sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zmianie 
powierzchni nieruchomości i uzyskanie prawomocnej decyzji 
Starosty o zmianie powierzchni  

c) sporządzenie dokumentacji   do uzyskania decyzji o zmianie użytków 
i klas gruntu i uzyskanie prawomocnej decyzji Starosty o ich zmianie 
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d) uzupełnienie mapy zasadniczej i przyjętej do zasobu geodezyjnego 
mapy do celów projektowych o rozbieżności wynikłe z ustalenia 
granic oraz brakujące szczegóły sytuacyjne oraz uzbrojenia terenu 

e) w przypadku różnic w powierzchni, numeracji, położeniem pomiędzy 
stanem zawartym w ewidencji gruntów i budynków a stanem 
wynikającym z dokumentu własności należy dodatkowo sporządzić 
wykaz synchronizacyjny (również dla działek wchodzących w całości 
w skład wyznaczonego pasa drogowego) 

f) w przypadku niezgodności w osobie właściciela pomiędzy danymi w 
ewidencji gruntów i budynków a dokumentami własności należy 
sporządzić przejściowe wykazy zmian danych ewidencyjnych dla 
organu prowadzącego ewidencję oraz wystąpić do tego organu w 
celu wprowadzenia zmian, po zmianie należy uzyskać aktualny wypis 
z ewidencji gruntów 

g) pole powierzchni działek ewidencyjnych, które utworzone zostaną 
po wydzieleniu działek, zgodnie z instrukcją G-5, należy wykazać z 
dotychczasową dokładnością zapisu: w innym przypadku na mapie 
projektu podziału winny znaleźć się następujące klauzule: 
g.1. zapis powierzchni ewidencyjnej działki .... (podlegają podziałowi) 

wg dokumentacji źródłowej do 0,01 ha; podstawa - §11 ust. 2 
pkt 2 załącznika do zarządzenia Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Komunalnej z dnia 20.02.1969 r. w sprawie 
ewidencji gruntów (M.P.Nr 11, poz. 98, z późniejszymi 
zmianami) 

g.2.   zapis powierzchni działki nr .... (wydzielonej pod inwestycję) do 
0,0001 ha po jej pomiarze na gruncie 

g.3. zapis powierzchni działki nr .... (pozostałej) stanowi różnicę 
powierzchni działki nr .... (podlegającej podziałowi) i działki nr 
.... (wydzielonej pod inwestycję) bez jej pomiaru na gruncie 

h) na mapach projektu podziału winien być wpisany właściciel 
nieruchomości wraz z adresem zamieszkania 

3) sporządzenie map zbiorczych nieruchomości niezbędnych dla zrealizowania 
inwestycji, zawierających tylko elementy ewidencyjne, dla każdego obrębu 
oddzielnie, w układzie wstęgowym, dla całego odcinka inwestycji z 
naniesieniem podziałów i linii rozgraniczających inwestycję, a do 
dokumentacji należy załączyć 5 egz., 

4) sporządzenie wykazu (w programie EXCEL) wraz ze skorowidzem wszystkich 
działek (wraz z działkami drogowymi), niezbędnych dla zrealizowania 
inwestycji (alfabetycznie dla każdego obrębu oddzielnie) – w 5 egz. oraz na 
płycie CD: 

a) wykaz winien zawierać następujące dane: lp., nazwisko i imię 
właściciela, władającego, dzierżawcy, ich adresy zamieszkania, nr 
działki przed podziałem i jej powierzchnię w ha, nr działki 
wydzielonej pod inwestycję i jej powierzchnię w ha, nr działki 
pozostałej i jej powierzchnia w ha (numeracja działek rosnąco), 
dokument własności, obciążenia nieruchomości ( ograniczone prawa 
rzeczowe i hipoteki) 
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b) zarówno mapy zbiorcze, jak i wykaz nieruchomości niezbędnych do 
zrealizowania inwestycji winny obejmować działki stanowiące 
projektowany pas drogowy od początku do końca inwestycji, 

5) sporządzenie wykazu wraz ze skorowidzem wszystkich nieruchomości 
podlegających podziałowi z wyszczególnieniem na obręby do zatwierdzenia 
projektu podziału przez Starostę (numeracja działek rosnąco) – w 2 egz. oraz 
na płycie CD, 

6) sporządzenie wykazu wszystkich nieruchomości z wyszczególnieniem na 
obręby do obwieszczenia przez Starostę o wszczęciu postępowania o wydanie 
decyzji ZRID (numeracja działek rosnąco, nr działki przed podziałem i w 
nawiasie wydzielona pod inwestycję oraz całe działki) – w 2 egz. oraz płycie 
CD, 

7) sporządzenie wykazu działek, na których realizowana jest inwestycja – nr 
działki po podziale z wyszczególnieniem na obręby – w 2 egz. oraz na płycie 
CD, 

8) sporządzenie wykazu działek, które z mocy prawa stają się własnością 
Powiatu Strzeleckiego – nr działki po podziale z wyszczególnieniem na obręby 
– w 2 egz. oraz na płycie CD, 

9) uzyskanie skróconych wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla 
wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, a do 
dokumentacji należy załączyć 2 egz. (oryginał i kopia) 

uwaga: w przypadku, gdy działki drogowe nie mają uregulowanego stanu 
prawnego na Skarb Państwa – na skróconym wypisie winien figurować zapis –
władający-, a nie –właściciel-, 

10) sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji, 
zawierającej opis składników roślinnych i budowlanych znajdujących się na 
działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, a które przejdą z mocy 
prawa lub wyniku wydanej decyzji ZRID na własność właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego – w 2 egz. oraz na płycie CD; 
do części opisowej inwentaryzacji należy dołączyć część graficzną w postaci 
zdjęć fotograficznych, 

11) uzyskanie wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych. 
 

4. Szata graficzna: 
1) mapy z projektem podziału należy wykonać w formacie, co najmniej A-3, 

złożone do formatu A-4 

2) mapy zbiorcze, przeglądowe dla każdego obrębu oddzielnie powinny być 
wielokrotnością formatu A-4 i złożone do tego formatu 

3) dokumentacja powinna być przekazana w opisanych segregatorach, 
zawierających spis zawartości i skompletowana w następującej kolejności: 

a) wypisy z ewidencji gruntów w koszulce (oryginał w komplecie nr 2, 
kopie – w komplecie nr 1) 

b) skorowidz działek w koszulce 

c) wykazy właścicieli działek w koszulce 

d)  mapy przeglądowe 

e) mapy zbiorcze 

f) jednostkowe mapy z projektem podziału 
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g) badanie KW lub inny dokument własności należy umieścić w 
komplecie nr 1 wraz z jednostkową mapą podziału 

4) kopie protokołów z przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości, wykazy 
współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego, zarysy pomiarowe 
skompletować obrębowo i umieścić w komplecie nr 1. 

 
 

VI. Kontrola realizacji przedmiotu zamówienia 
 

VI.1.  Rady techniczne 
 
W celu ustalenia założeń projektowych i opiniowania rozwiązań projektowych, 
Zamawiający będzie organizował – na wniosek Wykonawcy - posiedzenia Rady 
Technicznej  w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać 
będą przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich. Z w/w posiedzeń sporządzane będą protokoły, które przesyłane będą 
wszystkim uczestnikom. 
 
VI.1.1. Rada techniczna w sprawie ustalenia założeń do projektowania winna odbyć się 

w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia umowy. Celem rady jest omówienie 
wstępnych propozycji Wykonawcy, oczekiwań samorządów lokalnych, 
przekazanie przez Zamawiającego istotnych dodatkowych informacji, ewentualna 
korekta założeń przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

 
VI.1.2. Rada techniczna w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych  winna 

odbyć się w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na 3 dni przed 
planowanym posiedzeniem rady Wykonawca winien przedłożyć opracowanie - 
koncepcję programowo - przestrzenną. W dniu posiedzenia rady Wykonawca 
omówi przyjęte rozwiązania projektowe. W przypadku wniesionych przez strony 
zastrzeżeń, Wykonawca dokona korekty opracowania - koncepcji programowo – 
przestrzennej w terminie 7 dni i przedłoży ją do uzyskania opinii. 

 
VI.1.3. Dodatkowe Rady techniczne zostaną ustalone z Wykonawcą w przypadku 

zaistnienia przeszkód w wypełnianiu wzajemnych uzgodnień i zobowiązań. 
 
 
VI.2.  Narady robocze mogą być organizowane w zależności od potrzeb. Narady 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w terenie przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i innych stron. 

 
VI.3.  Dokumenty projektu 
 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego. 
Do dokumentów tych należą m.in.: 

 notatki i protokoły z narad 

 korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
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 dokumenty uzyskane dla potrzeb dokumentacji: opinie, oceny, ... 
Komplet dokumentów projektu (kopie) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu 
przekazania dokumentacji. 
 
 
VII. Forma dokumentacji projektowej 
 
7.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w 
wersji papierowej w ilości: 

 
a. dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badań i oceny gruntów 

podłoża drogi i warunków hydrologicznych oraz badań nośności nawierzchni  
– 2 egz. 

b. koncepcja programowo – przestrzenna – 2 egz, 
c. operat wodno-prawny – po 2 egz. 
d. zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu – 2 egz. 
e. zatwierdzony projekt architektoniczno – budowlany – 2 egz. 
f. projekt techniczny – 4 egz. 
g. zatwierdzony projekty zmiany stałej organizacji ruchu – 2 egz.  
h. projekt założeń etapowej realizacji – 2 egz. 
i. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robot 

budowlanych – 2 egz. 
j. kosztorys inwestorski – po 2 egz. z podziałem na etapy.  
k. przedmiar robót – po 2 egz. z podziałem na etapy. 
l. dokumentacja geodezyjno-prawna  - ilość i rodzaj dokumentów określono w 

punkcie 5.16. Specyfikacji. 
 

7.2.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD  
(w wersji elektronicznej – tylko do odczytu dokumentu - umożliwiającej przeglądanie 
i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów przez Wykonawców 
robót budowlanych) następujące elementy opracowań projektowych niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury przetargowej: 

i. dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badań i oceny 
gruntów podłoża drogi i warunków hydrologicznych oraz badań 
nośności nawierzchni, 

ii. operat wodno-prawny, 
iii. projekt zagospodarowania terenu, 
iv. projekt architektoniczno – budowlany, 
v. projekt techniczny, 

vi. projekt zmiany stałej organizacji ruchu, 
vii. projekt założeń etapowej realizacji, 

viii. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

ix. Przedmiar robót. 
x. Dokumentacja geodezyjno – prawna – w zakresie określonym w 

punkcie 5.16. Specyfikacji. 
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7.3.  Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opinii, 
uzgodnień, które otrzymał od instytucji wydających te opinie i uzgodnienia. 

7.4.  Wersję papierową dokumentacji projektowej należy odpowiednio skompletować w 
oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki. Do 
kompletowania dokumentacji nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych. 

 
 

VIII. Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych  materiałów, metod do 
wykonywania pomiarów, badań, oceny stanu technicznego i prac projektowych. 
Ujawnione wady w przekazanej dokumentacji  projektowej Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
nienależytego wykonania projektu i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących 
zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100 % wartości poniesionych 
dodatkowych kosztów. 
 
 
IX. Przekazanie dokumentacji 
 
Każdy z elementów opracowania projektowego oraz wszelkie materiały do uzgodnień i 
opinii i na Rady techniczne, Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z 
protokołem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi 
podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. 
 
 
X. Odbiór przedmiotu zamówienia 

 
Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przystąpi do czynności odbioru, 
które zakończy w terminie do 14 dni kalendarzowych  protokołem odbioru ostatecznego 
albo zwrotem dokumentacji projektowej (lub jej części) wraz z pisemnym uzasadnieniem 
odmowy odbioru. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego i dokona 
stosownych korekt dokumentacji projektowej (lub jej części) na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający nie odbierze protokołem odbioru przekazanej dokumentacji  w ciągu 
14 dni kalendarzowych i nie powiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia 
odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania i 
odbioru przypada po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przedmiotu 
zamówienia.  
 
Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanej dokumentacji 
projektowej w terminie i zakresie objętym przedmiotem umowy i upoważnia do 
wystawienia faktury końcowej. 
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Miejscem przekazania i odbioru ostatecznego przedmiotu umowy będzie siedziba 
Zamawiającego. 
 
XI. Nadzór autorski 

 

 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 
 Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem. 
 Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
XII. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy. 
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo Zamawiającego do występowania w imieniu 
Zamawiającego w procesie projektowym. 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe do 
przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) powstałe w wyniku 
wykonania niniejszej umowy. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym treści wyjaśnień szczegółowych 
zagadnień niezbędnych dla uruchomienia oraz przeprowadzenia procedur udzielania 
zamówień publicznych na podstawie przekazanego przedmiotu umowy. 
 
Termin realizacji zamówienia: 
- do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Zatwierdził: 


