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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.31.2024

WZOR UMOWY

UMOWA Nr ARCH/....../2024 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

................ NIP ...cccovevvveeeeernnnne, ZWanNg dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320
t.j. z pdin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Opracowanie dokumentéw planistycznych dla
gminy Trzebnica”,

b)

Zadanie | - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Szczytkowice, Szczytkowice Il, Kobylice — czes¢
A:

opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu wsi Szczytkowice wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z uchwatq rady Miejskiej w Trzebnicy Nr LV/522/23 z dnia z dnia 22
czerwca 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice;

opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Szczytkowice Il wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatq
rady Miejskiej w Trzebnicy 11l/18/24 z dnia z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie
przystgpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Szczytkowice Il;

opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Kobylice - czes¢ A wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z uchwatq rady Miejskiej w Trzebnicy LX/576/23 z dnia z dnia 19
grudnia 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzqgdzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice- czes¢ A.

Zadanie Il - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Cerekwica, Cerekwica Il:

opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu wsi Cerekwica wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatg
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Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr LV/521/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
przystgpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Cerekwica;

b) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Cerekwica Il wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatq
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr LVI/529/23 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie
przystgpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Cerekwica Il.

e Zadanie Ill - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica:

a) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej w Trzebnicy nr LX/575/23 z dnia 19 grudnia
2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Trzebnicy w rejonie ul.
Ledowej;

b) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrebu miasta Trzebnica wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z uchwatg Rady Miejskiej w Trzebnicy nr Ill/17/24 z dnia 21 czerwca
2024 r. w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic:
Obornickiej, Spokojnej, Przemystowej, Ogrodowej, Mostowej i Wroctawskiej
w Trzebnicy.

2. Strony zobowigzujg sie wspoétdziataé przy wykonywaniu prac oraz dziata¢ z najwyzsza
starannoscig. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania swej wiedzy
fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, za$ Zamawiajgcy
zobowiazuje sie do udostepnienia wszelkich koniecznych materiatéw, przekazania pisemnej
akceptacji otrzymanej koncepcji planu oraz terminowego odbioru poszczegdlnych etapow
prac.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy opracowac zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 .
poz. 977 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg pizp”, ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2024.1112), rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2021 poz. 2404),
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 pazdziernika 2020 r. w sprawie
zbioréw danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1916 ze zmianami), oraz innymi przepisami wynikajacymi
z odpowiednich aktéw prawnych, majacych odniesienie do przedmiotu umowy, m. in.
dotyczacymi ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, ochrony gruntéw
rolnych i lesnych, drdg, itp. oraz wtasciwymi przepisami szczegélnymi.
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4, Szczego6towy zakres praci ich podziat na 5 etapdw oraz zasady przekazania przedmiotu
umowy w poszczegolnych etapach okresla ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” stanowigcy
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okres$lonymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajagcego nalezy przeprowadzenie catej procedury legislacyjnej

przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym

w szczegodlnosci:

1) przygotowanie niezbednych materiatow wyjsciowych;

2) prowadzenie korespondencji z instytucjami;

3) dokonywania ogtoszen w prasie.

Zamawiajgc zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia podpisania

Umowy, nastepujgce materiaty wyjsciowe (obejmujgce obszar sporzgdzanego planu i jego

sgsiedztwa):

1) granice obiektow przestrzennych w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214) pochodzacych z bazy
danych, o ktdrej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 lub 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne, lub pochodzacych ze zbioréw danych przestrzennych
zgtoszonych do ewidencji zbioréw oraz ustug danych przestrzennych, o ktérej mowa w
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

2) kopie lub oryginaty materiatéw otrzymanych lub wystanych przez Zamawiajgcego w
ramach procedury sporzadzania planu;

3) ocene aktualnos$ci miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;

4) obowigzujace studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
wraz z uchwatg o jego uchwaleniu (i projekt sporzadzonej jego zmiany, jesli taka jest
procedowana) oraz obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(i projekty sporzadzonych zmiany, jesli takie sg procedowane);

5) istniejgce wnioski o zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych oraz decyzje w ich
sprawach,

6) informacje o decyzjach ze specustaw oraz obowigzujgcych decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowe;

7) kopie uchwaty o przystgpieniu do sporzadzenia planu, zebrane przed podpisaniem
umowy wnioski o sporzadzenie planu oraz wigzace sie z zagospodarowaniem
przestrzennym uchwaty i inne rozstrzygniecia organéw gminy, nie wymienione w innych

punktach;
8) posiadane przez gmine materialy dotyczgce ochrony S$rodowiska, sSrodowiska
przyrodniczego i ich zagrozen (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia

wodnoprawne, zasiegi wod powodziowych, rozporzgdzenia o powotaniu obiektéw i
obszarow chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.);

9) gminng ewidencje zabytkow;

10) posiadane przez gmine wykazy drég powiatowych i gminnych;

11) materiaty dotyczgce planowanego przez gmine przeznaczenia terendw objetych
projektem planu, w tym planowane zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze w rejonie
objetym tym projektem.
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§ 3 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z dofozeniem najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami
etyki zawodowej oraz zobowigzany jest do zapewnienia, ze sporzagdzone opracowanie jest
wykonane w sposdb rzetelny oraz sporzgdzone jest przez osoby legitymujace sie wszelkimi
kwalifikacjami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez Zamawiajgcego.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia na wtasny koszt osobom trzecim wykonania
okreslonych czesci projektu planu oraz opracowan, niezbednych dla jego wykonania.
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan (elementéw) przedmiotu umowy. Za kluczowy element uznaje sie: sporzadzenie
czesci tekstowej i graficznej projektu planu, koordynowanie prac zespotu, przeprowadzenie
etapu_opiniowania i uzgodnien, konsultacji spotecznych i prezentacji projektu planu i
zagadnien wynikajgcych z czynnosci zwigzanych z ich sporzgdzaniem na forum — tych
elementow zamodwienia Wykonawca nie _moze zleci¢ podwykonawcy. W przypadku
podzlecania przez Wykonawce czesci prac objetych niniejszg umowag stronie trzeciej,
Wykonawca przyjmuje wobec niej funkcje koordynacyjng i ponosi petng odpowiedzialnos¢
za_terminowe i jakoSciowe wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne wykonanie lub
zaniechanie.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prawidtowosci przebiegu procedury planistyczne;j.
W przypadku wystgpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej Wykonawca
zobowigzuje sie do ponowienia niezbednych czynnosci, jak réwniez do ponownego
opracowania niezbednych dokumentéw w ramach niniejszej Umowy.

. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane niniejszg Umowa, a wynikajgce z

procedur okreslonych w ustawie pizp oraz przepisach szczegdélnych, niezbedne do

wtasciwego i kompletnego opracowania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca wykonuje w

ramach przedmiotu zamowienia, kosztédw i termindw wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany do

pozyskania niezbednych materiatéw innych, niz przekazane przez Zamawiajacego jako

materiat wyjsciowy, o ktorym mowa w §2 ust. 2, a potrzebnych do wykonania przedmiotu
umowy, przy czym czes¢ informacji zawarta jest na stronie urzedu miejskiego, w geoportalu

gminnym https://sip.gison.pl/trzebnica oraz w raporcie o stanie gminy za rok 2023

https://bip.trzebnica.pl/artykul/104/2120/raport-o-stanie-gminy-trzebnica-za-rok-2023.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany do

przeniesienia autorskich praw majgtkowych do opracowania przedmiotu umowy wraz z

prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich, w zakresie i na zasadach okreslonych

w §13 niniejszej umowy.

W catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

1) wyjasnia¢ wszelkie watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie sporzgdzanego przedmiotu
umowy,

2) niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach
moggcych mieé¢ wptyw na terminy wykonania przedmiotu umowy,

3) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich przeszkdd moggcych wystgpi¢ w realizacji
przedmiotu umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od powziecia informacji o
wystgpieniu takiej okolicznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia przedmiotu umowy za pomocy

oprogramowania GIS — zapis bazy danych w formacie SHP wraz z odpowiednimi atrybutami,

w uktadzie wspoétrzednych odpowiednim dla potozenia gminy oraz zakresu opracowania - w
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uktadzie EPSG: 2177 (ukfad 2000, strefa VI).
10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu;

2) wykonanie analizy i przygotowanie propozycji rozpatrzenia wniesionych wnioskéw
do planu, opracowanie koncepcji projektu planu oraz prezentacja Zamawiajgcemu;

3) opracowanie projektu planu zgodnie z wymogami ustawy pizp, pozostatymi
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej. Projekt planu powinien zosta¢ sporzadzony z zachowaniem
wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 grudnia
2011 r. w wprawie wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
zawierajgcych akty normatywne i inne akty prawne, dziennikow urzedowych
wydawanych w postaci elektronicznej oraz srodkéow komunikacji elektroniczne;j i
informatycznych nosnikow danych (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 2622);

4) opracowanie ,Prognozy oddziatywania na srodowisko” zgodnie z ustawg o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na S$rodowisko, wraz z
uzasadnieniem i podsumowaniem wynikajgcymi z przepisow tej ustawy;

5) wykonanie , Prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu miejscowego”;

6) w razie koniecznosci uzyskanie zgody Ministra na wytacznie gruntéw rolnych z
produkcji rolniczej i/lub lesnej;

7) przygotowanie niezbednej liczby egzemplarzy (nos$nikéw danych/wers;ji

papierowej) projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko,
przeznaczonych do uzgodnien i opinii wynikajacych z obowigzujgcych przepisow
prawa;

8) przygotowanie materiatdw i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnied, w tym
Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej, wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa;

9) prezentacja projektu planu oraz udziat w dyskusji na temat przyjetych w projekcie
rozwigzan podczas posiedzen Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej
oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziatem radnych (komisje rady miejskiej) — w
razie koniecznosci prezentacja projektu planu oraz sktadanie wyjasnien;

10) przygotowanie wykazu opinii i uzgodnien projektu planu;

11) wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu, wynikajgcych z uzyskanych
opinii i uzgodnien, jesli to konieczne - powtdrzenie procedury planistycznej w
niezbednym zakresie;

12) przygotowanie projektu planu wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko do
konsultacji spotecznych;

13) obstuga konsultacji spotecznych, ktore wynikajg z obowigzujgcej ustawy pizp, w
miejscu i terminie ustalonym z Zamawiajgacym, obowigzek sktadania wyjasnien
osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych), a takze przygotowanie
materiatow niezbednych do przeprowadzenia konsultacji przestrzennych. Przy czym
obstuga ta dotyczy wszystkich form konsultacji spotecznych wynikajgcych z ustawy;

14) Wykonawca przygotuje materiaty w jezyku niespecjalistycznym na potrzeby
partycypacji spotecznej projektu planu;

15) przygotowanie propozycji rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu wraz z
prognozg oddziatywania na S$rodowisko, przygotowanie wykazu uwag i
wprowadzenie ewentualnych zmian po wynikajgcych ze sposobu rozpatrzenia
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uwag, w razie koniecznosci powtorzenie procedury w niezbednym zakresie;

16) przygotowanie projektu planu do uchwalenia w edytorze aktéw prawnych wraz ze
wszystkimi zaftgcznikami, umozliwiajgcym publikacje w dzienniku urzedowym;

17) przygotowanie danych przestrzennych na kazdym etapie procedury planistycznej;

18) przekazanie projektu planu Zamawiajgcemu przed uchwaleniem jako zbidér danych
przestrzennych, zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym drogg mailowga na wskazany przez
Zamawiajacego adres e-mail. wraz z plikiem rastrowym w formacie .GEOTIF;

19) wprowadzenie do projektu planu zmian, w przypadku kiedy Rada Miejska stwierdzi
koniecznos¢ ich wprowadzenia oraz, w razie koniecznosci, powtérzenie procedury
planistycznej w wymaganym zakresie;

20) przygotowanie wykazu powierzchni poszczegdlnych przeznaczenia terendw
wyrazone w hektarach [ha], w formie tabelarycznej;

21) przygotowanie zatgcznikdw graficznych do uchwaty kazdorazowo na etapie nr 1
(akceptacja Burmistrza i przekazanie do uzgodnienia i opiniowania) oraz etapie nr 2
(konsultacje spoteczne) oraz na etapie 3 (przekazanie do uchwalenia) jako
skalibrowane (zgeoreferowane) pliki rastrowe w formacie .GEOTIFF, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w §4;

22) przygotowanie zatgcznikdw graficznych do uchwaty na etapie nr 5 (koncowe
przekazanie przedmiotu umowy) w formie plikdw rastrowych geoTIFF i
wektorowych SHAPEFILE (.SHP), przy wykorzystaniu formatéw wektorowych .SHP
jako formatu GIS, posiadajgcego mozliwos¢ bezposredniego kodowania informacji
opisowych dotyczgcych obiektéw w tabeli atrybutéw scisle powigzanej z ich
geometria, zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4;

23) przygotowanie danych przestrzennych w formacie GML dla kazdego etapu
postepowania;

24) zapewnienie ciggtosci wersji kolejnych wersji plikdbw GML,

25) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do wykonania dodatkowych czynnosci, nastepujacych
po uchwaleniu planu, w ramach zawartej Umowy:

1)

2)

3.

udziat w postepowaniach nadzorczych, w tym wprowadzenie do projektu planu
stosownych zmian wynikajgcych z wydanych rozstrzygnie¢ nadzorczych oraz w razie
koniecznosci powtérzenie procedury planistycznej w wymaganym zakresie;

udziat w postepowaniach toczacych sie przed sadami administracyjnymi, w tym
wprowadzenie do projektu planu stosownych zmian wynikajacych z wydanych
orzeczen sgdowo - administracyjnych oraz w razie koniecznosci powtdrzenie procedury
planistycznej w wymaganym zakresie.

§ 4 Wytyczne w zakresie wektorowych i rastrowych formatéw danych
Projekt przekazywanego przez Wykonawce rysunku planu musi by¢ sporzgdzony w
wersji wektorowej oraz rastrowe;j.

W zakresie formatow wektorowych dopuszcza sie format danych shapefile (.SHP).

Oprdcz pliku o rozszerzeniu .SHP, nalezy dotgczy¢ rowniez plik sygnowane tg samg

nazwa o rozszerzeniach: .DBF, .PRJ, .SBN, .SHX, .SBX. W razie wygenerowania przez
oprogramowanie GIS plikdw o innych rozszerzeniach — rowniez te pliki.

Zasady dotyczgce typow geometrii dla konstrukcji obiektéw na rysunku w wersji
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wektorowe;j:

1) projekt w wersji wektorowej powinien zawieraé co najmniej nastepujace klasy
obiektéw (warstwy):

a) GRANICA — warstwa zawierajaca granice opracowania; zawiera co najmniej
nastepujace atrybuty: NAZWA_PLANU (skrocona nazwa planu),
POWIERZCHNIA (wyrazona w m?),

b) TEREN — warstwa zawierajgca przeznaczenie terendw; zawiera co najmniej
nastepujace atrybuty: NAZWA_PLANU (skrocona nazwa planu),
SYMBOL_TERENU (symbol klasy przeznaczenia terenu), NR_TEREN (kod klasy
przeznaczenia terenu), NAZWA_TEREN (nazwa klasy przeznaczenia terenu),
POWIERZCHNIA (wyrazona w m?2),

c) POZOSTALE — warstwa zawierajgce inne obiekty bedace trescig planu (linie,
strefy, punkty, obiekty); zawiera co najmniej nastepujgce atrybuty:
NAZWA_PLANU (skrécona nazwa PLANU), TYP (nazwa oznaczenia dla linii
stosowanych w czesci graficznej, obiekt/punkt, siec infrastruktury technicznej,
strefa), POWIERZCHNIA (wyrazona w m?), DtUGOSC (wyrazona w m?);

2) obiekty na warstwach GRANICA i TEREN oraz wszelkiego rodzaju strefy - muszg byc¢
konstruowane jako obiekty poligonowe. Nie dopuszcza sie konstrukcji obiektow
liniowych;

3) obiekty na warstwie POZOSTAE t. j. linie infrastruktury technicznej, punkty
przyrodnicze, inne oznaczenia punktowe, symbole itp. - dopuszcza sie stosowanie
konstrukcji innej niz poligony;

4) kazdy obiekt — poligonowy, liniowy, punktowy, powinien mie¢ swoje odzwierciedlenie
w pliku .DBF, z uwzglednieniem co najmniej oznaczenia:

a) symbolu,

b) opisu,

c) powierzchni [m?] w przypadku obiektéw poligonowych, z doktadnoscig do 2
miejsc po przecinku lub

d) dtugosci [m?] w przypadku obiektéw liniowych, z doktadnoscig do 2 miejsc po
przecinku;

5) atrybuty opisowe obiektéw stanowigcych elementy planu zawieraja sie w tabeli
atrybutow danej klasy obiektow (warstwy).

4. Koncowe pliki wektorowe przekazywane sg Zamawiajgcemu na etapie koncowego
przekazania przedmiotu umowy — etap 5, zgodnie ze strukturg opisang w §6 ust. 8
niniejszej Umowy.

5. W zakresie formatdw rastrowych dopuszcza sie nastepujgce formaty:

1).TIFF;
2) .GEOTIFF;

3) .JPG, .PNG (dla rastrow nieposiadajgcych georeferenc;ji)

6. Raster powinien zosta¢ przygotowany w rozdzielczosci co najmniej 300 DPI. W przypadku
nieczytelnosci rysunku powiekszonego do skali 1:500 nalezy zwiekszy¢ rozdzielczos$é
eksportowanego pliku.

7. Pliki rastrowe przekazywane Zamawiajgcemu muszg posiada¢ réwniez nadang
georeferencje, tzn. powinny by¢ skalibrowane w odpowiednim uktadzie wspotrzednych.

§ 5 Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy w
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terminie:

a) rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

b) zakoriczenie: 18 miesiecy od podpisania umowy

w podziale na etapy zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy -

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy, przy

czym realizacja przez Wykonawce czynnosci okreslonych przepisem § 3 ust. 12 umowy

nastepowac bedzie na wezwanie Zamawiajacego w terminach umozliwiajacych zajecie

stanowiska przez Zamawiajacego.
2. Za date zakonczenia przedmiotu umowy, przez ktérg Strony rozumiejg wykonanie
obowigzkow okreslonych w § 1 Umowy, przyjmuje sie dla kazdego z opracowan date
przekazania projektu planu do uchwalenia. Za date zakonczenia wykonania przez
Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 12 umowy, strony przyjmujg date
prawomocnego ukonczenia postepowan sgdowo-administracyjnych przed organami
sgdowo - administracyjnymi.

§ 6 Odbiory

Osoby bedgce ze strony Zamawiajgcego odpowiedzialne za koordynacje i odbidr prac

zobowigzane sg do odbioru danego etapu prac w terminie wskazanym przez

Wykonawce.

Przekazanie kazdego z etapdw prac odbedzie sie w formie protokotu zdawczo-

odbiorczego.

Odbidr prac odbywat sie bedzie w siedzibie Urzedu Miejskiego w Trzebnicy przy

PI. M. J. Pitsudskiego 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania oceny dokumentacji przed jej

ostatecznym odbiorem. Ustalenia Zamawiajgcego zostang przekazane Wykonawcy w

terminie 14 dni od daty wptywu dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego.

Projekt uchwaty bedzie przekazywany w jednym egzemplarzu za pomoca e-maila.

Projekty pism oraz innych dokumentéw niewymienionych w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym przekazywane bedg w jednym egzemplarzu za pomoca e-

maila.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania przedmiotu umowy, protokotem

koncowym w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od dnia uchwalenia, obejmujgcego

postac:

1) elektroniczna:

a) tekst planu - format.PDF, przy czym tekst planu po publikacji w odpowiednim
dzienniku urzedowym,

b) zatgczniki graficzne do uchwaty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4:

e posta¢ wektorowa - .SHP,

e postac rastrowa z nadang georeferencjg — .GEOTIFF,

e postac rastrowa - .TIFF, .PDF (nie moga to by¢ dokumenty zeskanowane),

c) dane przestrzenne w postaci plikow GML oraz kazdy z formularzy APP osobno,
oraz wszystkie wersje danych przestrzennych i formularzy, jakie zostaty
utworzone w trakcie procedury planistycznej. Schemat opisu formularzy
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym,

—na nosniku CD, DVD lub innym przenosnym;

2) elektroniczng:

a) prognoza oddziatywania na Srodowisko - format PDF (nie mogg to by¢
dokumenty zeskanowane),
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rysunek stanowigcy zatgcznik do prognozy:

postac rastrowa z nadang georeferencjg — .GEOTIFF, .

postaé rastrowa - .JPG/.TIFF, .PDF (nie mogg to by¢ dokumenty zeskanowane),
prognoza skutkdw finansowych - format .PDF (nie mogg to by¢ dokumenty
zeskanowane),

—na nosniku CD, DVD lub innym przenosnym;

3)
a)

b)

papierowa:

tekst planu - uchwata opublikowana w dzienniku urzedowym wojewddztwa, z
zatgcznikiem graficznym (2 sztuki) wydrukowanym w oryginalnej skali, przy
czym zatgcznik graficznym wpiety w sposdb umozliwiajgcy jego wyciggniecie —
1 egzemplarz,

rysunek planu —w oryginalnej skali obustronnie zalaminowany— 1 egzemplarz,
prognoza oddziatywania na srodowisko - w formie ksigzkowej, przy czym
zatgcznik graficznym w skali oryginalnej wpiety w sposéb umozliwiajgcy jego
wyciggniecie — 1 egzemplarz prognoza skutkdw finansowych - w formie
ksigzkowej — 1 egzemplarz.

8. Przekazanie przedmiotu umowy w wersji elektronicznej, o ktérej mowa wust. 7,
powinno nastgpi¢ w postaci katalogu folderéw o nastepujacej strukturze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

folder ,WEKTOR” — zawiera plan w wersji wektorowej w postaci zbioru
plikow .SHP w odpowiednim uktadzie wspotrzednych, zgodnie z wytycznymi w
§4;

folder , KALIBRACJA” — zawiera rysunek planu, w postaci rastrowej z nadanag
georeferencja w formacie .GEOTIFF, TIFF wraz zapisanymi punktami
kontrolnymi niezbednymi do wykonania kalibracji, zgodnie z wytycznymi w §4;
folder ,RASTER” — zawiera rysunek planu w postaci rastrowej (dopuszczalne
rozszerzenia plikow .JPG, TIFF) w odpowiedniej rozdzielczosci, zgodnie z
wytycznymi w §4;

folder ,,LEGENDA” — zawiera legende planu w postaci rastrowej (dopuszczalne
rozszerzenia plikdbw TIFF) o rozdzielczosci zapewniajgcej czytelnosc.
Maksymalny format opracowania — pionowa kartka formatu A4 w rozdzielczosci
900x600 px. Wielkos¢ pliku nie moze przekroczy¢ 5MB;

folder ,UCHWALA” — zawiera tekst uchwaty planu w formacie .PDF,
opublikowana w dzienniku urzedowym. Uchwata powinna spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad
techniki prawodawczej” oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dni 27
grudnia 2011 r. w sprawie wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych, zawierajgcych akty normatywne i inne akty prawne,
dziennikéw urzedowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej i informatycznych nosnikéw danych;

folder ,POS” — zawiera tekst prognozy oddziatywania na $rodowisko w
formacie .PDF, przy czym dokument powinien zawiera¢ podpis autora prognozy.
Rysunek prognozy w skali oryginalnej w postaci rastrowej .JPG/ TIFF/.PDF oraz
rastrowej z nadang georeferencjg w formacie .GEOTIFF;

folder ,,PSF” — zawiera tekst prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu
miejscowego w formacie .PDF, przy czym dokument w formacie .PDF z
podpisem autora prognozy.
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§ 7 Wynagrodzenie

1. Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustala sie w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH Cena ryczattowa
brutto [zt]
1 2 3

Zadanie | - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
obrebu wsi Szczytkowice, Szczytkowice Il, Kobylice — czes¢ A

strzennego dla

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

! przestrzennego dla obrebu wsi Szczytkowice | s
5 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrebu wsi Szczytkowicell |,
3 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrebu wsi Kobylice — czes¢ A

| RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO
(suma od 1. do 3.) WYNOSI

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT

Zadanie Il - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obrebu wsi Cerekwica, Cerekwica Il:

1 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrebu wsi Cerekwica | T
5 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrebu wsi Cerekwicall T

Il. RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO (suma 1.+ 2.) WYNOSI

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT,

Zadanie lll - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

fragmentu obrebu miasta Trzebnica:

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

1 przestrzennego dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica w rejonie ul. | .oeeieieeeinnees
Ledowe;j
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

5 przestrzennego dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica w rejonie ulic:

Obornickiej, Spokojnej, Przemystowej, Ogrodowej, Mostowe;j i
Wroctawskiej w Trzebnicy.

Ill. RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO (suma 1.+ 2.) WYNOSI

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT,

tACZNE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY WYNOSI
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Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT, ....................

Wynagrodzenie dla kazdego opracowania oddzielnie, wyptacane bedzie po
zakonczeniu kazdego z etapdw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
przewidzianych dla danego opracowania.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany przez
niego na fakturze VAT, w terminie 30 dni od otrzymania faktury, wystawionej po
odbiorze pracy wolnej od wad.
Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony bedzie po zakonczeniu danego
etapu prac wolnego od wad, potwierdzonego stosownym protokotem zdawczo-
odbiorczym.
Strony ustalajg nastepujgce wysokosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych
etapow prac:
a) Etap 1 - 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
b) Etap 2 - 30 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
c) Etap 3 — 200% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
d) Etap 4 — 10% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
e) Etap 5 — 10% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania.
UWAGA!!!
Wynagrodzenie dla kazdego z opracowan oddzielnie, za etap 5 bedzie mogto zostaé
wyptacone na _ podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
przeprowadzeniu przez wojewode oceny zgodnosci uchwaty w sprawie sporzadzenia
planu oraz dokumentacji formalno — prawnej przeprowadzonych czynnosci z
przepisami prawa.
Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania ustug przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie oswiadczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy za wykonane ustug - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze dostarczy¢ faktury bezposrednio do
siedziby Zamawiajacego tj.: Pl. M. Pitsudzkiego 1, 55-100 Trzebnica, badz przesta¢ na
adres e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesytaC Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191). Jednakie w takim przypadku powinien on poinformowaé¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.
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10. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy na skutek zdarzen niezaleznych od
stron umowy, odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa
§ 11 ust. 4 lub uzasadnionego odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zapfaty kosztéow poniesionych przez Wykonawce na dzien
rozwigzania/odstgpienia umowy i odbioru wykonanych prac, skfadajacych sie na
rozpoczety, a nie odebrany etap. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania dowoddw realnie poniesionych kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac stanowigcych przedmiot
UMOWY: ettt ietetereeereeeeereireeieeesbe s snesaesesses saeasnees

§ 9 Osoby odpowiedzialne za kontakty stron oraz adresy kontaktowe
1. Ze strony Zamawiajgcego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac bedzie:

1) Naczelnik Wydziatu Architektury i Urbanistyki — .................. , tel. kontaktowy: .......,
e-mail: ..o
2) pracownik Wydziatu Architektury i Urbanistyki — ........ccceeeee..... tel. kontaktowy:.....,
e-maili...............
2. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym bedzie:
1) e, , tel. Kontaktowy: .........., e-mail: ......oveenenns
2) e, , tel. Kontaktowy: .........., e-mail: ......oeveneens

3. Wskazani powyzej przedstawicie stron sg w szczegdlnosci umocowani do podpisania
protokotéw zdawczo-odbiorczych poszczegdlnych etapow prac.

4. Strony uznaja za skuteczne dokonywanie doreczen wszelkich pism, opracowan i
dokumentdéw pod nastepujgce adresy:

1) Zamawiajacy: Pl. M. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;

2) WYKONAWCEA: ..ottt ;

5. Wskazani powyzej przedstawiciele stron sg w szczegdlnosci umocowani do podpisania
protokotéw zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoty te moga byc
réwniez podpisywane przez inne osoby upowaznione do reprezentacji Stron, zgodnie z
przepisami prawa lub na podstawie odrebnych petnomocnictw.

6. Strony uzgadniajg, ze biezgca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy
odbywac sie bedzie za pomocg telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane
wyzej przy ich nazwiskach, przy czym kazda ze Stron moze zadad od drugiej pisemnego
potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oswiadczenia woli przestanego droga
elektroniczng

7. Wszelkie zmiany adreséw do doreczen, oséb odpowiedzialnych za kontakty pomiedzy
stronami, numerdw rachunkéw bankowych i tym podobne nie wymagajg zmiany
niniejszej umowy, a jedynie powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego,
faksu lub e-maila — ktdrego otrzymanie potwierdzita druga strona, ewentualnie
bezposrednio do rak uprawnionych osdb.

8. Strony postanawiajg, ze protokoty zdawczo - odbiorcze oraz inne dokumenty, z
ktorych wynikac¢ bedg okolicznosci majgce w szczegdlnosci wptyw na przedmiot i
zakres realizacji prac bedacych Przedmiotem umowy, termin wykonania prac,
okolicznosci majace wptyw na wysoko$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialno$¢ Stron umowy powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej lub
formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

12
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§ 10 Forma kontaktow
Strony ustalaja, iz wszelkie uwagi do opracowan i dokumentdw projektowych sporzadzane
beda w formie pisemnej lub e-maila pod rygorem bezskutecznosci innych form.

§ 11 Wady w przedmiocie umowy

1. Do uptywu terminu do rozpatrzenia ztozonych uwag do planu, Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania na witasny koszt wad, ujawniajacych sie w wydanym
Zamawiajgcemu projekcie planu, o ile powstaty one z winy Wykonawcy.

2. Wady, o ktérych mowa w ust. 1 polega¢ mogg na sprzecznosci ustalen projektow z
przepisami obowigzujgcego prawa lub zasadami wiedzy urbanistyczne;j.

3. Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za wady projektow w przypadku,
gdy powstaty one na skutek wykonania projektow wedtug wskazéwek Zamawiajgcego
pod warunkiem, ze Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o przewidywanych skutkach
zastosowania sie do tych wskazéwek.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca naliczy kare:

a) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto w przypadku odstgpienia

od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy naliczy kare:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwioke w wykonaniu kazdego z etapéw dla kazdego z opracowan w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za
opracowanie, ktorego zwtoka dotyczy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1;

d) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy — 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §7 ust. 1 za opracowanie, ktérego zwtoka dotyczy, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

e) za kazdy btagd w tresci uchwaty oraz w zataczniku graficznym do niej,
ujawniony przez Zamawiajgcego i/lub Wojewode Dolnoslgskiego w
postepowaniu nadzorczym - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 za opracowanie, ktdrego btad dotyczy;

f) w razie stwierdzenia przez Wojewode niezgodnosci tresci uchwaty Rady
Miejskiej wraz z zatgcznikami oraz/lub tresci dokumentacji prac
planistycznych z przepisami prawa, skutkujgcej stwierdzeniem niewaznosci
uchwaty w catosci — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§7 ust. 1 za opracowanie, ktérego to dotyczy,

g) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do
30 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom
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lub dalszym podwykonawcom za wykonane ustugi, za ktore nie otrzymali
zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,
i) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zf za kazdy ujawniony przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi
15% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty pisemnego wystgpienia przez drugg strone z zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kwote kary umownej z dowolnej naleznosci
przystugujgcej Wykonawcy.

§13
Rekojmia za wady
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi za wady. Bieg rekojmi za wady
rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy, dla kazdego z opracowan
osobno
. W razie ujawnienia sie wad w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, o ile
Strony nie uzgodnity inaczej, chyba ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego dziatania ze
strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury realizacji Swiadczen
z tytutu rekojmi, a takze w przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia ich w niewfasciwy
sposob, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy (zlecenie zastepcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umowne;.
. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen,
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, na podstawie
obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.
. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne wszelkich
rezultatéw prac.
. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek niezgodnos¢ rezultatow prac z
opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ oraz w niniejszej umowie.
. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie lub drogg elektroniczna.
. W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koicowym przedmiotu umowy, ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiegokolwiek opracowania albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania lub
zaniedbania Wykonawcy réwniez ujawnionych w trakcie procesu planistycznego.

§ 14 Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa autorskie do wykonanych elementoéw, sktadajgcych
sie na przedmiot umowy, zwanych na potrzeby niniejszego postanowienia ,,Utworem”, sg
nieograniczone i przenosi je z chwilg oddania poszczegdélnych Utwordéw na Zamawiajgcego
na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z
ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509 ze zm.), tj. w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i powielania opracowania — wytwarzania okreslong technika
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drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i technika cyfrowg, wprowadzania do
pamieci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub dokonywania
jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kolejnych
egzemplarzy,

c) w zakresie udostepniania Utworu osobom trzecim w inny sposéb niz podany w pkt 2,

d) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowan lub
dokumentaciji,

e) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektéw zaleznych (zwigzanych) oraz
projektow w postaci szczegétowe]j do zgodnej z prawem realizacji inwestycji,

f) w zakresie publicznego rozpowszechniania, odtwarzania, wystawiania, wyswietlania
oraz nadawania i reemitowania Utworu (w catosci i we fragmentach), a takze w zakresie
publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez emisje w sieci
Internet, sieci telewizyjnej,

g) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiatach publikowanych
dla celow promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

h) w zakresie sporzadzenia wersji obcojezycznych.

Wraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego

przechodzi wyfgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do

udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie. W

szczegolnosci Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania

osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez

siebie za niezbedny, w szczegdlnosci dotyczy to koniecznosci dokonywania zmian w

Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolenia do dokonywania

wszelkich zmian i przerébek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub catosci

oraz faczenia z innymi utworami.

Przeniesienie praw okreslonych niniejsza Umowg nastepuje na wytaczng wiasnosc

Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru Utworu, wtasnos¢ egzemplarza

Utworu i nosnika, na ktérym zostat on utrwalony.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam

wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwor znajduje sie w chwili

rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajgcego przechodza

wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania jego zmian i

dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu. Wykonawca wyraza zgode na

wykorzystanie Utworu w stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego tytutu
zrzeka sie wszelkich roszczen.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 7 ust.1, obejmuje rowniez przeniesienie majgtkowych

praw autorskich.

W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu

rozporzgdzania lub korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw

autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrzgdzong z tego tytutu szkode, przejmie i

zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni
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Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkdd,
kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z rozporzadzaniem
lub korzystaniem z Utwordw, a w razie zaspokojenia takich roszczen przez Zamawiajgcego
- zwrdci Zamawiajagcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzgdzong szkode.

§ 15 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy beda zatrudniaé¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy:

a) czynnosci gtéwnego projektanta,

b) przygotowanie prognozy oddziatywania na srodowisko,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465
t.j. z pézn. zm.).

2.  Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o podstawie
ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
Wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposob.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

§ 16 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca opdznit sie z prawidtowg (pod wzgledem ilosciowym lub jakoSciowym)
realizacjg przedmiotu umowy ponad 14 dni - w terminie 30 dni od daty uptywu 14
dni opdznienia, nie pdézniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 14 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

c) Wykonawca wyznaczyt do realizacji prac, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,
wyrazonej co najmniej w formie dokumentowej, inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o
tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,
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d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej
czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na
rzecz 0séb trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okoliczno$ciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

e) zostanie wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okoliczno$ciach nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.06.2026 .,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Odstgpienie od umowy w warunkach opisanych
powyzej nie stanowi odstgpienia z winy Zamawiajgcego.

3. Czynnos¢ odstgpienia od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

§ 17 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie waina i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy, w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.06.2026 r.,

§ 18 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia prac o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia prac, w
nastepujacych sytuacjach:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej. Pod pojeciem ,,sity wyzszej” rozumie sie
wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia przez strony (e) umowy, a zaistniate po podpisaniu umowy,
zmiany bedace nastepstwem wstrzymania prac przez uprawnione organy, z
przyczyn niewynikajgcych z winy Wykonawcy,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,

zmiany wynikajgce z orzeczen sgdow powszechnych, decyzji administracyjnych
i orzeczen sadow i organdw administracyjnych,

w przypadku, gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 Ilub zwigzanych z dziataniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium Ukrainy lub innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,
przeszkdd technicznych w petni niezaleznych od Stron umowy, majgcych
bezposredni wptyw na termin wykonania prac,

wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
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zmiany przez Zamawiajgcego w istotny sposob przedmiotu opracowania albo
opdzinienia dostarczenia badZ rozszerzenia danych, na podstawie ktoérych
wykonywana jest dokumentacja,

zmiany przez Zamawiajgcego danych wyjsciowych, na podstawie ktorych
Wykonawca wykonuje prace,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci  skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy.

czas przewidziany na realizacje przedmiotu umowy ulega przedfuzeniu o czas
pozyskiwania materiatow wyjsciowych przez Wykonawce w przypadku zlecenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego pozyskania takich materiatéw.

2. Termin do wykonania przedmiotu umowy (w tym poszczegdlnych etapdéw) ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu o opdznienia spowodowane:

1) dziataniem lub zaniechaniem jednostek gminy oraz osdb trzecich;

2) dziataniem lub zaniechaniem organéw wtadzy publicznej, ktdorych udziat jest
przewidziany w procedurze sporzgdzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w szczegolnosci przedtuzeniem terminu swoich czynnosci ponad
przewidziane prawem terminy;

a.
b.

3.

a)

b)

koniecznoscig ponowienia procedury planistycznej w niezbednym zakresie;
zmiang przez Zamawiajgcego w istotny sposdb przedmiotu opracowania albo
opdznieniem dostarczenia badz rozszerzenie danych, na podstawie ktérych
wykonywana jest dokumentacja;

zmiang warunkow projektowania przez jednostki opiniujace, uzgadniajgce albo
przez zmiane przepisdw i normatywow.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, okreslenie
nowego terminu realizacji przedmiotu umowy nastepuje w drodze aneksu do
umowy.

4, Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy w zakresie:

zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu;

zmiany wartosci zadania w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2024 ., poz. 361, t.j. z pézn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidlowo wystawiong fakture VAT
niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy;
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w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j. z pdzn. zm.),
jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegdtowqy kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze
spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie
przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegolnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowienn umowy w zakresie i w trybie
wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie moze spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktora zostata podana przed
otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. 2024 poz. 427 t.j.), jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiany moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie
przepisow, z ktorych wynikaja w/w zmiany. Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdétowg analize poréwnawczg
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w
zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celdw podatkowych i ZUS) Wykonawcy.

zaniechania okreslonych prac, t.j. Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zamowienia
wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego;

w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP;
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
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publicznego, z wyjatkiem przypadkdéw, w ktédrych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego;

iii.  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamowienia
publicznego;

iv.  zrezygnowac z podwykonawstwa.

v. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

vi. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w
przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w
czesci wierzytelnoscia od Zamawiajacego z tytutu naleznego
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego zamdwienia (np. na
skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzanych z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdéb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wartosci zobowigzania pienieznego poprzez waloryzacje
wynagrodzenia na nastepujacych zasadach:

a. pierwsza Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa od stycznia 2026 r.i
zmienia¢ bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto za prace pozostate do
wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o
okres, w ktérym uptywac bedzie kolejne 12 miesiecy trwania umowy, kolejna
waloryzacja nastepowac bedzie nie wczesniej po uptywie kolejnych 12 miesiecy
od pierwszej waloryzacji.

b. zmiana wynagrodzenia bedzie zwigzana wytgcznie z tg jego czescia, ktéra dotyczy
zaptaty za ustugi;

c. waloryzacji podlega wytgcznie kwota wynagrodzenia jeszcze nie zapfacona
Wykonawcy, za prace, ktore jeszcze nie zostaty wykonane;
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d. wysokos¢ czesci wynagrodzenia okreslonej w lit. a) oraz b) powyzej, ulegnie
zmianie o potowe wartosci Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowanego w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej: Wskaznikiem;

e. waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego;

f. zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub
zmniejszenie cen towarow i ustug konsumpcyjnych wg. Wskaznika, wyniesie co
najmniej 10,00% na dzien waloryzacji, przy czym tgczny maksymalny wzrost lub
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie moze przekroczy¢ 6,00% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy;

g. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione s3
nastepujgce warunki:

i. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

ii. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zmiana 0sbb uczestniczgcych w realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) utraty uprawnien,
b)  dtugotrwatej choroby lub nieobecnosci,
c) ustaniu stosunku prawnego taczgcego Wykonawce z ww. osobami,
d) lub inne okolicznos$ci uniemozliwiajgce realizacje zadania przez dang osobe.
W przypadku zmiany oséb wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawca musi wykazaé ze
nowy cztonek zespotu musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe opisane w warunkach
zamoéwienia okre$lone w rozdz. VI SWZ oraz posiada¢ doSwiadczenie nie mniejsze niz
osoba, ktorg dana osoba bedzie zastepowad.
9. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie s3 istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
10. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 19 Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 20 Spory

Ewentualne spory moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedga rozstrzygane
przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 21 Przepisy koricowe
Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
2. Oswiadczenie podwykonawcy
3. Opis przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1
do umowy

1.1 — Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Szczytkowice

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegodlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Szczytkowice wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zgodnie z uchwatq Rady
Miejskiej w Trzebnicy Nr LV/522/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Szczytkowice.
Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za

poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad
sporzadzeniem planu.

Zebranie wnioskéw do planu.
Przeprowadzenie inwentaryzacji.
Sporzadzenie projektu planu.

30% kwoty
wynagrodzeni
a brutto:

2 miesigce od przekazania
materiatow wyjsciowych -
przekazanie projektu planu
do uzgodnienia z
Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do

projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

.2 - Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Szczytkowice |l

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Szczytkowice Il wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zgodnie z uchwatq Rady
Miejskiej w Trzebnicy nr 111/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Szczytkowice Il.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il] Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do

projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy nr ...............
zdnia ..o r.

1.3 — Dotyczy Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu wsi Kobylice — Czes¢ A

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Kobylice- czes¢ A wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zgodnie z uchwatq Rady
Miejskiej w Trzebnicy nr LX/576/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice-

czes¢ A

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy | Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty 2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatéw wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty 14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty 7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il] Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. |a brutto: uwag whniesionych do

projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty 7 dni od dnia uchwalenia
prawnej. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 | 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAP V . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

1.1 — Dotyczy Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu wsi Cerekwica

Zakres dokumentacji

projektowej oraz pozostatych elementéow zamowienia, terminy

wykonania poszczegdlnych czesci zamdwienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg cze$¢ zamodwienia — zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Cerekwica wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zgodnie z uchwatg rady Miejskiej w Trzebnicy Nr
LV/521/23 z dnia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il] Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do

projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

[I.2 — Dotyczy opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Cerekwica Il
Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamodwienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Cerekwica Il wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zgodnie z uchwatg rady
Miejskiej w Trzebnicy nr LVI/529/23 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica Il.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il] Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do

projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

11l.1 — Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica w rejonie ul. Ledowej

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegdlnych czesci zamdwienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg cze$¢ zamodwienia — zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrebu miasta Trzebnica wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatg Rady Miejskiej w
Trzebnicy nr LX/575/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Trzebnicy w rejonie ul.
Ledowe;j.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Il] Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do
projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
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Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

111.2 — Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrebu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemystowej,
Ogrodowej, Mostowej i Wroctawskiej w Trzebnicy.

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegodlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg cze$s¢ zamodwienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrebu miasta Trzebnica wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatg
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr Ill/17/24 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przystgpienia do
sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemystowej, Ogrodowej, Mostowej i Wroctawskiej w
Trzebnicy.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzadzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

ETAP Il a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych

ETAP Ill | Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do
projektu planu - przekazanie
projektu planu
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do uchwalenia.
Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
ETAPV . ) .
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr3
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
PODWYKONAWCA:
NIP: e,
reprezentowany przez
realizujgcy zadanie pn.:
Opracowanie dokumentow planistycznych dla gminy Trzebnica.
w zakresie okreslonym w Umowie Nr........cccccevvvvvenvnne. ZdNia e,
zawartej z WYKONAWCA:
NIP (e,
oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr..cccvvevveeeeeeeeneeenn, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica, a Wykonawcg z
(o [ | - TR obejmujgce nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/
................................................................................................... odpowiadajgce wykonanemu

zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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