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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia )
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Krafncowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t, dla zaméwienia pn. ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa,
Kraficowa”.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.01 Roboty rozbiorkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze sie z wykonaniem ogdtem nastepujgcych robot:
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym
2) odtworzenie nawierzchni

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegétowione sg przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia projektdw wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inspektorowi nadzoru, w tym rowniez biezaca korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnoSci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegétowiajgcq Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego
i majg na celu realizacie robot zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacjq Techniczng i Dokumentacjg Projektowa
Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:
1)  Projekty organizacji terenéw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia $cian wykopow;

) Niezbedne szczegoétowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania rob6t wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

) Szczegotowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przeciskéw dostosowane do stosowane;
przez siebie technologii wykonania tych robot.
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6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).
7) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég oraz wykonanie 2 kpl projektow tymczasowej organizacji ruchu (drogi

wojewddzkie i gminne).
9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
10) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
11) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob kofcowych, a w tym:
> Instrukcje préb koncowych,
» Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstuge, konserwacie, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot.
12) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikacji Technicznej.
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Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drog oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody
i oczyszczalni Sciekow z opisem ich stanu technicznego, ze szczeg6inym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy jg
wykonac¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika budowy;
Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;
Protokoty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Roboét,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwo$ci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Rob6t. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu
i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym
i odnodnymi wiadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw buddéw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia robét i podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kfadki nad
wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcodw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody i ochrony wtascicieli i Uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng (Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkow czy anomalii pogodowych
i za pomocg zatwierdzonych $rodkow zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoéj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robdt stan terenu Robot spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
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W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji oraz ich punktow wysoko$ciowych,
jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych,

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspekiora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, kiéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg
z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

1.4.4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odnosnymi wadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robdt
uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac¢ aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowac w sposéb pokazany w projektach organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robdt w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4)  Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m
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5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od Swiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasnac z czestotliwoscig 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga by¢ wigksze niz
2,0m i musza jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.

Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.
W miejscach przeciecia si¢ robét z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szeroko$ci min. 1.0 m

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z posesji i bram;

) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowa¢ si¢ do wskazan:

Linstrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Przepiséw resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdine
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuije:

»  uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktdre przebiegajg trasy kanalizacji i trasy kablowe,

> wykazem whascicieli gruntéw, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» os$wiadczeniami oséb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewoddéw
kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy poses;ji (odejécia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejscie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu wykonania Robot,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okre$lajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycja w stosunku do wiascicieli, dzierzawcdw, administratoréw i zarzadcow dziatek, przez ktére
przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaty, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejq z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcédw, administratorow
i zarzadcdw dziatek stanowi¢ bedg zobowigzania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sa w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktdre przebiegajg
projektowane trasy przewodéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejScia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujac koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy wiaczy¢ réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:
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» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnoci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
» Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Roboét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegoinosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

»  w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elekirycznych w Zaktadzie Energetycznym
(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wtasno$cia,
optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNIG S.A.oraz wypetni
warunki uzgodnier;

» powiadomi wacicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drog gminnych, powiatowych
oraz drog zarzadzanych przez GDDKIA.

» uzgodni czas prowadzenia robot z whascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

»  po zakonczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sa réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpoczeciem Roboét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzna terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie
Sciekow) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczeciem prac jak rdwniez w trakcie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robot w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkafncami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wkasnosci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
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> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

W czasie na Ukoriczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegoinosci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sig do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach (zgodnie z ktdrg Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji
0 wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujace;j ich powstawanie);

4) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku;

5) stosowat sie do Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

6) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

7) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie sposobu realizacji obowigzkoéw dostawcdw $ciekéw przemystowych oraz
warunkoéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza si¢ prace w porze
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujace;
sie pielegnacjq terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
1)  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej,
w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca skfadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacj.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, kidre majg by¢ wykonane
w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wsp&tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzern ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 8 godzin
od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie
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0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoinosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspekiora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych obowigzujgcym prawem wraz
z podtaczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediéw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacj,
zabezpieczenie przed kradziezg,
zabezpieczenie wymogéw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;
utrzymanie czystoci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztoZzenia gruntu oraz materiatow z rozbidrek

VVVVVVVVYYVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog

1.6.6.1. Zajecie drog

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog wowczas:

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
»  w zakresie droég gminnych
» w zakresie drdg wojewoddzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktorego nalezy dotaczy¢ m.in.:
Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

»  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,

»  Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robdt wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej,
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» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposdb odtworzenia nawierzchni

Wysoko$ci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow
drég w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwo$ci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Roboét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnieh zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikdéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajacq z tego organizacijg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu lub braku moZliwo$ci dojazdéw do poses;i.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkow dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jedli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecern nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Koszty nadzordw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje rob6t wg CPV
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogéinych i Warunkach Szczegélnych Kontraktu:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza
by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004r.)

d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program robdt — harmonogram robét

f) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

g) ST - poszczegolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

h) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.
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i) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajacego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

n) Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy
posesji lub nieruchomo$ci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobdw i materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentéw, ktdre mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentow o parametrach rbwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatoZzenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: ttocznie Sciekdw, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od whascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdw beda okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢
wiasno$ci stosowanych materiatow.
Wyniki tych kontroli bedg podstawa, akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
»  Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcj.
» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
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2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$ci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbidrek

Materialy z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe
sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko stafe.

Ponownie wbudowane moga zostac¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pozniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogolne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktdrych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzystaC w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondencii.
Razem z Dokumentacjgq Powykonawcza Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacii i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;
Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkciji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych;
Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

VVVVVVVVY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametréw i jakoSci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegoinych ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spemnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okre$la poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wtasny koszt, utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjq Projektowa, harmonogramem i Projektem Organizacji
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sa w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec
jakos¢ robét jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtadciwe
wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
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Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan
w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem rob6t

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe
Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sa w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogolnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptaci
szczeg6towy Harmonogram Robot. Harmonogram Robét musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram Robot, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezpo$rednio przed przystapieniem do robot przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajacym i whascicielami terendw, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy wykonywanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegéty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedtozyC Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Roboét, sktadajacych sie na
ogolny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa,

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;
i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli nie sg okre$lone to stosowac
odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot
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Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dia kazdego rodzaju
robot).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
deklaracje zgodno$ci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracie sa wymagane przez szczegdtowe ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac deklaracje okre$lajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcie mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Inspektora nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robot do protokotu odbioru robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementdw Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych czesci Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

VVVVVVVVYYVY

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Koricowe.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Placu Budowy,
3)  Protokoty odbioru robot spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robdt odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikéw;
Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Prob kohcowych.
Protokdty czeSciowego i koncowego odbioru robdt;
Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.
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6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady odbioru rob6t (przejecia robét) podane sq w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbidr Rob¢t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2) Odbiér koncowy zakofnczony wystawieniem Protokotu odbioru koricowego robét.
3) Odbiér pogwarancyjny zakoriczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robét.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

7.2.2. Odbior koncowy
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7.2.2.1. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koncowym, pozytywne zakoriczenie prob koncowych bedzie podstawa do wystawienia
Protokotu odbioru koricowego robot.

Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koricowe beda uznane za zadawalajgce, jezeli Roboty w petni uzyskaja wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robét.

7.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukoriczona i Proby Koficowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakoficzy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robdt.
Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

»  Protokét préb koricowych — opisany w poszczegdlnych ST

»  Os$wiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zaktdca¢ normalnej pracy
Robot.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukoriczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakoriczeniu Prob Koricowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikow Zamawiajacego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkoler powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacii
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, facznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkoleri Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbeda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakoficzone protokdtem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogodine

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do
wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny Ryczattowa wyliczona przez wykonawceg powinna zawierac:
» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
»  warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;
» dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 16



Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski — ulica Srodkowa, Kraficowa

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);
koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;
koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;
koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych;
wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie usuwania wad;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnoci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

winna obejmowac:
wykonanie robét podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;
wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie z Umowg;
wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlinymi ST;
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;
wykonanie badarn i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowarn za spowodowane uszkodzenia lub straty;
oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

oraz

VVVVVV8Y VVVY VY V
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8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej
wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspdlne specyfikacje techniczne;

) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;
) Polskie Normy;
) polskie aprobaty techniczne.

o OB W

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych
1) Ustawa Prawo budowlane.
2)  Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
5)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
9) Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
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) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
) Ustawa o wyrobach budowlanych.
) Ustawa o normalizacj.
) Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
) Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
18) Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw oraz niektorych innych
) Ustawa Prawo wodne.
) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.
) Ustawa o odpadach
) Ustawa o dozorze technicznym.
) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;
27) Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
) Rozporzadzenie ministra w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.
33) Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowe;.
) Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie.
) Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie..
36) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
37) Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska
38) Rozporzadzenie Ministra w sprawie 0znaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow
39) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;
40) Ustawa Kodeks Cywilny z p6zniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45100000- 8
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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa zaméwienia. )
Kanalizacja sanitama grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Kraricowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiorkowe” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w
ramach projektu pn. ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Kraricowa’.

Specyfikacje Techniczng jako czg¢$¢ Dokumentdw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza ST okre$la wymagania przy wykonywaniu robot rozbiorkowych:
- nawierzchni drég wzdtuz trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.
14.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian w organizacji ruchu oraz
zabezpieczenia wykopow. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic
i znakéw zgodnie z Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym (M.P. nr 24 poz. 184 z 18.06.90) oraz
z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi wiadzami.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub opracowania projektéw tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania Robot zgodnie z pkt. 1.4.1 ST 00.00.
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowa¢ znaki odblaskowe o wielkosci zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych
pionowych”. Znaki te nie moga posiada¢ wymiardw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu.
Do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyklych zapér drogowych U-51.
Bariery ograniczajace miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach ograniczonej widoczno$ci, oswietli¢ Swiatlem
z0ttym pulsujacym, zasilane napieciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m.
Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie moga by¢ wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie
wyznacza¢ punkty skrajne wytaczonej z ruchu jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI
z 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr220 z 2003 r. poz. 2181)
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopow dla poszczegoéinych odcinkow robot z zastosowaniem miedzy innymi
nastepujacych znakow:

» montaz i demontaz znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze stupkami do znakow

> ustawienie i rozebranie barierek ochronnych

» montaz i demontaZz lamp ostrzegawczych

» montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i lampy
ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadie do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog
Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,Wymagania ogélne”. W kosztach nalezy przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét rozbiérkowych nawierzchni, robot ziemnych, rob6t montazowych i odtworzenia nawierzehni.

1.4.4. Prace geodezyjne
Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,\WWymagania ogéine”

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacije o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogéine.

1.6. Niektore okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00
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ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania Ogélne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.01 Roboty rozbiorkowe
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY
Przy robotach rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. OgdIne wymagania
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu,
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajgacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu i uzgodni

z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbiorkowych kazdego elementu podiegajacego

rozbiorce.

Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robot z Zarzadeg drog i ulic oraz poniesie wszelkie

zwigzane z tym koszty.

a) Materialy porozbiérkowe i urzadzenia z rozbiérki nadajace sig do ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych

w Umowie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nastepnie wykorzysta je
do wykonania robot objetych Umowa. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie czynnoSci zwigzane z zagospodarowaniem
materiatow porozbiérkowych i urzadzen z rozbiorki nadajacych sie do ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych
w Umowie.

b) Materialy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (gruz) Wykonawca w ramach ceny umownej dostarczy na
koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich sktadowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdg sie inne wytyczne w zakresie zagospodarowania materiatéw porozbiérkowych
nadajacych sie do powtdrnego wbudowania w ramach robdt realizowanych w Umowie, materiatéw porozbiorkowych nie nadajacych sie
do powtérnego wykorzystania (gruzu), materiatéw porozbiorkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania poza robotami
realizowanymi w Umowie to jako wigzace przy sporzadzaniu ceny ofertowej nalezy traktowa¢ wytyczne opisane w powyzszych punktach
a), b).

5.1.1. Elementy drég
Roboty obejmujg rozbidrke i usuniecie z terenu budowy elementdw drég na trasie przewodéw, studni, w tym m. in.:
> warstw nawierzchni utwardzonych;

5.1.2. Gospodarka odpadami

5.1.2.1. Gruz

Wywéz gruzu z rozbidrek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci
szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
Srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi
umowe w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.
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5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Nawierzchnie drog

Rozbidrki nalezy wykonac na szeroko$ci pasa roboczego pod wykonanie wykopdw dla robét sieciowych.

Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbidrka nacigé pitami. Wszystkie naciecia powinny byé roéwnolegte Ilub,
w przypadku, gdy wymaga tego zakres rob6t prostopadte do osi i krawedzi jezdni.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, powinny by¢é demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg wykonywanych przez siebie rob6t z programem
prac, jakie mogg by¢ rownolegle realizowane w celu zapewnienia niezaktoconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robot
objetych umowa,

Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

6.2. Badania i pomiary
Ogdlne zasady badar i pomiaréw zawarte sa w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie wzrokowej Inspektora nadzoru, diugo$ci wykonanych rozbiorek.
Odbiorowi robét podlegaja;
- rozbiérka nawierzchni na trasie rurociggow
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt z odbioru kazdego elementu

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogélne
Ustalenia ogdine zawarte s w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczattowa oprdcz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Rozbidrka nawierzchni drég

Cena rozbiorki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggéw obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

wykonanie objazdéw/przejazdow, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje po zakorczeniu robdt;

rozbiorka przylegtych do rozbieranych nawierzchni;

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki;

zatadunek i transport materiatdw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce), wytadunek
w miejscu sktadowania;

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),opfaty za: sktadowanie gruzu na wysypisku;
optata za zajecie pasa drogowego (uwzgledni¢ koszty na czas wykonania rob6t rozbidrkowych, ziemnych, montazowych
i odtworzenia nawierzchni);

> uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

VV VVV VYV

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentaciji Projektowej
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.

9.2.Inne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t str. 22



Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski — ul. Srodkowa, Kraricowa

UWAGA : Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia )
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Krancowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa,
Kraficowa”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:

» dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznaC sie¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zarbwno wykopdw jak i nasypow,
potoZenia ich osi geometrycznych, szerokoSci korony, wysoko$ci nasypdw i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp, punktow
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robo6t ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miemicza, tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktdre nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:

»  powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.

> wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

»  zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych Srodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych
korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspolnie z Inspektora nadzoru
ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
z budowa rurociggéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzgdcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdine
Informacje ogéine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sa w Dokumentadiji
Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogéline
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ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesji
lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarmnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
Ogoine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaC sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig, korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i fadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
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5.1.1. Zasady prowadzenia robdt ziemnych

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowiert norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne. Podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach,
w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadziC ciggta obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy
instalowaC bezpieczne zej$cia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na moZliwo$¢ osunigcia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie pasdéw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwoci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazdow i droég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadow
i Smieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci
szczegblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych $rodkow transportu lub bedzie je
regulamie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntdw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie
odbioru gruntéw z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania
w ramach robét realizowanych w Umowie. Wywoz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtorny zatadunek na srodki
transportu oraz dowdz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robot objetych Umowa, zostanie wykonany przez
Wykonawce w ramach robét objetych Umowa. W ofercie nalezy uja¢é wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych
czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych nie moze dawaé¢ réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wigcej niz — 3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntoéw
sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sig rdzni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartoSci.
Odchytki wymiarowe nasypow, winny zawierac sie w granicach:

» *2-5 cm dla rzednej korony

» + 5 dla szerokosci korony

» * 15 dla szerokoSci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze od grubo$ci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w Zadnym jego punkcie: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.
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Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopow lub na tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke kolidujgcych drzew wraz
Z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddéw, $mieci i odpadéw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowa¢ wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm
powyzej dna wykopu, pozostatg cze$¢ nalezy wykona¢ recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow
i posadowieniem obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania si¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywac¢ pod nadzorem.

W przypadku wykonywania rob6t na trasie istniejacych rurociagdw i przytaczy oraz odejs¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o S$cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczegding starannos¢ rozparcia Scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkow. Umocnienie Scian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy obudowy Scian wykopdéw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnoSci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci,
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podfoze powinno by¢ przygotowane z piaskoéw $rednio i grubo ziamistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdwnywac¢ wytacznie piaskiem.

W celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagescié. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciggta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej
podsypka piaskowa o grubo$ci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowaé nastepujacy
sposob ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie Scian wykopu w jej obrebie, zage$cié itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
> grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
> materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
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Po sprawdzeniu utoZenia rurociagu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomysinej wstepnej probie szczelno$ci, kazde zagtebienie
pod ztacze nalezy doktadnie wypemni¢ materiatem ziamistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspdiczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie
Wykop zasypywaC warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia ls:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

» pod zielencem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie rob6t
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Dopuszcza sig zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopow
w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
Zamawiajgcego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopdw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
Teren po utoZeniu rurociggow zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubosci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kiéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywéz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce wbudowania.

Mozliwy jest wywdz gruntéw z wykopdw i gruntdw nienadajacych sig do wbudowania na sktadowisko odpadow.

Po ukorczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢é podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg tarncuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wta$ciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposéb zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej gruboci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp nasypow
grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny byC przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich;
grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubos¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robdt ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszto do niepozgdanego
odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét.
Metody odwadniania wykopow:
» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
»  odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewdd drenujacy z rur PVC ¢ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione,
c0 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz z rur PVC ¢ 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca igtofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wéd
istniejacych,
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu woéd
istniejacych.
Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi na
mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowa_oraz dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania roboét.
Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,
»  rurocigg tymczasowy,
» pompowanie wody,
» demontaz catej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaC agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elekiryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwigksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
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Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wiasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robot objetych umowa,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.

Kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrocona na:

zapewnienie statecznosci scian wykopow,

sprawdzenie jakoSci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokfadnos¢ wykonania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badar zostang przez tg osobe podpisane.

VVVVVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczefistwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopu
» badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okrelonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.
» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnoSci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogéine.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okre$la pkt 7 ST 00.00

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda;
»  zabezpieczenie wykopdw
»  podsypka pod rurociggi i studzienki
> obsypka rurociggdw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu beda oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczace;
sieci kanalizacyjnych.
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8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodine
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczaltowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Ceny ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;

ewentualne karczowanie (usunigcie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu
wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaZz rurociggdw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatow, konserwacje pomp agregatdw,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki Zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
2wirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebier z wyréwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét;

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

wykonanie zabezpieczef wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu roboét, pobocza drdg wyprofilowaé a tereny zielone pokry¢ humusem
i obsiac trawa,

vVY VYVVYV

VVVVVY VVVYV

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 15 ¢cm i pod studzienki grubo$ci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét przewodéw
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w  miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

YV VYVVVY

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1.1 ninigjszej ST dla wykopow o gtebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
»  wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
> wykonanie robot ziemnych dla komor przeciskowych;
» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez Sciankg szczelng wraz z demontazem po zakofczeniu robét
w wykopie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
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5. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podziat, nazwy i okre$lenia.

9.3.Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia .
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Krafncowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t w ramach projektu pn. ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Kraficowa.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociagdw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,WWymagania ogdine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegélno$ci pomiary wysoko$ciowe, utrzymanie wymaganych spadkow kanatéw okreslonych
w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegoinych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewni¢
przejscia i przejazdy do poszczegoinych posesji.

1.4.2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagow

0$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny
sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé umieszczone co najmnigj trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub srub powinny by¢ montowane na Scianach budynkéw. Lancuch
znakdw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektéw sieciowych.
Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodéw;

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

YVVVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot:

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogoine”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna’;

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);
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4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);
5) Odejscia boczne — fragmenty rurociggéw realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego
producenta.

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate CNTK

mozliwo$¢ stosowania na terenach szkod gdrniczych — system posiada opinie GIG

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ci$nienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),
c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,
Rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (ij. zgodnie z PN-EN
1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornos¢ i szczelno$é
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
1)  ksztaltki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢ réwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,
2) system w kolorze pomaraficzowym (RAL 8023),
3) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i 1SO 14001,
6) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,
7) system posiadajacy aprobate IBDiM,
) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd
gorniczych dla rur klasy S do IV kategorii szkod gorniczych wigcznie,
9) producent posiadajacy do$wiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
10) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

VVVVY

2.2.2. Studzienki tworzywowe
2.2.2.1. Studzienki wtazowe 1000 z trzonem z rury karbowanej
= studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (wiazowe),
= studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5Sm
= studzienki spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w
obszarach obcigzonych ruchem),
pozytywna opinia GIG dopuszczajaca stosowanie na terenach szkod grniczych IV kategorii
mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadaja aprobate CNTK
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358,
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,
=  producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i 1ISO 14001,
= producent posiadajacy do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,
= system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
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e kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang, fabrycznie ptyta denng (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z
elementow),

o plyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber (zebrowanie widoczne pod
spodem kinety), co umozliwia wciecie Zzeber w podsypke podczas posadawiania kinety w  wykopie i jej
unieruchomienie podczas podtaczania systemu kanalizacyjnego;

e kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem

e parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos$é oraz odpornos¢ na wypdr przez wody gruntowe;
kolor kinet czarny,

e trwaloS¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

e 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kréécami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005,

e rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni
c) zhiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni

o krd¢ce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krééce bose lub potgczenia w postaci
uszczelki manszetowe;

e w zakresie $rednic kroccdw do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e Iaczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

e krocce potaczeniowe dla rur gtadkoSciennych (SW) i rur Wavin X-Stream (TW)

o wkroccach kinet do potaczenia rur gtadkoSciennych uszczelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym;

o  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug $ciekdéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

e spocznik na wysokosci H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym wypetnieniu kanatu

e  spadek spocznika 4,5st.

e powierzchnia spocznika z PP ,ryflowana” - przeciwposlizgowa

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SN= 2 KN/m2zgodnie z normg,
PN-EN 13598-2:2009

e Kkonstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

e przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drog o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypor wod gruntowych,

e dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,

zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnoci,

$rednica wewnetrzna rury 1000 mm, $rednica zewnetrzna 1103 mm

kolor rury karbowanej czarny,

mozliwos¢ regulacji wysoko$ci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o $rednicach DN110,

DN160i DN200

mozliwos¢ przedtuzenia trzonu za pomocg ztaczki dwukielichowej

e pofaczenie z kinetami oraz stozkiem kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

STOZEK STUDZIENKI

o  stozek studzienki zmieniajacy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP

e czes¢ cylindryczna stozka z wejsciem 600mm usytuowanym mimosrodowo w postaci karbowanej dw = 600 mm, dz
=670 mm.

o stozek z potaczeniem kielichowym do taczenia z rurg trzonowa,

o  glebokos¢ kielicha potaczeniowego stozka — 20cm
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stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki

Srednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu przez montaz
stopnia drabiny),

mozliwos¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej oraz mozliwe uciecie kielicha

DRABINKA

wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdtuznikami wykonana z
GRP spetniajaca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie znakiem CE
drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme sktadajaca sie z tasmy z
powierzchnig przeciwslizgowa z TPE i wspornikéw z PP
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wytrzymatos¢ zamocowania drabiny sitg,
o wartosci 6 kN oraz wytrzymato$¢ na maksymalne pionowe obcigzenie 2,6 kN
drabinka w kolorze Zottym, gwarantujgcym dobrg widocznos¢ na kontrastowym tle i bezpieczenstwo osoby
wchodzacej,
szczeble drabinki posiadajace przeciwposlizgowa powierzchnie goma,
stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddziatywanie $rodowiska Sciekéw
komunalnych,
parametry geometryczne drabinki zgodne z normg PN-EN 14396:2006 gwarantujgce bezpieczenstwo i ergonomie:
- szerokos¢ stopni - 32 cm
- odlegto$¢ pomiedzy stopniami — 30 cm
- od drabinki od $ciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie

ZWIENCZENIA

zwieficzenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” sktadajace sie z wiazu
opartego na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw — powigzane z konstrukcjq
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

wiazy Zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),

wiazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnafrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

wewnetrzny wymiar otworu Zelbetowego pierécienia min 700 mm gwarantujacy dylatacje pomiedzy pierscieniem a
trzonem stozka z Zebrami a nawierzchnig utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - $rednica 1100mm, wysoko$¢ 150 mm,

elementy zwierczen posiadajgce aprobate IBDIM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;.

Studzienki niewtazowe 600

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gteboko$ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5Sm

kinety i rury trzonowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem)

pozostate elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ) posiadajace dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadaja aprobate CNTK

system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gdémiczych do IV kategorii
wiacznie,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy doSwiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypor wod gruntowych,
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e dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnoci,

o Srednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna $rednica w $wietle mnigjsza
niz 600 mm),

e kolor rury karbowanej pomarafczowy,

o mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

o mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o $rednicach DN110,
DN160i DN200

KINETY

e kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw),

e parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym

cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem,

kolor kinet czarny,

dno kinet ptaskie umoZliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe zageszczenie podsypki

trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach

podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kré¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005,

e  Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$é oraz odpornos¢ na wypdr przez wody gruntowe;

e rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie
przeptywowej, co utatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem
ksztattek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni, umozliwiajace skrécenie diugosci
przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

e  kinety zhiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi 0 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego,

e krocce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg - niedopuszczalne krécce bose

e w zakresie $rednic kroccdw do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e Iaczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

e nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

o wkroccach kinet do potaczenia rur gtadko$ciennych uszczelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym;

o  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug $ciekdéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

o teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600 mm z kotnierzem ograniczajacym
przesuwanie korpusu wtazu o $rednicy 770 lub 805 mm

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploataci,

e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z wiazami lub wpustami
deszczowymi,

o adapter teleskopowy o wysokoSci catkowitej 462 mm, umozliwiajacej doktadne ustalenie wysokoSci studzienki,
wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia,

ZWIENCZENIA
e zwieAczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajace]” — powigzane z konstrukcjq
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,
o wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),
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e wilazy niewentylowane - ograniczajgce wydostawanie na zewnafrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce

przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D400 z korpusem o wysoko$ci 115 mm,

wpusty deszczowe uliczne (w klasie D400) z zawiasem i zamknieciem, z podstawa z % kotnierza,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali ocynkowanej,

wiazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki tworzyw,

wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierScienia min 680 mm gwarantujacy dylatacie pomiedzy trzonem

studzienki a nawierzchnig utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - $rednica 1000mm, wysoko$¢ 150 mm,

o elementy zwieficzen posiadajace aprobate IBDiM,

o w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i rowerow)
mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z PE zamontowanej bezpo$rednio w rurze karbowanej,

e  pokrywa tworzywowa (PE) posiadajaca dopuszczenie do obrotu tj. aprobate IBDIM,

o wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.

2.2.2.3 Studzienki niewtazowe z trzonowa rurg karbowang 425

o studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
studzienki dostosowane gteboko$ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5Sm
kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem)

e studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

o dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

e mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

e mozliwos¢ stosowania na terenach gdmiczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terendw goériczych
wiacznie,

e odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

e odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

e  producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

e producent posiadajacy do$wiadczenie z badah studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

o system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

e Kkonstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

e  przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu
ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wéd
gruntowych,

e  dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelno$ci,

e Srednica wewnetrzna rury 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm,

e zuwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest Srednica wewnetrzna rury mniejsza
niz 425 mm, a $wiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu,
rury teleskopowej),

e kolor rury karbowanej pomarafczowy,
mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca, wktadek ,in situ” o $rednicach DN110
i DN160.

KINETY

e kinety z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg piyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementow).

e  parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2
kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem,
kolor kinet czarny;
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e specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety ufatwiajgca montaz rury wznoszacej
karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

o dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie podsypki

e trwaloS¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0, 5bar w temp. 80°C w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, 5bar w oparciu 0 PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kréCcami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005.

e  Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$é oraz odpornos¢ na wypdr przez wody gruntowe;

e rozne typy kinet:
a) kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u)
b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 9% w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u)
c) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 9%,
d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace skrocenie diugosci

przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

e  kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi 0 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego;

e  kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywoéw i odptywu;
krocce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne krééce bose
w zakresie $rednic krdécow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e Iaczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90°
z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

e nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

o wkroccach kinet do potaczenia rur gtadko$ciennych uszczelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym;

e  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug $ciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

o rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg 0 wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacj,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

e pofaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwato$¢ rozwigzania,
odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas
wylewania powierzchni asfaltowe] (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, Srubowe lub weiskowe tatwe do
zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

o rury teleskopowe o dtugodci 375 mm lub 750 mm dostosowane do roznych grubo$ci konstrukcji drogi
umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnia,

ZWIENCZENIA

e zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg,
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia;

e wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

e wilazy niewentylowane - ograniczajgce wydostawanie na zewnafrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

o wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

e wpusty wyposazone w wiaderka do fapania zanieczyszczen;

e w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i roweréw)
mozliwos$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowa,
lub tworzywowa TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR;

o wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej;

e pozostate elementy zwieczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
[BDIM).

2.2.3. Kruszywo
Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.
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Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskdw grubo- i $rednioziamistych o $rednicy zastepczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:

» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;

» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy rownym utoZeniu rur na podktadach

drewnianych;

> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, korcéwkami — kielichami. llos¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekraczaé:

» dla $rednicy 200mm 4 warstwy

» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rOwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.

W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowaC na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie wdd deszczowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. MoZliwe jest rowniez
sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania

Ogoine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca powinien dysponowaC sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig, korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia thace do ciecia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;

VVVVVYVYY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywa sig zgodnie z wymaganiami producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Montaz rurociaggow

Rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.

Rurociagi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq
niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié np.
kotki drewniane white w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczaC + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiardw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu migdzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;

odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej $rodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujgcymi studzienkami

VvV VYVV V

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rury wymagajq podbicia na
catej dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)

W miejscach ztgczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. taczenie ksztattek z uwagi na tatwosé ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigg).

UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).

Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
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W miejscach skrzyzowan rurociggéw z istniejgcymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

> Rury ochronne na istniejgcych rurociggach;
Na istniejacej rurze zatozyc rure ostonowaq stalowg dwudzielng taczong na $ruby.

»  Rury ochronne na rurociggach wykonywanych
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujace (ptozy). Ptozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw piercieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysoko$¢ ptéz nalezy dostosowac
do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy wykonaC zamkniecie za pomoca,
manszety gumowej samouszczelniajacej.

Zamontowaé rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe;
> Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy€ rury ostonowe dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu
sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicy 250 mm kielichowych faczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potgczenie bosych koricdw ze sobg wykonuje sie za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wigczenie wykonanych odcinkow kanalizacji:
» do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia kanatéw doptywowych i odptywowych.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiliracie wod
gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wod
gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i tuku
90°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe studzienki, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wkasciwej organizacji ruchu
na danym terenie oraz niezaktconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robdt objetych kontraktem.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1)  zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
»  gtebokoSci utozenia przewodu,
» utozenia przewodu na podtozu,
» odchylenia osi przewodu,
»  odchylenia spadku,
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zmiany kierunkdw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

kontrola potaczen przewodow,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

VVYVYVY

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykonaC przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$c¢
wykonanych potgczen oraz robdt montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelno$ci. Probe szczelnoSci nalezy wykonaé przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskq

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiliracie wod
gruntowych do kanatu.

Powotana komisja w sktad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag
do prob po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnoSci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wiaciwego
przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentaciji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb ci$nieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentaciji powykonawcze;j.

6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby
szczelno$ci zamknaC wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewoddw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

> 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyZzej posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowacé:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
»  zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, taczenie rur);
»  szczelnos¢ rurociagow i kanatdw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiordw.
6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury o dtugosci
0,5m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i 0znaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie
produkcji i rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe
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Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 prébki betonu (pobranego z betonu) w ksztalcie szesciandw 15x15x15 cm do
badan wytrzymato$ciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umoZliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiordw i badan bedg;
1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;
2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);
3) szczelnos¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu);

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

analize geodezyjng wykonana, i podpisana przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;

protokoty z wynikami badar zageszczenia gruntu;

protokoty z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociggéw, studzienek, zbiormikéw przepompowni;

protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;

deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow;

instrukcje prob koncowych;

inne dokumenty wymienione w Umowie.

O 00N OB WN
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7.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
Z Préb Kofcowych nalezy sporzadzié protokdt, ktory bedzie podstawa do wystawienia protokotu koricowego odbioru robot.

Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koricowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

7.3.3. Szkolenie pracownikow

Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmg udziat w Probach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomocy, az do
zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodine
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
8.2.1. Rurociagi grawitacyjne
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Cena ryczattowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztaltkami;

przeciagniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;

wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

przygotowanie prébek jakosci;

przeprowadzenie inspekcji TVC kanatéw.

VVVVVVVVY

oprocz tego wykonanie nastepujgcych robot:

8.2.2. Studzienki
Cena ryczaltowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

»  zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,

» montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, pierScienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej,
pierScienia wyrownawczego i wtazu;

» typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazow w poboczach drég kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20

8.2.2.1. Studzienki tworzywowe 1000 mm
Cena ryczaltowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz studni g 1000 mm

montaz wtazu Zeliwnego;

typowe obetonowanie wtazow, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopertg z betonu C 16/20,

VVYVVY

8.2.3. Proby koncowe
Cena ryczattowa przeprowadzenia Prob Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob i wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3
niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotgczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN  1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacj - Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$e;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

PN-EN  124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

9.3. Inne przepisy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 47



Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski — ulica Srodkowa, Kraficowa

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

o Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu Sciekow.

o Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia )
Kanalizacja sanitama grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa, Kraricowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych, wykonania
i odbioru robdt w ramach projektu pn. ,Kanalizacja sanitara grawitacyjna w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ulica Srodkowa,
Kranc¢owa”

Specyfikacje Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentdw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
»  Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociagow kanalizacji sanitame;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,WWymagania ogéine”

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,Roboty rozbiérkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogélne

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogoine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.02 Roboty drogowe

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dia pieszych od jezdni

tawa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika

nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwa;.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine okresla ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Thuczen

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowac piasek spetniajacy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiada¢ ceche zageszczalno$ci, t.).
wskaznik réznoziarnistosci U=5.

2.2.1.3. Nawierzchnia zwirowa
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Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymaine uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic si¢ w granicach krzywych
obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.2.4. Inne materiaty
» betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3
miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inspektora nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat
zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogélne
OgoIne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu

walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

samochody samowytadowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne

wytwémia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

ukftadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,

v Vv

VVVVY VVVVVVY
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» samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
> sprzetdrobny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlagciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacije Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

» samochody samowytadowcze i skrzyniowe

» samochody — mieszarki do betonu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg nomalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zaggszczenia gruntu sa uwzglednione w Robotach ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie
od wilgotnosci optymalinej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku kraweznikow zniszczonych
zastgpi¢ je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Pofaczenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego.
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wg dokumentacji :
> warstwy podsypki i podbudowy na catej szerokosci wg projektu
Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z géma powierzchnia nawierzchni istniejace;.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podtoze
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

Podbudowa
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej
Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moga przekroczy¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia w podbudowie
» dla grubosci + 10%
> dla szerokosci 5 cm
» dla spadku poprzecznego + 0,5%
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%
Dopuszczalne odchylenie rownolegtosci spoin 1 cm

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Podsypki i podbudowy
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych robét.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnieto grubosé
projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziamistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczeniem do wspétczynnika Is=1,0.
» grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej

5.2.1.2.Podbudowa z tlucznia

» grubosci 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukowca
Do wykonania podbudowy z tlucznia stosowac :

»  Thuczen o frakeji 0/31,5mm

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwa, zwirowa na szeroko$ci pasa roboczego tj. 2 x 15 cm od krawedzi wykopow
i w miejscach uszkodzen na catej szerokosci drogi. Do wykonania nawierzchni zwirowej uzy¢ mieszanki zwirowej o optymalnym
uziarnieniu.

Mieszanka zwirowa po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0.98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalinej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy
dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace si¢ wklesniecia
po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo

i usunag, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

Roboty bedg podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow drog.

6.2. Badania i pomiary
6.2.1. Ogodlne zasady
Ogdlne zasady badar i pomiaréw zawarte sa w ST.00.00.

6.2.2. Podtoze i podbudowa
6.2.2.1. Podtoze
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci betonu.

Badania po zakornczeniu robét:

Szeroko$¢ podbudowy z kruszywa famanego

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

Réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,

6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robét
Odbiér robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” przy udziale wtascicieli lub
zarzadcow drog.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine dotyczace odbioru Robdt okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
> podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikdw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbidr koncowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz
protokéty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Proby Koncowe nie maja zastosowania a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujace
dokumenty:

protokoty odbioru przez zarzadcdw drog;

protokoty z badarn zageszczania gruntu;

wyniki badan prébek laboratoryjnych;

o$wiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drég.

VVYVYYV

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogdine zawarte s w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegétowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczattowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatéw na miejsce robot (oprocz materiatow z odzysku);

transport materiatéw z migjsca sktadowania (po rozbiodrce) do miejsca wbudowania (dotyczy materiatéw z odzysku);
transport wewnetrzny materiatow w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podioza, wykonanie podsypek
i podbudowy z zageszczeniem,

naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

odbiér robot przez Zarzadee Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegolnych rodzajéw nawierzchni jak podano nizej.

VVVVVVVY VVVVVYVY

8.2.1.1. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:
» wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0;
> wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszczeniem do wspétczynnika 1s=1,00.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
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9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca

PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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