Zatacznik nr 8
Istotne postanowienia umowy

§1
Podstawa zawarcia umowy
Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), zwang dalej ,,Pzp” oraz postanowieniami zawartymi
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej ,,SWZ”. SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami stanowi
zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest profesjonalne $wiadczenie ushugi polegajacej na pelnieniu funkcji Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz umowach z Wykonawcami Robét budowlanych (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), nad
zadaniem: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobylarnia w zasi¢gu drogi wojewodzkiej nr
254”, zwanym dalej ,,Zadaniem”.

§3
Personel Wykonawcy
1. Do realizacji umowy Wykonawca wyznaczyt nast¢pujacych specjalistow:
1) Inspektor Nadzoru w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych: ...........cooiiiiii i
tel. ye-mail
2) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i eleKtroenergetyCzNYCh: .. .. e
tel. ye-mail
2. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wymienione w ust. 1 posiadaja odpowiednio uprawnienia do
kierowania, kontrolowania i nadzorowania budow i rob6t lub uprawnienia do projektowania, w zakresie
zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamowienia.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie

za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiang 0sob wyszczego6lnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastgpujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajgcych z umowy,
C) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby powolane do
petienia ww. obowigzkdéw muszg spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla pelnienia danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobdér osob (specjalistow) w zakresie
niezbednym do prawidtowej i terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek ze
specjalistow, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastepstwo
specjalistow na caly czas ich nieobecnosci, by unikng¢ op6znienia w realizacji Zadania. W przypadku
gdy okres nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Wykonawca przedtozy z wyprzedzeniem do aprobaty
Zamawiajacego informacj¢ na pisSmie o czasowym zastepstwie wraz z zyciorysem zawodowym.

§ 4
Obowiazki ogélne Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg zadania zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; z pdzn. zm.), koordynacje¢ dziatan wszystkich
podmiotow zaangazowanych w zadanie oraz wszelka pomoc Zamawiajgcemu.
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2. Przez pomoc rozumie si¢ w szczegdlnosci wszelkiego typu doradztwo i opiniowanie (w tym prawne),
uzgadnianie dokumentow, zarzadzanie procesem inwestycyjnym oraz wszelkie inne czynnosci majgce na
celu nalezyta realizacj¢ zadania - zgodnie w wytycznymi Zamawiajacego oraz obowigzujacym prawem.

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykaze niezbgdng inicjatywe i szczeg6lng starannosc.
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje realizacji zadania pod wzgledem organizacyjnym
i technicznym oraz za wspoélpracg i reprezentowanie, w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego,
wszystkich stron realizujacych zadanie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowo$ciach ujawnionych lub mogacych wystapi¢, a majacych wptyw na terminowa realizacje
zadania.

6. Ushugi Wykonawcy winny zapewni¢ Zamawiajagcemu prawidtowe wykonanie zadania oraz wlasciwg
jako$¢ wykonanych robot budowlanych.

7. Wykonawca petni kompleksowy nadzor, w tym nadzor inwestorski we wszystkich niezbgdnych branzach,
nad nalezytym wykonaniem rob6t budowlanych w zakresie umozliwiajagcym wykonanie obiektu zgodnie
z dokumentacja projektowa i jego przeznaczeniem oraz umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

8. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia beda podejmowane przez Zamawiajacego po
zasiegnieciu opinii Wykonawcy oraz Projektanta.

9. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) pelni
funkcje nadzoru inwestorskiego takze w zakresie prac zwigzanych z ewentualnymi zamowieniami
dodatkowymi lub robotami dodatkowymi wyniktymi w trakcie realizacji zadania, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

10.W okresie rgkojmi za wady i gwarancji jakosci, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego jest
zobowigzany (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) do uczestniczenia w przegladach
gwarancyjnych dokonywanych na terenie obiektu, ktére beda wynikaly z umoéw zawartych
z wykonawcami robot budowlanych, bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

11.Wykonawca zobowigzany jest do organizacji spotkan koordynujacych z przedstawicielami Zamawiajacego
1 wykonawcow trzech etapow inwestycji. Spotkania nalezy organizowa¢ minimum co dwa tygodnie lub
czesciej w miare potrzeb na Placu Budowy.

12.Na koniec kazdego miesigca Wykonawca jest zobowiazany do skladania sprawozdania (w wersji
elektronicznej) z realizacji robot z analiza stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania wraz
z zalacznikami w postaci zdjec.

13.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w czynnos$ciach kontrolnych prowadzonych przez jednostki
zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczegdlnos$ci przez instytucje finansujace
1 kontrolujace lub w innych spotkaniach niz wymienione powyzej, organizowanych przez Zamawiajacego,
a zwigzanych z realizacjg zadania.

14. Wykonawca bedzie sprawdzal i przekazywat Zamawiajacemu podpisane protokoty odbiorow czgsciowych
robot wraz ze sprawdzonym rozliczeniem prac w sposob zapewniajacy terminowe platnosci wykonawcy
robot oraz sprawne rozliczenie pozyskanego dofinansowania.

15.Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie kazdorazowo okre§lonym przez Zamawiajacego,
informacje niezbedne do sporzadzenia raportow, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie realizacji
1 zakonczenia inwestycji.

§5
Obowiazki szczegélowe Wykonawcy
1. Etap budowy:

Wykonawca bedzie upowazniony i zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z umowa,

2) pemhienia funkcji koordynatora na budowie; inspektor branzy sanitarnej koordynowat bedzie roéwniez
dziatania inspektora branzy elektrycznej;

3) wyegzekwowania od wykonawcy robot przed rozpoczeciem robot opracowania informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1 b Prawa budowlanego oraz
sporzadzania, na podstawie tej informacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126; z pdzn. zm.) oraz wszelkich
innych informacji wymaganych przez Prawo budowlane lub przepisy wykonawcze do Prawa
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budowlanego;

4) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie
prowadzenia robot budowlanych, w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materialow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji wykonawczej, co bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w innej formie:
przekazania informacji Zamawiajacemu, uczestnictwo na organizowanych naradach, dokumentacja
fotograficzna, szczeg6lnie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych;

5) biezacego przegladania dziennika budowy celem m.in. kontroli prawidlowosci jego prowadzenia
1 dokonywania w nim wpisoOw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wlasciwos$ci wykonanych robot;

6) monitorowania postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowym robot;

7) prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizowanych robot;

8) opiniowania w razie wystgpienia zmian przedstawionego przez wykonawce rob6t harmonogramu
robot oraz planu platnosci;

9) weryfikowania i opiniowania przedtozonych przez wykonawcow robot budowlanych kosztorysow;

10) na zadanie Zamawiajacego weryfikowania, analizowania i potwierdzania prawidlowosci faktur
wystawionych przez wykonawcow i podwykonawcow robét i przekazywania ich Zamawiajagcemu
wraz z protokotami odbioru robot stanowiacymi podstawe ich wystawienia w terminie 2 dni roboczych
od daty otrzymania faktury;

11) opiniowania propozycji zmian technologii wykonania, zmian materialowych oraz wyposazenia
proponowanych przez wykonawce robot lub Zamawiajacego;

12) kontrolowania i przestrzegania przez wykonawcow robdt zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy oraz kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym planem
B10Z,

13) zatwierdzania materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez

wykonawceg robot do wbudowania, kontrolowania pozwolen, dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji

zgodnosci, atestow, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatbw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w Polsce; Wykonawca sprawdza zgodno$¢ dostaw materiatow

1 urzadzen z zapisami umowy na roboty budowlane oraz sprawdza jakos¢ wykonywanych robét,

wbudowanych elementow/wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobiega zastosowaniu

materiatbw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca wyegzekwuje od wykonawcow robot, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materiaty

posiadaty §wiadectwa i certyfikaty wymagane umowga z wykonawcg robot;

zadania probek materiatéw, ktére beda uzyte do realizacji prac lub ktére beda instalowane przed ich

wykorzystaniem lub montazem wraz z informacja o odpowiednich certyfikatach i atestach

dotyczacych tych materialow; zadanie takie Wykonawca moze zglosi¢ nie pozniej niz na 30

(trzydzie$ci) dni naprzod przed wynikajacym z Harmonogramu Prac zastosowaniem tych materiatow;

jezeli uzna, ze materiaty lub urzadzenia nie sa zgodne z umowa na roboty budowlane; Wykonawca

moze bezzwlocznie wezwac¢ wykonawce robdt do zmiany materiatow; brak stanowiska Wykonawcy

w terminie 3 dni od dnia przekazania probek materialow uwaza si¢ za zgode na zastosowanie tych

materiatow;

15) wydawania wykonawcom robot polecen i instrukcji odno$nie sposobu, kolejnosci lub szczegotowych
zasad wykonywania prac - jednakze tylko w zakresie nieuregulowanym umowg na roboty budowlane
i nie wymagajacym jej zmiany; wszelkie takie instrukcje i polecenia pod rygorem niewaznosci beda
wydawane na pi$mie i dorgczone wykonawcy robot badz jego przedstawicielowi na 7 dni naprzod;

16) wnioskowania do Zamawiajgcego o podjecie decyzji o wstrzymaniu czeSci lub catosci robot
w sytuacjach okreslonych w* warunkach umowy na roboty;

17) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawcow robot, ktora
zachowuje si¢ niewlasciwie Iub jest nieckompetentna lub niedbata w wykonywaniu pracy na danym
stanowisku lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu innych osdb znajdujacych si¢ na placu
budowy lub w jego otoczeniu; kazde takie zagdanie wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i dorgczenia wykonawcy robot badz jego przedstawicielowi;

1) organizowania oraz przewodniczenia w naradach dotyczacych postepu robét, w ktorych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron oraz sporzgdzania protokotow
z tych narad bezposrednio na naradzie i przekazywania ich Zamawiajacemu i wykonawcom robot oraz
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innym uczestnikom najpézniej w dniu nastepnym; narady nalezy organizowa¢ minimum co dwa
tygodnie lub czegSciej w miare potrzeb na Placu Budowy;

18) w razie wystapienia koniecznosci, organizacji i przewodniczenia czgstszym naradom koordynacyjnym
na budowie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcoéw robot, sporzadzenia
protokotéw z tych narad bezposrednio na naradzie i przekazywania ich Zamawiajacemu
i wykonawcom robot oraz innym uczestnikom najp6zniej w dniu nastepnym;

19) Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu wykonawczego, przy czym
kazdorazowy kontakt z Projektantem musi by¢ wczesniej (min. 2 dni robocze) uzgodniony
z Zamawiajacym;

20) wzywanie Projektanta na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego, musi by¢ kazdorazowo
uzgodnione z Zamawiajacym,

21) opiniowania i rekomendowania w terminie 3 dni roboczych kazdej propozycji zmiany do umowy
na roboty oraz umowy z podwykonawca i dalszym podwykonawca pod wzglegdem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem Zamowien Publicznych - z podaniem skutkow zmian
(kosztowych i terminowych);

22) nadzorowania wykonywania ewentualnych rob6t dodatkowych i zamiennych, zgodnie z Prawem
Zamowien Publicznych;

23) nadzorowania wykonywania ewentualnych zamowien dodatkowych, zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych;

24) sprawdzania i1 formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentyczno$ci wszelkich
certyfikatow, atestow, gwarancji wykonania, itp.;

25) odbioru robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy;

26) protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,

27) przygotowania do odbioru cz¢$ciowego - przegladu technicznego dla kazdej z czeSci robot
1 koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawcow
robot dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot;

28) po kazdorazowym otrzymaniu zgloszenia zakonczenia kazdego z etapéw prac, dokonywania
weryfikacji zakresu zrealizowanych prac, potwierdzania ich ilosci i zakresu, co zostanie nastgpnie
zawarte w protokole podpisanym przez Strony lub Przedstawicieli Stron (,,Protokét Czesciowy”™)
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od wykonawcy robdt kazdego zgloszenia; Zamawiajgcy wymaga
od wykonawcdw robot budowlanych oddawania kazdego z etapow robot czesciami, tj. po wykonaniu
i uruchomieniu poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej przypisanych do danej zlewni ttoczni
nr 6, nastgpnie nr 5 oraz nr 4, w celu sukcesywnego oddawania do uzytkowania kanalizacji sanitarnej
1 podiaczania zabudowanych nieruchomosci danej zlewni;

29) przystapienia do Odbioru konicowego Przedmiotu Umowy na Roboty budowlane w kazdym z trzech
etapow oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej, w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o0 gotowosci do przekazania prac (wraz z dokumentacja powykonawcza);

30) sporzadzenia protokotu koncowego odbioru prac nie pdzniej, niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktorych mowa powyzej wraz
z potwierdzeniem odbioru w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela
Zamawiajacego;

31) w przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac, przed podpisaniem Protokotu Wstepnego, Protokotu
Czesciowego lub Protokotu Koncowego, zostang ujawnione jakiekolwiek wady lub usterki powstate
w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tych Prac, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajacym jest uprawniony do: zadania ich naprawy przez wykonawce robodt na jego koszt
i ryzyko, lub w przypadku braku mozliwo$ci naprawy, zgdania wymiany dowolnych elementéow lub
sprzgtu zainstalowanych w trakcie realizacji prac na wolne od wad, a w przypadku nie usuni¢cia przez
wykonawce robot wad w terminie 20 dni od daty rozpoczgcia napraw (stanowigcej jednoczesnie datg
dorgczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Zamawiajgcego do usunigcia wad lub usterek) -
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie w celu zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu,

32) zapewnienia, aby kazdy z wymienionych wczesniej protokotéw odbioru zawierat co najmniej ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegodlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia,

b) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez wykonawce rob6t i przekazanych Wykonawcy
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lub Zamawiajgcemu,

e) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robdt z umowa, przekazang dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad,

g) decyzje Zamawiajacego oraz Wykonawcy co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu
umowy, terminu usunig¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia wykonawcy robot,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy Robdt i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze;

33) w przypadku, jezeli w trakcie realizacji prac, wykonawca robot wykryje jakiekolwiek niejasnosci lub
rozbieznosci w dokumentacji projektowej lub w dowolnych instrukcjach wydawanych na podstawie
umowy na roboty budowlane, wydawania niezwlocznie pisemnej instrukcji co do sposobu, w jaki
nalezy rozwiaza¢ wykryta niejasnos¢ lub rozbieznos¢;

34) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacja wykonawczg a stanem faktycznym na terenie budowy;

35) pomoc Zamawiajacemu w rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia;

36) w przypadku odstgpienia od umowy na roboty przez ktorgkolwiek ze stron, wezwanie stron do
niezwlocznego stawienia si¢ na placu budowy w celu sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych prac
1 sporzadzenia protokotu odbioru oraz przejecia placu budowy, sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia, dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robdt
zabezpieczajacych;

37) w przypadku odstgpienia od umowy na roboty przez wykonawce robdt, wyegzekwowanie 0d
wykonawcy robot zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robot, uporzadkowania i przekazania
placu budowy;

38) w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sagdowy miedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot
dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez przedstawianie wyczerpujacych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu;

39) w przypadku realizacji przez wykonawce robot niezgodnie z umowg na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego, a nastgpnie zada¢ zmiany sposobu
wykonywania prac i usuni¢cia naruszen; wszelkie takie zadania pod rygorem niewaznosci beda
wydawane na pismie i dorgczone wykonawcy robdt badz jego przedstawicielowi oraz zawiera¢ bgda
termin na zmian¢ sposobu wykonywania prac lub usunigcia naruszen; w przypadku sporu migdzy
stronami co do niezgodno$ci z umow3 prac realizowanych przez wykonawce robodt, zostanie powotany
przez Zamawiajgcego niezalezny ekspert sposrod biegtych z listy Sadu Okrggowego w Bydgoszczy,
ktéry niezwlocznie rozstrzygnie o zasadno$ci zglaszanych zastrzezen i zadan; w takim wypadku
koszty powolania bieglego poniesie strona, ktorej stanowisko w sporze zostalo przez biegtego
zakwestionowane; w przypadku zakwestionowania przez bieglego stanowisk obu stron koszty jego
powotania ponoszg strony po potowie;

40) udziatu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego;

41) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich w trakcie realizacji
umowy;

42) wydawania polecen wykonawcom robét, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy;

43) pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania
terminu ukonczenia z winy wykonawcy robot, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie
o zaptat¢ kar umownych za zwloke¢ i do dochodzenia (na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania;

44) pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny zmiany terminu
ukonczenia robot, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o uzasadnione przedtuzenie zakonczenia
robot i sporzadzenia zmian do umowy z wykonawcg robot;

45) kontrolowania sporzadzanej przez wykonawce robot dokumentacji powykonawczej i ponoszenie
odpowiedzialno$ci przed Zamawiajacym za jej prawidtowos¢ i kompletnos¢;

46) weryfikacji pod katem zgodno$ci z obowigzujgcym prawem i zapisami umowy na roboty budowlane
przedstawionych przez wykonawce robot projektow umow, ktore planowane beda do zawarcia
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami; projekty umow winny okresla¢ zakres rzeczowy
robot, wynagrodzenie za wykonane roboty, terminy realizacji, zasady dokonywania odbioréw
(obowigzkowy udzial Zamawiajacego, wykonawcy robot, podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy);

47) przedktadania Zamawiajacemu pisemnej opinii w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
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projektéw umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, w zakresie zgodnosci
z obowigzujacym prawem i zawartg umowa na roboty budowlane;
48) Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora,
jezeli bytoby to wymagane okoliczno$ciami;

C) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robot nie usunie ich
W Wyznaczonym terminie;

d) zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika
z winy czy zaniedban wykonawcy robdt;

e) wykonanie robot dodatkowych lub robdt zamiennych, jesli taka konieczno$¢ wystagpi w czasie
realizacji inwestycji;

f) w innych waznych sprawach, niezbednych dla prawidlowego wykonania zadania inwestycyjnego.

2. Etap po zakonczeniu robot:

N

Wykonawca po zakonczeniu robot:

1) wuczestniczy w przeprowadzanych probach szczelnosci betonu, wszystkich rurociggéw i sieci
technologicznych, itp. z ktérych zostang spisane protokotly odbioru;

2) sprawdzi i zatwierdzi projekt rozruchu opracowany przez wykonawcg robot oraz uczestniczy¢ bedzie
we wszelkich pracach rozruchu inwestycji, z ktérego zostanie sporzadzone sprawozdanie;

3) wraz z Zamawiajagcym wyznaczy Grupe Rozruchowa do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego;

4) sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego
i przekazania-przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw, tj.

a) wszelkich raportow,

b) sprawozdan technicznych,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan oraz proéb koncowych,

d) certyfikatow jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

e) instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkich obiektow,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami przygotowanych przez wykonawce
robot po zakonczeniu robo6t i innych, nie wyszczegdlnionych dokumentows;

5) przeprowadzi weryfikacje ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawcg robot;

6) wspiera¢ bedzie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow;

7) uczestniczy w przekazaniu poszczegélnych obiektoéw do eksploatacji przy udziale Zamawiajacego
i wykonawcy robot;

8) uczestniczy w przegladach gwarancyjnych oraz przegladzie pogwarancyjnym.

§6
Sprawozdawczo$¢
Wykonawca bedzie sporzadzat na biezaco dokumentacje ustug $wiadczonych w ramach niniejszej umowy,
czyli bedzie sporzadza¢ raporty miesieczne z prac wlasnych oraz z postepu robot prowadzonych przez
wykonawcow robot.
Wykonawca po zakonczeniu inwestycji sporzadzi raport koncowy.
Raporty miesigczne beda zawieraly wszelkie informacje zwigzane z nadzorowanym zadaniem,
a w szczegblnosci informacje:
a) o stanie zaawansowania inwestycji,
b) analiz¢ zgodnosci terminéw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem rzeczowym,
c) informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatoZzeniami oraz harmonogramem
wymagalnosci ptatnosci,
d) oceng jakosci wykonywanych robot i wystepujacych gtéwnych problemow.
Raporty miesieczne nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego miesigca
kalendarzowego.
Raport koncowy powinien okresla¢ rzeczowe i finansowe rozliczenie Zadania, uzyskanie efektu
technologicznego, ocen¢ zgodno$ci wykonanych dziatan z zobowigzaniami wynikajacymi z ewentualnej
umowy o dofinansowaniu.
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Raport koncowy sporzadzony zostanie w ciggu 21 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie do 5 dni od daty
jego otrzymania. Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wszystkie Raporty przekazywane beda w trzech egzemplarzach w jezyku polskim oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD z zapisanymi plikami w formacie pdf oraz w wersji edytowalne;.
Wykonawca bedzie dokonywat rozliczen merytorycznych i finansowych zadania, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

§7

Termin realizacji zamo6wienia
Rozpoczgcie realizacji umowy: W dniu zawarcia umowy.
Zakonczenie: po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robdt budowlanych, dokonaniu préb
eksploatacyjnych i rozruchu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu
inwestycji z wykonawca robot i wszystkimi instytucjami finansujacymi: nie pdzniej niz W terminie 17
miesiecy 0d dnia zawarcia umowy, tj. dodnia ........................ r.
Przewidywany termin rozpoczgcia robot budowlanych:
Przewidywany termin zakonczenia realizacji robot budowlanych:

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

ryczattowe:

netto (bez podatku VAT): ..o zt (stownie zlotych........cooviniviiiiiiics )
brutto (z podatkiem VAT): ..o zt (stownie zlotych........cooviniviiiiiiics )
w tym podatek VAT ............. % w kwocie ................... zt (stownie ztotych...........c....... ).

Wynagrodzeme o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i sktada si¢ z nastepujacych czesci:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego w 1 etapie robot budowlanych - ................. 7k,
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego w 2 etapie robot budowlanych - ................. zt,
3) pelnienie nadzoru inwestorskiego w 3 etapie rob6t budowlanych - ................. zt.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi dla kazdego etapu prowadzonych robot budowlanych:

a) fakturami czeSciowymi, stanowigcymi tacznie nie wigcej 85% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
za wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi nie czg¢sciej niz raz na miesigc, wartos¢ faktury
stanowi¢ bedzie odpowiedni procent wartosci wykonanych robot budowlanych, nadzorowanych przez
Wykonawce,

b) faktura koncowa, stanowigca rozliczenie pozostalego wynagrodzenia umownego Wykonawcy
okreslonego w ust. 1, wystawiong po zrealizowaniu catego Zadania.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku dorgczenia Zamawiajacemu faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi

przepisami lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez

zamawiajacego faktury korygujacej.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce, bedzie czesciowy protokoét odbioru

ustugi wskazujacy stopien procentowy i finansowy zaawansowania robot budowlanych wraz

z kopiami faktur wykonawcy robot budowanych, potwierdzonymi przez Wykonawce, wskazujacymi na

zaawansowanie finansowe robdt budowlanych.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, bedzie koncowy protokédt odbioru ustugi

wskazujacy na zakonczenie robot budowlanych, koncowe rozliczenie umowy na roboty budowlane

I wywigzanie si¢ Wykonawcy niniejszej umowy z obowigzkoéw sprawozdawczych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustug podwykonawcy, podstawa do dokonania

ptatnosci jest protokét odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen

materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Wynagrodzenie bgdzie podlegato waloryzacji najwczesniej po uptywie szeSciu miesiecy od dnia zawarcia

umowy. Waloryzacja obejmowa¢ bedzie wynagrodzenie z tytutu hadzoru pelnionego po upltywie szesciu

miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik (Ww) cen towaréw 1 ustug konsumpcyjnych
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opublikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na
stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych za poprzedni kwartal, ogtaszanego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego na
podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie zgodnie z wspdiczynnikiem waloryzacyjnym (Pn)
wyliczonym wedlug wzoru:

Pn=0,5+ 0,5*Ww/100%

gdzie:

Pn - wspolczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen towaréw i uslug konsumpcyjnych
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na
stronie internetowej Urzedu, za poprzedni kwartat oglaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 25 ust.
11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych
wyliczony na dzien przekazania do odbioru danego opracowania w odniesieniu do dnia sktadania Ofert.
Wystepujac o wynagrodzenie, wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia waloryzacji w oparciu
o wartosci wynikajace z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego. Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustalong
warto$¢.

Laczna warto$¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Przez taczna wartos¢ korekt nalezy rozumie¢ warto§¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji, jesli okreslony powyzej wskaznik Ww wynosi¢ bedzie co
najmniej 110% lub nie wigcej niz 90%.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia dokonanych zgodnie z niniejszag umowa, jezeli
okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym
mowa w ust. 14.

§9

Kary umowne, rozwiazanie umowy
W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do wykonywania swoich obowiazkéw w wyznaczonym
terminie zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania ustugi
wskazujgc mu nowy termin jej wykonania. W terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do
odstgpienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg obowigzkow umownych,
Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania i wyznaczy dodatkowy termin do ich
nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 3 dni. W przypadku nie dostosowania si¢ Wykonawce do tego
wezwania, Zamawiajacy w terminie 7 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od
umowy 1 naliczenia kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w przypadku nienalezytego nadzoru nad realizacja budowy, skutkujaca
wbudowaniem nie odpowiadajagcych normom lub wadliwych materialow, instalacji lub urzadzen
i niedoprowadzenie do ich wymiany na wlasciwe - w wysoko$ci 3% catkowitego wynagrodzenia
(z podatkiem VAT), o ktéorym mowa w § 8 ust. | za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za straty (odsetki, kary, potracenia, opdéznienia w platnoSciach,
itp.) wynikte z nieterminowego przekazywania dokumentéw finansowych przez niego spowodowane, do
petnej wysokosci strat, z zastrzezeniem ust. 9.
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bedzie mial prawo do
naliczenia kar umownych, jezeli Wykonawca nie wykona lub op6zni wykonanie tych dziatan w zakresie
ustug przedmiotu umowy, ktére beda skutkowaty opdznieniem czasu ukonczenia robot okreslonych
W umowie z wykonawca robot wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT),
o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczagc od umownego terminu ich wykonania.
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Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu nastepujace kary umowne bez wzgledu na
wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego W przypadku braku obecnosci na placu budowy
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacemu przyshuguje naliczenie kary porzadkowej
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde zdarzenie.

W przypadku niedopetnienia obowiazku wskazanego w § 10 ust. 1 lit. d Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazde zdarzenie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 - w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdg osobe.

Kary umowne begda potracane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tych tytutdow nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje Ustugi, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Ustugi, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Ustlug.
W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
jest zobowiagzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

. Wykonawca, na kazde wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie zobowigzany

przedstawi¢ Zamawiajagcemu pelng listg podwykonawcoéw bioragcych udzial w realizacji zamoéwienia wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymaganych zobowigzan zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy wzgledem podwykonawcow.

. Przedtozenie listy podwykonawcdéw lub o§wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem

faktycznym jak i nieprzedstawienie listy lub o$wiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi razace naruszenie postanowien
Umowy.

§ 11

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czeSci, jakichkolwiek praw lub
obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

1.

§12
Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy W Sytuacji:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatan organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowa ich wydania
przez organy administracji,

b) opoznien w realizacji umowy z wykonawcami robot, powodujgcych koniecznos¢ przedhuzenia
ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

C) wystapienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych lub zaméwien dodatkowych w ramach
umowy na roboty budowlane powodujacych koniecznos¢ przedtuzenia ostatecznego terminu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) odstapienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z wykonawcy robot,

e) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacj¢ zadania (przez sit¢ wyzsza nalezy rozumieé
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zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie Wykonawcy czgsci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, ktorych Wykonawca ani Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢
z nalezyta staranno$cig ogolnie przyjeta dla stosunkéw zobowigzaniowych);

2) zmiany wyznaczonych osob, o ktérych mowa w § 3 umowy w przypadku $mierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania si¢ tych osdb z obowigzkow wynikajacych z umowy oraz gdy
konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja);

3) zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT, wyszczeg6lnionego w § 8 niniejszej umowy, w przypadku
zmiany stawki procentowej podatku od towarow i ustug VAT;

4) zmiany zasad rozliczania, o ktorych mowa w § 8 umowy;

5) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku

wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo zmiany wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg - art. 2 ust. 3-5,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - na zasadach i
w sposob okreslony w ust. 4-12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce. Cigzar udowodnienia poniesionych kosztow w zakresie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 i 2 okolicznoéci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy, pod rygorem
niewaznosci. Podstawa wprowadzenia zmiany jest pisemne wystapienie Strony, ktora jest inicjatorem jej
wprowadzenia.

Zmiana umowy w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie mozliwa po dniu wejécia w zycie przepisow
bedacych przyczyna tych zmian.

Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujacych zmian w zakresie,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
w szczegblnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, 0 jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokoSci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jesli
whniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy umowy
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3b-3d wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w poprzednim
zdaniu, Zamawiajacy pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa W ust. 2a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci przedmiotu Umowy realizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisoOw dotyczacych zmiany, o ktdrej mowa
W ust. 2a.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2a, warto§¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni si¢,
a warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow zmieniajgcych
stawke podatku od towar6ow i ustug.
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9.

10.

11.

12.

Strony o$wiadczaja, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy

odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2b - sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikoéw bioracych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do
wykonania cze$ci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3b, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego za prace, obowigzujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czgéci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2C - sum¢ wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prac¢ lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osoéb biorgcych bezposredni
udziat w realizacji pozostalej do wykonania czgsci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow
dotyczacych zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3c. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeéci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

3) w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2d - sum¢ wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia
publicznego wynikajacych z koniecznos$ci odprowadzania dodatkowych wptlat lub zmiany zasad ich
gromadzenia, ktére dotycza wynagrodzenia osob bioracych bezposredni udzial w realizacji pozostatej
do wykonania czgsci Umowy w momencie wej$cia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3d. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2b-2d Wykonawca, jest zobowigzany dotaczyé wraz z

wnioskiem o ktorym mowa w ust. 4 dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie te zmiany

maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby osdb zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce
bezposrednio w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie przepisow w zakresie, o ktorym
mowa W ust. 2b) pracownikoéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okre$leniem
zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 2b, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie przepisow w zakresie, o ktorym
mowa W ust. 2¢) pracownikow bioracych udziat w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgéci finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czg$ci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgéci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2¢,

4) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie przepisow w zakresie, o ktorym
mowa w ust. 2d) pracownikéw bioracych udzial w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami
wplat w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2d.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 4 oraz odpowiednio

dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacj¢ o zakresie,

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno

ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawcg kompletu dokumentow i informacji, o ktorych mowa w

ust. 10, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupehienie nie krotszy niz 3 dni

lecz nie dluzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktorym mowa W

ust. 11, bedzie biegt od dnia dorgczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentow.
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13. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2b-2d nastgpi nie po6zniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2a, zmiana
wynagrodzenia brutto nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia
wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4.

§13

1. Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zatrudnial na podstawie
umowy o prace w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, osoby wykonujace
w ramach niniejszej Umowy czynnosci z zakresu: prace administracyjno-biurowe.

2. W przypadku, gdy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 zostang powierzone do wykonania podwykonawcy,
wymog zatrudnienia na umowe o prace w zakresie, o ktérym mowa powyzej dotyczy odpowiednio
pracownika podwykonawcy.

3. Zamawiajacy wymaga, aby wynagrodzenie za prac¢ osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace nie
bylo nizsze od obowigzujacej wysokosci wynagrodzenia minimalnego ustalonej na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia i dokonywania ich oceny,
W wyznaczonym w tym celu terminie

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu,
W wWyznaczonym w tym celu terminie,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej wskazane w ust. 1 czynno$ci, w trakcie realizacji zamowienia:

e oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace. O$§wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: imi¢ 1 nazwisko sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu, zakres obowigzkow;

o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osoby
wykonujacej czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie
umowy o prace, imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o prace, zakresu jej obowiazkéw i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoby wykonujacej w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej
jako: ,,RODO”,, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownika). Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkoéw 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizo-
wang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami RODO.
Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
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Nieprzedtozenie odpowiednio dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4 lub ust. 5, po uptywie
14 dni od wyznaczonego w tym celu terminu przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1. Z powyzszego tytulu Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 8§ Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§14

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu, telefonu
i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma
przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie doreczone.
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygatl Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazujg przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) oraz wlasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cze$cig umowy sa:
1) SWZ z zatacznikami wraz z ewentualnymi wyjasnieniami i zmianami
2) umowa Zamawiajgcego z Wykonawcami Robot

13



