



Nawsie Kołaczyckie, 06.07.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.1.47.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: odpowiedź na zadane pytanie do przetargu o sygnaturze SA.270.1.47.2023

Zamawiający Nadleśnictwo Kołaczyce działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do przetargu o sygnaturze SA.270.1.47.2023 oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Zapytanie:

Zgodnie z Pkt IV. SWZ określony został termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 15.09.2023 r. "Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. " Ze względu na niezgodności wyżej wspomnianego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie zakończenia realizacji inwestycji w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy. Na podstawie aktualnych zapisów SWZ, uwzględniając dodatkowo czynniki mogące wpłynąć na opóźnienie terminu podpisania umowy przez Wykonawcę, brak jest możliwości określenia rzeczywistego przedziału czasowego jaki Wykonawca będzie miał na realizację planowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia właściwego harmonogramu prac.



Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za zasadną podniesioną w skierowanym zapytaniu wątpliwość, dotyczącą terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym termin zamówienia zostaje określony na 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,
Ryszard Broclawik
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)