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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontrolę i monitoring realizacji 

zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) 

szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług 

danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i  3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej”, realizowanego w ramach projektu „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  

e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – tura V 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  

w następujący sposób:  

 

1. Dla części I, II, III i IV zamówienia (m. Radom, Powiaty: Przysuski, Sokołowski, Wołomiński):  

 

1) zmianę terminu realizacji zamówienia – nowe brzmienie § 2 ust. 1 projektu umowy: 

„1. Kontrolujący zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi w geodezji i kartografii oraz 

wymogami określonymi w OPZ w terminie do 31 grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem ust. 5.”;  

2) nowe brzmienie § 4 ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz): 

„2. Termin wykonania zamówienia: dla każdej z części zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2019 roku.”;  

3) dodanie ust. 2a w § 1 po ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:   

„2a. Prace, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 4 Kontrolujący zrealizuje z uwzględnieniem rezultatów 

prac wykonanych w ramach zamówienia na cyfryzacje danych PZGIK.”; 

4) skreślenie ust. 16-27 w § 4 projektu umowy dotyczących klauzul waloryzacyjnych, których stosowanie nie jest 

wymagane dla umów trwających mniej niż 12  miesięcy oraz skreślenie § 11 ust. 1 pkt 2, odnoszącego się do 

ww. ustępów umowy; 

5) dodanie ust. 4a po ust. 4 w § 8 projektu umowy w brzmieniu:  

„4a. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na formę 

gotówkowa kwotę zabezpieczenia należy wpłacić na konto …………………………”; 

6) skreślenie w opisach przedmiotu zamówienia: 

a) pkt 2 w Rozdz. IV ust. 3 dotyczącego oceny harmonogramu, 

b) ust. 3 pkt 7 oraz ust. 5, 6, 7 w Rozdz. IV dotyczących oceny pakietu pilotażowego; 

7) skreślenie w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia czynności kontrolnych polegających na ocenie 

harmonogramu i pakietu pilotażowego; 



8) skreślenie w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia czynności niewchodzących w zakres kontroli 

technicznej produktów będących efektem realizacji prac przez Wykonawcę tj. czynności polegających na: 

a) kontroli raportów okresowych zaawansowania realizacji prac przez Wykonawców,  

b) monitorowaniu ewentualnej konieczności dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 

(zmienionego) stanu prawnego,  

c) przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

i uzgadniania treści odpowiedzi z Geodetą Powiatowym/Miejskim, przesłaniu odpowiedzi do 

wiadomości Województwa i Wykonawcy, 

d) wykonywanie monitoringów doraźnych na zlecenie Partnera Projektu lub Województwa; 

9) zastąpienie wyrazu Wykonawca wyrazem Kontrolujący w załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.  

 

 

2. Dla części II, III, IV zamówienia (Powiaty: Przysuski, Sokołowski, Wołomiński):  

 

1) skreślenie wyrazu VAT występującego po wyrazach faktury, faktur, fakturze w § 4 ust. 2, 3, 7, 10, 11, 15 

projektu umowy; 

2) nowe brzmienie § 4 ust. 5 projektu umowy:  

„5. Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 2, musi być wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Kontrolujący będzie wnosić zabezpieczenie zaliczki  

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć charakter nieodwołalny, 

bezwarunkowy i być płatne na pierwsze i każde żądanie. Zabezpieczenie zaliczki utrzymywane będzie przez 

Kontrolującego przez cały okres obowiązywania Umowy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru.  

W przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy, Kontrolujący zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni 

przed upływem ważności zabezpieczenia zaliczki, na swój koszt, przedłużyć zabezpieczenie zaliczki  

lub ustanowić nowe zabezpieczenie zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  

na przedłużony okres, o treści tożsamej z pierwotnym zabezpieczeniem zaliczki oraz dostarczyć dokument 

potwierdzający jego przedłużenie lub ustanowienie nowego zabezpieczenia zaliczki. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.”; 

3) nowe brzmienie § 5 ust. 4 projektu umowy:  

„4. Zamawiający wymaga, aby Kontrolujący dysponował osobą/osobami: 

1) zatrudnioną do realizacji przedmiotu umowy na podstawie Umowy o pracę w pełnym wymiarze, która 

pełnić będzie funkcję Inspektora kontroli i nadzoru;”; 

4) nowe brzmienie § 8 ust. 10 projektu umowy:  

„10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania Umowy, nienależytego jej wykonania, w tym kar umownych zastrzeżonych w niniejszej 

Umowie.”; 

5) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 1 projektu umowy:  

„1) w zakresie terminu realizacji Umowy, jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji Projektu lub jeżeli 

ulegnie zmianie termin realizacji Umowy na zamówienie cyfryzacja danych PZGiK dla powiatu 

przysuskiego/sokołowskiego/wołomińskiego1 lub wystąpi opóźnienie w jej realizacji – mające wpływ na 

wykonanie Umowy;”; 

6) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 3 projektu umowy:  

„3) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotowej Umowy 

spowodowane zaistnieniem siły wyższej tj. zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie 

z zachowaniem należytej staranności, o ile takie zdarzenie wpływa na realizację przedmiotu Umowy;”; 

7) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 4 projektu umowy:  

„4) ograniczenia zakresu usługi, o którym mowa w § 7 ust. 8 - 11 w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha części 

prac – ulega zmianie wartość Umowy brutto;” 

8) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 5 projektu umowy:  

„5) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących wysokości wynagrodzenia, przedmiotu 

Umowy lub sposobu realizacji Umowy wynikających ze zmian wprowadzonych w Umowie na zamówienie 

cyfryzacja danych PZGiK mających wpływ na realizację Umowy;”; 

                                                           
1 Odpowiednio dla danej części zamówienia. 



9) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 6 projektu umowy:  

„6) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy 

wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ wykonanie 

przedmiotu Umowy;”;  
 

3. Dla części I, II, III zamówienia (m. Radom, Powiaty: Przysuski, Sokołowski):  

 

1) zmianę terminu odnoszącego się do przekazania struktur umożliwiających import danych do Modułu SDI z 6 

miesięcy na 3 miesiące w § 11 ust. 1 pkt 7 oraz § 12 ust. 1 projektu umowy.  

 

 

 

Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.zamowienia.mazovia.pl.. 
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