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Gołańcz, dnia 2022-04-20 

Znak sprawy: ZP.271.4.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych nr 2022/BZP 00108538/01 z dnia 2022-
04-04. 
 

ZAWIADOMIENIE Nr 1 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Potulinie wraz z budową wodociągu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
2022/BZP 00108538/01 z dnia 2022-04-04. 
 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści 
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następującego wyjaśnienia oraz 
wprowadza modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 

Pytania przesłane w dniu 2022-04-12 

1. Czy zgodnie z przedmiarem części elektrycznej dział 11, zakres zadania obejmuje wykonanie 

systemu monitoringu CCTV? Czy przewidywana jest integracja projektowanego systemu CCTV do 

istniejącego systemu CCTV? 

Odpowiedź:  

Tak 

2. Jaka jest specyfikacja techniczna istniejącego systemu monitoringu pracy stacji (SCADA) 

funkcjonujący w Gminie Gołańcz? Czy zakres zadania obejmuje też dostarczenie dwóch stanowisk 

operatorskich - lokalnego i zdalnego? 

Odpowiedź: 

Nowo budowaną Stację Uzdatniania Wody należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu GPRS 

obsługującego system wodno-kanalizacyjny w gminie Gołańcz. Należy dostarczyć nowe stanowisko 

komputerowe lokalne i zdalne z aktualizacją systemu monitoringu. Integratorem systemu jest firma 

Hydro-Partner Leszno. Poniżej podajemy parametry systemu: 

OPIS PARAMETRÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH FUNKCJONUJĄCEGO ISTNIEJĄCEGO SUSTEMU 
MONITORINGU W TECNOLOGII GSM/GPRS ZE STAŁĄ ADRESACJĄ IP OBIEKTÓW CHRONIONYCH 
SYSTEMEM APN 
 

1. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji  

Monitoring wszystkich obiektów wchodzących w zakres zadania należy zrealizować poprzez 
rozbudowę istniejącego systemu monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych, a wizualizację należy 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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wykonać na istniejącej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. 
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnętrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne 
modernizowanych obiektów musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem 
monitoringu. Rozbudowę systemu monitoringu o nowo włączane obiekty należy zrealizować poprzez 
naniesienie ich na istniejącej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany system sterowania 
i monitoringu w oparciu o technologię GPRS ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem 
APN, nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub 
więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi  
na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów z tym 
związanych. 

 
2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu 

 
System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów: 

 

• obiekt zdalny (np. stacja uzdatniania wody) – wyposażony w moduł telemetryczny GSM/GPRS, 
który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji 
pakietowej danych, 

• obiekt lokalny – istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie eksploatatora 
ZGKiM Gołańcz 

 
Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI 

DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie 
komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora. 
 
System wizualizacji powinien się składać z: 

• głównego okna synoptycznego  

• okna szczegółowego urządzenia/obiektu 
 
2.1. Główne okno synoptyczne 

 

• Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny wszystkich 
monitorowanych obiektów. Operator musi mieć możliwość wyboru organizacji widoku 
obiektów pod kątem procesu technologicznego (powiazań, relacji pomiędzy obiektami) lub 
lokalizacji obiektów na podkładzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji 
obsługiwał serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja 
podkładu obiektów na mapie powinna być możliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej 
analizy stanu monitorowanych obiektów bez konieczności przełączania poszczególnych okien 
szczegółowych obiektów wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej 
powinny zawierać podstawowe, najważniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposób 
graficzny (np. pracę, awarię, gotowość, odstawienie urządzenia, aktualny poziom w 
zbiorniku).  

 

• Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu bocznego gdzie znajdują się wszystkie 
monitorowane obiekty. Okno należy wyposażyć w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. 
Przy każdym polu powinien znaleźć się przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. 
Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi zmieniać kolor wraz ze zmianą statusu obiektu: 

- brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu, 
- kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu, 
- kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu, 
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- kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarię 
potwierdził użytkownik systemu wizualizacji, 
 

• Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie tabeli 
informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. Należy 
wyświetlać w tabeli następujące informacje: 

- data i godzina wystąpienia alarmu, 
- nazwę obiektu, 
- opis (rodzaj) alarmu, 
- data ustąpienia alarmu, 
- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika, 
- nazwę użytkownika potwierdzającego alarm. 

 
Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, indywidualne 
i grupowe potwierdzanie alarmów oraz powiększenie okna alarmów bieżących do całej strony. 

• Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt pozwala  
w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie 
startowym należy umieścić listę ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawierać 
informację o nazwie obiektu, data i godzina dodania, użytkownik który dodał notatkę oraz 
treść notatki. 
  

• Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć możliwość 
wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora musi mieć 
możliwość dostępu do panelu zarządzania kontami użytkowników.  
W panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej 
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych kont, 
resetowania haseł dostępu dla istniejących kont. 
 

• W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji należy wyposażyć  
w możliwość przełączenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na 
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te można na stałe przypisać do poszczególnego konta 
użytkownika. 

 
2.2. Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu 

 
Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego urządzenia/obiektu. Ekran 
szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora musi umożliwiać zdalne załączenie, 
wyłączenie, odstawienie urządzeń, zmianę nastaw lub poziomów. Ekran szczegółowy powinien 
zawierać klika obszarów: 

• Nagłówek ekranu z nazwą obiektu, 
 

• Pasek z bocznym menu, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie synoptycznym, 
pozwala na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów bez wracania na mapę 
w oknie startowym, 

 

• Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji 
danych, sile sygnału GSM. Okno należy wyposażyć w przycisk wymuszający przesył aktualnych 
dany z obiektu. 
 

• Aktywny model 3D i urządzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umożliwiać 
obsługę plików glTF. Aktywne modele 3D odwzorowują realny model urządzenia/obiektu, 
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pozwalają na zdalne zapoznanie obsługi z różnymi typami obiektów. Elementy grafiki 3D 
poprzez zmianę koloru danego urządzenia powinny sygnalizować pracę, awarię, odstawienie 
danego urządzenia bądź grupy urządzeń. 
 

• Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów odnoście: czasu 
pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym 
okresie historycznym. W każdej chwili musi być możliwość wykonania wydruku sporządzonego 
zestawienia. 
 

• Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę 
poszczególnych urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin. 
 

• Ważną funkcję, która musi posiadać system wizualizacji jest możliwość przypisania dowolnych 
plików danych do dodanego urządzenia/obiektu (schematów technologicznych i elektrycznych, 
kart katalogowych, galerii zdjęć obiektu. 

 
Dodatkowo w oknie szczegółowym obiektu powinny się znaleźć przyciski dodawania notatek, 
informacji o danym obiekcie. Dana notatkę będzie mógł usunąć tylko użytkownik, który  
ją dodał.  
 
2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji 
 
System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: 
 

• Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna 
powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu  
z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu 
monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu 
(stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie  
od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły 
telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.  

 

• Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów 
bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, 
nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez 
operatora.  

 

• Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać 
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych 
kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, 
natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania 
urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej zmiany poziomów pracy). 

 

• Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz  
z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania 
informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać 
wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia. 
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• Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich 
bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń.  
W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora 
zostaje powinien on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość 
przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia 
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, 
którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, 
co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, 
ponieważ zostanie on przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych 
obiektów. 

  

• Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych 
w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest 
obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.  

 

• Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – 
system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu 
danych z obiektu.  

 

• Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć głębinowych) lub 
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie 
są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych 
informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS 
– oszczędność w kosztach eksploatacji. 

 

• Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania  
po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać 
skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w 
ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.  

 

• Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej  
z poziomu stacji monitorującej.  

 

• Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub 
urządzenia.  

 

• Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje  
te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej 
(zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).  

 

• Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 
pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni  
np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

 

• Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  
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• Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)  
 

• Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 
odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy 
zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i 
zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie 
pompowni  

 

• Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 
monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście 
przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.  

 

• Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja 
niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym  
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

 

• Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden 
rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest  
to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.  

 

• Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu 
w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.  

 

• Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu  
na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość 
wykonania wydruku sporządzonego wykresu.  

 

• Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym ekranie  
z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej.  

 

• Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 
awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej 
chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.  

 

• Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych)  
 

• Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu 
monitoringu z poziomu oprogramowania.  

 

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy  
na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

 

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy  
na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

 

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na 
wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 
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• SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 
telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany 
bezpośrednio z obiektu.  

 

• Wiadomości tekstowe - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych 
pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanów alarmowych 
na w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z obiektu.  

 

• Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min  
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 godziny. 

 
3. W związku z różnymi informacjami w dostępnych załącznikach, ostatecznie jakiej mocy agregat 

prądotwórczy należy dostarczyć? 

 

Odpowiedź: 

Wymaga moc agregatu 60 kVA 

 

4. Prosimy o sprecyzowanie, czy w zakres robót wchodzą demontaże istniejącego układu 

technologicznego. 

 

Odpowiedź: 

Tak, w zakres robót wchodzą demontaże istniejącego układu technologicznego oraz wykonanie 

nowych ze stali 316 L wraz z przepustnicami i uzbrojeniem. 

 

5. Czy w trakcie modernizacji należy zapewnić ciągłość dostaw wody (czy stacja ma być na tzw. 

„ruchu”)? 

Odpowiedź: 

Nie, nie ma konieczności zapewnienia ciągłości dostaw wody. 

Pytania przesłane w dniu 2022-04-13 

1) Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w 

dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających  

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania 

robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z §9 ust 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie 
przedmiotu zamówienia…” 
 
Co należy rozumieć przez wynagrodzenie ryczałtowe wynika m.in z XVI pkt 4 z SWZ. Szacując 
wartość prac wykonawca powinno uwzględniać także zapisy § 3 umowy: 
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§ 3 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową prace, 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  
§ 3 ust 4 „Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem budowlanym”.  

§3 ust 7 „Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe będą rozliczane na podstawie katalogów 

nakładów rzeczowych w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze publikowane w wydawnictwie 

branżowym Sekocenbud lub Eurocenbud, dla województwa wielkopolskiego aktualnych w 

kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana” 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową, i jeśli dostrzeże  
w niej  błędy lub będzie miał zastrzeżenia winien je zgłosić Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy.   

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

  Tak, potwierdzamy 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:  

Odpowiedzi należy poszukiwać w § 1 ust 6.  
§ 1 ust 6 Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:  

1) dokumentacja projektowa,  

2) oferta Wykonawcy,  

3) specyfikacja warunków zamówienia,  

4) STWiOR.  
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, potwierdzamy. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

ODPOWIEDŹ:  
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§3 ust 7 „Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe będą rozliczane na podstawie katalogów 

nakładów rzeczowych w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze publikowane w wydawnictwie 

branżowym Sekocenbud lub Eurocenbud, dla województwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana” 

§16 ust 1 pkt 1 c),  d)  i f) termin zakończenia prac może ulec zmianie o okres trwania przyczyn z 
powodu: 
c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji 
projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót,  
d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas 
wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym 
materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak 
dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, 
wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności 
których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności  
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu 
na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy. 
 
W związku ze wskazanymi wątpliwościami proponujemy wprowadzić do umowy następująca zmianę § 
16 ust 1 pkt 1 c) „c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności 
będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, niezinwentaryzowania lub 
błędnego zinwentaryzowania urządzeń podziemnych na terenie objętym inwestycją oraz nieujętych w 
dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, konieczności dokonania zmian dokumentacji 
projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót. 
 
 

6. Zgodnie z pkt. XX.4).a) str. 15/62 SWZ Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej uzna warunek za spełniony, jeżeli Warunek w rozumieniu 

Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub 

modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery 

miliony złotych 00/100).  

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w okresie ostatnich 8 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, 

przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł 

brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100). 

Powyższa zmiana z pewnością przyczyniłaby się do zintensyfikowania zainteresowania większej ilości 

Wykonawców, którzy w swym doświadczeniu posiadają obiekty SUW, co w konsekwencji przełoży się 

na ostateczną wartość oferty z korzyścią dla strony Zamawiającej. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie 

Naszej prośby. 

ODPOWIEDŹ:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

Pytania przesłane w dniu 2022-04-14 

Szanowni Państwo, 
w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Potulinie wraz z budową wodociągu” (znak postępowania: ZP.271.4.2022), niniejszym zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy: 
1. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich 
podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić 
przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, 
który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż 
podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu 
osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie 
czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych 
zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: 
a) zmianę § 3 ust. 6 z: 

„3.6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych.”. 
na: 
„3.6.Wykonawca ma prawo za zgodą Zamawiającego, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, stosowania rozwiązań zamiennych.”. 
Odpowiedź: 
Brak zgody na proponowaną zmianę, kwestionowany zapis nie wyklucza możliwości, o której 
mowa w proponowanym zapisie. Reguluje ją zapis § 4 ust 4.  
 

b) zmianę § 3 ust. 8 z: 
„3.8. Skutki poleceń o których mowa w ust. 6, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić 
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego dokumentu o czas niezbędny do wykonania rozwiązań 
zamiennych.” 
na: 
„3.8. Skutki o których mowa w ust. 6, mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego dokumentu 
o czas niezbędny do wykonania rozwiązań zamiennych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

c) zmianę § 9 ust. 6 z: 
 „9.6. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, udzielonej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po jej wykonaniu, w terminie nie dłuższym niż 35 dni 
od dnia odbioru końcowego Inwestycji.” 
na: 
„9.6. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, udzielonej Zamawiającemu. Niezależnie od dokonania wypłaty ww. 
dofinansowania, Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w 
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całości nastąpi po jej wykonaniu, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 
końcowego Inwestycji.” 
Odpowiedź: 
Brak zgody na niniejszą zmianę. Wypłata dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład następuje bezpośrednio na konto Wykonawcy. Zamawiający nie otrzymuję z w/w/ 
programu żadnych środków które winien przekazać wykonawcy.  Proponowana zmiana jest 
bezcelowa.  

d) wykreślenie § 16 ust. 1 pkt 4 g;   
Odpowiedź: 
Brak zgody na niniejszą zmianę. Zamawiający przewidział katalog zmian do umowy, które w jego 
ocenie mogą być konieczne do ich zastosowanie. W przypadku ich usunięcia pojawienia się takiej 
okoliczności zmiana umowa w takim zakresie, będzie zmianą niezgodną z PZP. 
e) zmianę § 21 ust. 5 pkt 4 z: 

„21.5.4. Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
za które Wykonawca nie odpowiada.” 
na: 
„21.5.4. Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających.” 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

2. Dotyczy projektu umowy: 
W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych.         
W związku z powyższym wnosimy o: 

a) usunięcie § 10 ust. 1 pkt 1 b);  
Odpowiedź: 
Brak zgody na usunięcie (zapis jest obowiązkowy – art. 437 ust 1 pkt 7 a PZP ) 
 

b) zmianę § 10 ust. 1 pkt 1d) z: 
 

„10.1.1d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane  
w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy” 

na: 
„10.1.1d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy” 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

c) zmianę § 10 ust. 1 pkt 1e) z: 
„10.1.1e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 
ust. 1 umowy” 
na: 
„10.1.1e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 
ust. 1 umowy” 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 
 

d) zmianę § 10 ust. 1 pkt 1f) z: 
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„10.1.1f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, w wysokości 0,3% wartości robót ujętych w tej umowie” 
na: 
„10.1.1f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, w wysokości 0,1% wartości robót ujętych w tej umowie” 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 
 

e) zmianę § 10 ust. 1 pkt 1i) z: 
„10.1.1i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określonych w § 19 ust.1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy 
za każdy taki przypadek” 
na: 
„10.1.1i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określonych w § 19 ust.1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 
umowy za każdy taki przypadek” 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 
 

f) usunięcie § 10 ust. 1 pkt 1 l)  
Odpowiedź: 
Brak zgody na usunięcie (zapis jest obowiązkowy – art. 436 ust 4 a) PZP) 

g) zmianę § 10 ust. 5 z: 
„10.5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1.” 
na: 
„10.5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

3. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek może nastąpić również  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie powinien mieć prawa prawo 
do usunięcia ich we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi a kosztami 
obciążenia Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 5 z: 
 

„12.5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad, 
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.” 
na: 
„12.5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad,  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie 
lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw 
gwarancyjnych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na niniejszą zmianę. 
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Pytania przesłane w dniu 2022-04-14 

1. Proszę o określenie czy zbiornik retencyjny istniejący ma być wyłączony z eksploatacji, ponieważ 

pozostawienie go przy eksploatacji powoduje znaczne zmiany w przebiegu instalacji wewnętrznych w 

budynku SUW w stosunku do dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zbiorniki retencyjne istniejące nie będą wyłączone z eksploatacji. 

 

2. Proszę o potwierdzenie, że nowo projektowane zasilanie sieci wodociągowej jest zaprojektowane z 

rur PCV o średnicy 200 mm. zgodnie z rysunkiem nr 2 projektu branży technologicznej. 

Odpowiedź: 

Tak. 

3.Proszę o sprecyzowanie robót w zakresie ujęć głębinowych: 

3.1 Czy ujęcia głębinowe nr 2 i 3 wymagają demontażu istniejącego uzbrojenia, oraz wykonania 

nowego: Obudowa typu Lange, rura tłoczna, pompa głębinowa ? 

Odpowiedź:  
Tak oraz okablowanie. 
 
3.2 Jaka długość mają mieć rurociągi tłoczne w ujęciach nr 2 i 3? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym kosztorysem. 

3.3 Czy ujęcie nr 4 wymaga jedynie uzbrojenia w wyposażenie: Obudowa typu Lange, rura tłoczna, 

pompa głębinowa? Jaką długość ma mieć rurociąg tłoczny? 

Odpowiedź: 

Tak oraz okablowanie. 

Pytania przesłane w dniu 2022-04-19 

1.Czy Inwestor dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego w wersji prefabrykowanej stalowej na 

fundamencie żelbetowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika retencyjnego w wersji prefabrykowanej stalowej na 

fundamencie żelbetowym. 

 

UWAGA! Uzupełnienie dokumentacji! 

W grupie 01 w poz. 23 (branża konstrukcyjno-budowlana) należy uwzględnić: 

styropapa o grubości 10 cm w ilości 315,2 m2. 
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MODYFIKACJA SWZ 

Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonać zmiany treści SWZ.  

Zmiany dokonuje się w następującym zakresie: 

I. Zmienia się zapisy załącznika nr Załącznika nr 8 o nazwie „Część II Projekt umowy” w poniższym 
zakresie: 

1. § 16 ust 1 pkt 1 c) otrzymuje brzmienie: 

„c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, niezinwentaryzowania lub błędnego 
zinwentaryzowania urządzeń podziemnych na terenie objętym inwestycją oraz nieujętych w 
dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, konieczności dokonania zmian dokumentacji 
projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót. 

2. § 21 ust. 5 pkt 4 po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„21.5.4. Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających.” 

3. § 10 ust. 1 pkt 1d) po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„10.1.1d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy” 

4. § 10 ust. 1 pkt 1e) po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„10.1.1e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 
umowy” 

5. § 10 ust. 1 pkt 1f) po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„10.1.1f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 
w wysokości 0,1% wartości robót ujętych w tej umowie” 

6. § 10 ust. 1 pkt 1i) po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„10.1.1i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych 
w § 19 ust.1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za każdy taki 
przypadek” 
 

II. W rozdziale XV pkt. 1 dodaje się ppkt. 3) o następującej treści: 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

tj. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 

ustawy Pzp wyklucza się: 
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a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
dnia 2022-04-20 
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