UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2019

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 45 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie ,Budowa przyfacza
cieptowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Putaskiego 25 w Bydgoszczy”.

§2

Terminy umowne

1. Rozpoczecie realizacji zamodwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailow3).
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.

2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 20.12.2019r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu korncowego
odbioru robét bez uwag.
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3.  Wykonawca, najpdziniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, zgtosi droga pisemng (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowosc do odbioru robdt oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdziniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajgcych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentdw odbiorowych, termin podpisania protokotu koricowego
odbioru ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim przypadku Wykonawca
zostanie obcigzony za nieterminowag realizacje przedmiotu umowy.

§3
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie
z
a) projektem wykonawczym,
b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,
c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi
w trakcie realizacji zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej
wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o
ktorych mowa w niniejszym §.
2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 22016, poz. 1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz musza
posiadac¢ deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot.
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetniaé
normy ekologiczne UE okresSlone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
3. Informacje i wymagania dodatkowe:
3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
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technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowaé staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdéwienia (poprzez stosowne
zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wtasnym staraniem) projektu
zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza
by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo uzgodnione w
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta
Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajgcy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno -
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego winien dostarczy¢é przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéow ktore wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
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atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru korncowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wifascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac¢ badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potgczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potgczenia spawane zostaly wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztaczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.15 Wykonaé ptukanie sieci zgodnie z technologiag montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowaé we
wtlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komdr nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é Zamawiajgcego, a pochodzgcych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci
cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego
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wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z
demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z
zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatéw nadajacych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robét.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robdt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.19 Respektowaé prawa witadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadca drég.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robodt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

Zgtoszenie do odbioru kornicowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie o gotowosci
do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji
odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni roboczych
przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru korncowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koricowym i zakorczeniu
robot jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w

SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest uzyskac we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim
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wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbiorébw Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)
b)
c)

przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
protokolarnego odbioru robdt.

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a)

b)

wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy,

wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowié
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatari zapobiegawczych.

§5
Zobowiagzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Na swoj koszt i we whasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji zaméwienia.

1.
2.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych medidéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robot.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdow z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.
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6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i
odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzgdzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.
Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.
Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakorczenia robdt budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wiasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wiasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr
koncowy robdt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzZniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecno$é przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ sSrodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takie bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz $srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Warto$€ Netto/bez VAT/: o zt
STOWNIE: ettt et aan
Warto$€ brutto/z VAT/: ettt eseveninns zt
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10.
11.

12.

SHOWNIE! ettt s st e

POAAtek VAT oottt st s s zt

SEOWNIE! ittt s et

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze

by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamodwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty

wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania

zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne

wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw

realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztdw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych

z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie

prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego

wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/

wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione

w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w Przedmiarze

robot), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy

oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty

wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca

z tego konieczno$¢ wykonania odwodniert i/lub odpowietrzenn sieci cieptowniczych oraz

wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudows infrastruktury podziemnej.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda

obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcy ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.
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9.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

§7
Ptatnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.

Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego nie
zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowe;j.

Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Nabywcg przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza Schulza
5 85-315 Bydgoszcz.

Za date zapfaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zgdania
ustawowych odsetek za opdznienie w zapfacie.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

(alternatywa gdy wystepujq Podwykonawcy).

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty oSwiadczenia,
z datg pewnga, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.
Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 9.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 9.2. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 9.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
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wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 9.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 9.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8

Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy . i, zt
STOWNIE! et ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.

2.  Wykonawca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonaweca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokot z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§9

(alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........oooovciieiiiiiieee e
WartosS€ robot NETEO W PLIN: ...ciiiii ittt ssane e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........veiiiiiiiiiiciiiie ettt e e e e et e e e aaaaee e
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt ..........ceeiiiiiiiiiic e,
WartosS€ robot NETEO W PLIN: ...oiiiiii ittt
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........ueiiiiiiiiiecciiiee ettt e e e aae e s e saaaae e s
2.  Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
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wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminéw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie

Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........cccceveveenennans tel.
.................................. , €-MAill s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu
robdt uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIE ....cceiviciiii i, tel.
.................................. e-mail ....ccceeeeieeievieseeeene. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbidr prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
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budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego inwestycji

przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robét sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie, ze
wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtdrnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu
w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtasciwych gestoréw terenéw lub uzbrojenia, wynikajgce
z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we wiadaniu Zamawiajgcego, a na
ktdrych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczace zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta
armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzdér protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym i uzyskad jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

[) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotéw odbioru koncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowac¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w

formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i

przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

3. Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robot
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10.

11.

12.

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$s¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
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koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do

usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:

a) zadacé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia

do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedg wystarczajace, to Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym

poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)

Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytaczeniem

przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach—w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

j)

k)

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw,

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty

porzadkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:

1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkdéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznosciag wykonania zamdwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéow mieszkancéw, badz
innych podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktédre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy;,
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3)

4)

5)

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamodwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamoéwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkow umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczert wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantéw, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarédwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);
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6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamodwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na

realizacje niniejszego zamowienia;

7) zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a)

b)

c)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkdw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j

realizacji zaméwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolno$ciami  ptfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
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zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos$é realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

11

12

)

~

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkdéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw
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wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
zZnacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamoéwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wylgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych osdb witadajacych dziatkami
sgsiadujgcymi, lub na ktdre oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy,
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jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej

RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s06b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywa¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do parnstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes
publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopuscic¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzacych do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy;,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym Zzadaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
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Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywaé sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg,
f)  odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgcg ochrone
przetwarzanych danych osobowych.
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w
wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasniert majgcych zwigzek z przedmiotem kontroli
oraz wspotdziatania z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz
przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym strony
na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspotpracownikom, ktérych
dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje wymagane
zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, a osobie ktdrej dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych
zapisow dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych
jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym
Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania
badz zaniechania wtasne.
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§18
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
Postanowienia konncowe

Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2) Oferta Wykonawcy.

3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych.

4) Oswiadczenie kierownika budowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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