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Numer sprawy 1ZP-1V.271.10.2021 Zatacznik nr 5 do SWz

UMOWA (PROJEKT)

Zadanie jest wspétfinansowane ze Srodkéw budzetu Wojewddztwa Opolskiego
budowy i przebudowy drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

zawarta w dniu ................ roku w Gorzowie Slaskim

pomiedzy:

1. Gming Gorzoéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
NIP 576-15-50-857

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Katarzyny Séwki,

zwang dalej "Zamawiajgcym"

zwanym dalej "Wykonawca"

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11

wrzes$nia 2019 r. r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), postepowania o

udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy IZP-IV.271.10.2021), o nastepujgcej tresci:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzéw Slgski”

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

2) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do prawidtowosci i
kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

3) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg,

4) dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidlowa w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Szczegdtowy zakres robdt, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg, stanowigce jej
integralng czes¢, nastepujace zatagczone do Umowy dokumenty:

1) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — zatgcznik nr 3 do umowy,

3) Dokumentacja projektowa, przedmiary robot, STWIOR, opisy i decyzje — zatgcznik nr 4 do umowy.

4) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy — zatgcznik nr 5 do umowy.

Umowa (projekt)
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzéw Slaski”
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§2

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie frontu robét [terenu budowy],

udostepnienie pomieszczen / miejsca na sktadowanie materiatéw Wykonawcy oraz na terenie
wykonywanych robét [terenie budowy],

odbidér wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 3,
terminowa zaptata naleznosci wynikajgcej z faktury za wykonane roboty budowlane,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, w szczegdlnosci

zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét [terenie
budowy].

Do obowigzkéw Wykonawcy objetych uméwionym wynagrodzeniem nalezy, w szczegdélnosci:
przyjecia frontu robét [terenu budowy],

zagospodarowania miejsca sktadowania na wtasny koszt,

utrzymania porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

przestrzegania obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci

ppoz. w trakcie wykonywania robét,

prowadzenia robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania

terminu wykonania robat,
stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy przy czym
wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw, elementow i
urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajacego,
wspotpracy ze stuzbami i przedstawicielami Zamawiajgcego,
zapewnienia realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnosc i whasciwg jakos¢ wykonanych robét,
zapewnienia odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

prowadzenie dziennika budowy wszystkich robét i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem dokonania
wpiséw i potwierdzen,

przygotowanie dokumentéw do korcowego odbioru,

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan

jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez

Wykonawce materiatow wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotdow, ekspertyz,
zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwoérca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdin. zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338),
zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w terminie do 7 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa, krzewy),

Umowa (projekt)
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17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych do
usuniecia,

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do

terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

20) zabezpieczenia instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach

technicznych lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngé na jako$é robdt budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych,

23) wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

24) zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci zwigzanych z realizacji zaméwienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

— Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 zpdin. zm.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w Sprawie Przygotowania Zawodowego do
Wykonywania Samodzielnych Funkcji Technicznych w Budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019r., (Dz.U. z
2019 r., poz. 831 z pdin. zm.), tj. tych, ktére moze wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych
warunkach. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
- czynnos$¢ wykonywania prac budowlanych, pracownikéw wykonujacych roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotowego zamoéwienia, pracownicy wykonujgcy m.in.:
a) robaét ziemnych i przygotowawczych metodg mechaniczng (operatorzy, kierowcy sprzetu
niezbednego do wykonania zamdwienia);
b) czynnosci wykonywania robét ziemnych metoda reczna (pracownicy wykonujgcy roboty
podstawowe przy wykonywaniu robét ziemnych);
¢) czynnosci wykonywania podbudowy drogi oraz uktadania nawierzchni (pracownicy wykonujacy
roboty przy wykonywaniu robodt zwigzanych z podbudowg drogi oraz uktadaniem nawierzchni).
25) przeditozenie Zamawiajgcemu - w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiajgcym lub
Podwykonawcg oraz kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia - wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

Umowa (projekt)
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce wyzej wymienionego pisemnego
oswiadczenia (wedtug wzoru stanowigcego zat. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyzej,
bedzie traktowane jako niewykonanie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych za kazdy dzien zwtoki, w wysokosci
okreslonej w § 12.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli zgodnosci oswiadczern Wykonawcy lub Podwykonawcy
(przedstawionych Zamawiajgcemu wedtug wzoru stanowigcego zat. nr 1 do umowy) z osobami
faktycznie wykonujgcymi czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia oraz przeprowadzenia kontroli na
miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujgcego prace, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zgodnosci Oswiadczen Wykonawcy lub
Podwykonawcy z osobami faktycznie wykonujgcymi czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §12.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robét powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow  dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie, okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784 z pdin. zm.) przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow, dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 8.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru robdt,
zwigzanych z przedmiotem umowy, okreslonym w § 1 umowy w terminie ......ccceveeees miesiecy, od
daty podpisania umowy/udzielenia zaméwienia tj. .................... r., zgodnie z postanowieniami
rozdziatu IV SWZ.

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego

przekazania frontu robét [terenu budowy] Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego
odbioru robét

Przedmiotem odbioru koricowego jest catosé robdt budowlanych i innych czynnosci sktadajacych sie na
przedmiot umowy, okreslonych w szczegdlnosci w § 2 ust. 3 umowy - po wykonaniu przedmiotu
umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Robot, Wykonawca.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

- przy odbiorze koricowym - dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

Umowa (projekt)
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protokotéw badan,

gwarancji,

atestéw i certyfikatow jakosci, materiatéw budowlanych uzytych do wykonania robét,
deklaracji zgodnosci z PN,

pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

Odbiér koricowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni, od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, przekazane pocztg tradycyjng lub poczta elektroniczng

na adresy wskazane w niniejszej umowie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit
fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z

obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmodwié¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpit do odbioru w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od
dnia dokonania protokolarnego odbioru korcowego. Odbiér korcowy jest dokonany po ztozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w
uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, w skfad ktdrej wejdzie Inspektor Nadzoru inwestorskiego-
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z
nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegélnosci wszelkich robét budowlanych
i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy,
niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia oraz wybrang
ofertg Wykonawcy:
Cena ofertowa brutto ......ccceeeeecirirrierencccceneennees zZwtym.......... % podatku VAT
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korca okresu
realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegajg
zaptfacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o
warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego
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przedstawionego przez Wykonawce (zatagcznik nr 5 do niniejszej umowy) z zastrzezeniem,

ze taczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 15% wartosci

pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych w
ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi
kalkulacje kosztorysowg wraz z protokotem koniecznosci zatwierdzony przez Kierownika robdt i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Stawki z przedstawionej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy dotyczacej ww. robdt, mogg podlegac
negocjacji miedzy stronami, z ktdrej zostanie sporzadzony protokét.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa za wykonane
prace zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 umowy.

. Wystawienie faktury koricowej, nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru konicowego. Zaptata nastepuje w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca wystawi fakture za wykonanie przedmiotu umowy na:

Gmina Gorzéw Slaski
46-310 Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
NIP: 576-15-50-857

Za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
ptatnosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Dowodami zaptaty w szczegdlnosci jest  pisemne oswiadczenie podwykonawcy i dalszych
podwykonawcédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdZnienie Zamawiajgcego w zapfacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w
wysokosci odsetek ustawowych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 10, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Umowa (projekt)
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposdrednia zaptata obejmowac¢ moze wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zobowigzuje sie umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12.

Termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w ust. 15, wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamdwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

4. W przypadku zamodwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
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stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby zamawiajgcy powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien, dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;
zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, do przedtozonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
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17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8—17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane, dostarczone, zamontowane materiaty i urzadzenia w
ramach niniejszej umowy, na okres ......... miesiecy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonany.

2. Strony ustalaj, ze Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym uzytych
materiatow i urzadzen , jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem ........ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

3. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji odbywac sie bedzie wedtug zasad okreslonych w artykutach 577
do 581 Kodeksu cywilnego.

4. Jezeli w ramach gwarancji jakosci Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin
tej gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin tej gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

5. Pomimo wygasniecia gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktdre zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczedstwu panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcy zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktédrych mowa w § 5, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i
nie kontynuuje ich przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5)

z podaniem przyczyny odstgpienia.
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4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie
traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru
robot przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 3
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadza protokot, w ktérym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§8

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 (o ile Zamawiajqcy przewidziat przestanki fakultatywne) ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
3. Rozwigzanie umowy nastepuje ze skutkiem natychmiastowym.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wfasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji robdt objetych umowa oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich.

§10

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenie$¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§11
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
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a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajagce wykonywanie robdt
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
lub STWIORB,

c) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny do zakorczenia
Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia nieruchomosci przez wtascicieli do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robdt
budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, a ktérych wykonanie wptywa
na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zamdéwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegélnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatah zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby
Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
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7) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

8) w przypadku, gdy wykonywanie robdét nie bedzie moziliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowe;j
lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli
umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonania jej

przedmiotu w sposob nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowied umowy wymaga aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w

szczegolnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktdw miedzy Stronami.

Umowa (projekt)
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzéw Slaski”
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§12

Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarh umownych

w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu dokonania tej zaptaty;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony § 5 ust. 9 w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia osSwiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 25, w wysokosci 1000 zt
za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia czynnosci
opisanych w § 2 ust. 3 pkt 24 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt
25 niniejszej umowy;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Umowa (projekt)
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzéw Slaski”




! ;
Gmina Gorzéw Slaski
Strona 14z 15
Kary umowne mogg by¢ potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedga rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie pisma i korespondencja elektroniczna przewidziane umowag uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strong, listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia, pod nastepujacy adres:
Zamawiajacy:

Gmina Gorzéw Slaski

46-310 Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15

e-mail:

mg.izs@gorzowslaski.pl lub/i um@gorzowslaski.pl

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmag w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego  wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Przedstawicielami Stron sg:
a) Po stronie Zamawiajgcego:

Umowa (projekt)
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§14

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Nastepujace zataczniki stanowia integralng czes¢ umowy:
1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
4) Dokumentacja projektowa, przedmiary robot, STWIOR, opisy i decyzje.
5) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

zatgczniki — j/w

Umowa (projekt)
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzéw Slaski”




