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Zalacznik nr ... do SWZ

UMOWA NI ZP......ceuvieiennnnn202...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami dalej jako ,,PZP”)
ZP - 02 DOA.201........... /202..., dalej jako ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ............ccccee.e... 202.. r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, posiadajacym status duzego przedsicbiorcy w rozumieniu
przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznaf, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status
duzego przedsicbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez::

L e
ZS1edZIDg W ..o Przy ul. ...
NIP: oo ,Regon: ....................... CKRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna takze ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezb¢dng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskatl od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest modernizacja budynku przy ul. Zeylanda 5 w Poznaniu.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonie robot budowalnych objetych
uzyskang decyzja o pozwoleniu na budowe, zakres tych robdt zostal szczegdétowo
wskazany w dokumentacjach udostepnionych Wykonawcy w procedurze o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia ostatecznego zgloszenia na uzytkownie w PINB,
obejmujacego modernizacj¢ w zakresie dotyczacym wykonywanych robot oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej (zwana dalej Dokumentacja Powykonawcza).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania rob6t i oddania przedmiotu

Umowy, W szczegbdlnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, dokumentami

udostepnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego,

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, Dokumentacjg projektowa i

ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, a takze zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki

budowlanej oraz wilasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje si¢
realizowa¢ przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym
w oparciu 0 wzor, stanowigcy zalgcznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej

,,Harmonogramem”.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram

wraz z opracowanym metoda szczegblowa Kosztorysem wykonawczym bedacym

uscisleniem pozycji Harmonogramu, najpézniej w dniu podpisania Umowy. Zamawiajacy

w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi do niego

uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponize;j.

Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokoséci wynagrodzenia przyjetego za poszczegbdlne elementy robot, w zakresie
wartosci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania rob6t pod wzgledem mozliwos$ci ich
realizacji majgc na uwadze w szczegdlnosci dostepnos¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedlozonego

Harmonogramu i1 ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,

w terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu

do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego

uwag.

. Harmonogram 1 Kosztorys wykonawczym shuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlno$ci do ustalenia wartos$ci
wykonanych robot w poszczegélnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz w
przypadku odstgpienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robdt (z
uwzglednieniem zapisow § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys
wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych.

. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub

wysokosci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  aktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajacego zaistniate okolicznosci oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dor¢czenia takiego zadania.
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. Osobg  sprawujaca  nadzor inwestorski w  imieniu  Zamawiajacego  jest:
Danuta Pasik tel.: +48 614158818 e-mail: danpas@zkzl.poznan.pl.

§ 3. Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 360 dni,
liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z zastrzezeniem, ze termin na
zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robot winno nastgpi¢ 7 dni
przed uptywem tego terminu.

. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robét, przekazaniu Zamawiajacemu ostatecznego potwierdzenie zgloszenia na
uzytkownie uzyskane z PINB, w tym po sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia
realizacji robot, w terminie uwzgl¢dniajgcym procedurg ich odbioru przez Zamawiajgcego,
zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

. Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robét

. Wykonawca zobowiagzany jest w szczego6lnosci do:

1) powotlania kierownika budowy, powotania kierownikow robdt branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy os6b posiadajacych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne, oraz osob prowadzacych nadzor
pterologiczny i hiropterologiczny

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,

3) przejecia terenu robot w terminie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnos$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak rowniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos$¢),

9) wspoélpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptynaé¢ na
jakos¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,
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10)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11)znajomosci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opfat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robdt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

12) przestrzegania przepisow bhp i1 p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikoOw przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwag
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzetu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robdt i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 .,

€) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr LII/968/VII1/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r.) lub
jego aktualnego odpowiednika,

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i
transportu odpadow, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy 0 zbieranie itransport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajagcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach og6lnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedkitadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginalow uzyskanych
dokumentow,

23) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

a) spowodowanie §mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
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b) roszczenia o0s6b trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najpozniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

W przypadku ratalnego optacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na 2 dni przed

terminem ptatnos$ci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujgcych roboty: rozbiorkowe, murarskie, stolarskie, instalacyjne
sanitarne, elektryczne stanowiagce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie
wykonywany przez osobe¢ fizyczng prowadzacg dzialalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby €0 najmniej na okres realizacji tych
robét. Ponadto:

1) w trakcie realizacji robot Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnos$ci okreslonych w pkt 3 ponizej,
odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji robot na kazde wezwanie Zamawiajagcego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji zlozonego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgod pracownikdw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikoOw wykonujacego/cych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynnos$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace¢ oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwo$ci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 14
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zlozenie zgdanych dokumentoéw
W wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdéci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy,

5) w przypadku braku przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci kontrolnych
wykonania obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane roboty na umowe o
prace, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu tego
obowigzku nie pozniej niz do dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego
Robdét.

Przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi koniecznos¢ / nie zachodzi konieczno$¢

uzywania pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca oswiadcza, iz

we flocie tych pojazddéw uzytkowanych dla realizacji zamowienia publicznego, taczny
udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnych wynosié¢
bedzie co najmniej 10 %.

W  przypadku koniecznosci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji

przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo

0 ruchu drogowym, Wykonawca os$wiadcza, ze we flocie uzywanych do realizacji

przedmiotu Umowy pojazdéw samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow

stanowig lub stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym. W

przypadku pojawienia si¢ konieczno$ci uzycia pojazdow samochoddéw przy realizacji

przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo

o ruchu drogowym, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu W terminie 14

dni od wystapienia takiej koniecznosci, nie podzniej jednak do dnia zgloszenia

Zamawiajacemu zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystgpienia

zdarzenia uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie

przedmiotu Umowy) o$wiadczenie, iz Wykonawca we flocie uzywanych do realizacji
przedmiotu Umowy pojazdow samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow
stanowig lub stanowity pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym.
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5. W przypadku koniecznoSci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji
przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —Prawo
0 ruchu drogowym na kazde zagdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu spetnienie wymogu
posiadania we flocie pojazdéw uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 %
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez
zlozenie wykazu pojazdéw uzywanych do realizacji zamowienia ze wskazaniem, ktére z
pojazdow spelniaja wymodg okreSlony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, ztozenie oswiadczen / zaswiadczen okreslajacych podstawe
dysponowania pojazdami lub innych dokumentéw, potwierdzajacych spelnienie wymogu
okreslonego w/w przepisie). Zamawiajgcemu przystuguje takze uprawnienie do zadania
okazania pojazdow okreslonych w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetnienia
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o -elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

6. Brak ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie
o$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezaleznych nie byto
mozliwe — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od ustania
przyczyny uniemozliwiajacej zlozenie o§wiadczenia, zlozy¢ o§wiadczenie oraz wykazaé
brak mozliwosci ztozenia o§wiadczenia w wymaganym terminie.

7. W przypadku niespetnienia wymogu okreSlonego w art. 68 wust. 3 ustawy o
elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
odstgpienia od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
spelnienia tego wymogu (w wezwaniu Zamawiajacy okresli termin wykazania
Zamawiajacemu spelnienia tego wymogu, nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania). Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajagcemu w
terminie 30 dnia od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu na wypetnienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosdci 1 paliwach alternatywnych, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wypeknienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych, jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania
pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania robot wlasnych materialow i urzgdzen. Materialy i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$§¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zagdania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte
materiaty 1 urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialow niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
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sytuacji przed =zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie fadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku
lub otoczenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania
przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub
Otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i1 ryzyko
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w
terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikoéw mediow, w szczegélnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikow beda podstawa obcigzenia Wykonawcey za zuzycie medidw powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych begdacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie medidow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscia objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastapi pdzniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robét

. Odbidr robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastepowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 1 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaly roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku to jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub
wykona¢ prace niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ na wilasny koszt
elementy i roboty do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
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przez Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowac nieodebraniem cato$ci robdt, ktorych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu
jakichkolwiek termindéw gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustala odbiory

cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezb¢dne dokumenty, w szczegdélnosci $wiadectwa
jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru cze¢sciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt.

Odbior koncowy robot bedzie odbywat si¢ wedtug nastgpujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane shuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbioru koncowego robot Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) Dokumentacje Powykonawczg (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposdb
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczegolnosci: geodezje
budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-Ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji i1 odstgpien (zarowno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

f) ostateczng decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace eksploatacji,
serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zardbwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego (z
wylaczeniem wad nieistotnych) lub niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy
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wykonania, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego, ze wady zostaly usunig¢te,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

11.

12.

a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru robdt wykonanych w ramach usunigcia wad w
terminie 3 dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy uprawniony jest do
kompensacji poniesionych kosztow usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7 Gwarancja i rekojmia na roboty
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty stanowiace
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela gwarancji przez okres .......... miesigcy na wykonane roboty

stanowigce przedmiot Umowy, liczony od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody i
wszelkie nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie brutto, tj................oooeivinnne. zh (stownie .........ooiiiiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy W formie............ccoeviiieiiiinnninin... ,
70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

10
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30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi 1 zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego dla robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

1.aczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo w
wysokosci:

Netto: coovvvvneniiiieiiinnnns 2 8 (0154 1 (- PPN )
stawka podatku VAT: 8% (stownie: ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieeae zt .../100)
stawka podatku VAT: 23%(stownie: ..........ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiieeen, zt .../100)
Brutto: .....coovvviiiinniinnnn. b2 Q3 (1) 11 e ),

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysoko$ci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne oplaty, w tym kosztéw utylizacji odpadow, wszelkie
koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,
koszty zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem
decyzji, prob, pomiardéw, kosztow opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej
(jesli okaze si¢ niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a
takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
sposob:

a) wystawionych do wartosci 90% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot (w tym
za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej), w oparciu o protokoty odbioru
czg$ciowego, przedkladane Zamawiajacemu nie cze¢Sciej niz raz na 30 dni, przy
czym warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot objetych poszczegdlnymi
fakturami cze$ciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona protokotem
odbioru czgsciowego,

b) pozostata czes¢ wynagrodzenia za wykonanie robodt, tj. nie mniej niz 10%
wynagrodzenia brutto, po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robdt oraz
dostarczenia ostatecznego zgtoszenia na uzytkownie w PINB,

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej

i dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440.

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie inwestora zastgpczego — ZKZL sp. z 0.0.

Chwilg zapftaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czeSci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow robot budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robot (czgsciowym
lub koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy lub
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odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
jej doreczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

11. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczeg6élnosci — w
przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

12. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

13. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowal sie w
Wykazie, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu
pojawienia si¢ tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

14. W przypadku okreSlonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opdznienia ptatnosci najwcze$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w tym ustepie.

15. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutow

i w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie robodt 1 za pelnienie Nadzoru autorskiego, za odstgpienie od Umowy na
etapie realizacji robot 1 petnienia Nadzoru autorskiego,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, za kazdy dzien zwtoki,
nie wiecej niz 20% lacznego wynagrodzenia brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad robot stwierdzonych w okresie gwarancji
i rgkojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, za kazdy
dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 16 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
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6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajgcego — W wysokosci 500 zi, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek; przedmiotowa kara umowna obejmuje takze przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 13
ust. 10 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniaé
bedzie pracownikow w formie innej niz umowg o prace¢ — w wysokosci 500 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejgcie terenu robdt objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10%
tacznego wynagrodzenia brutto.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % tacznego wynagrodzenia brutto.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wystgpienia

zdarzenia aktualizujgcego obowigzek ich naliczenia, bez konieczno$ci kierowania

odrebnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umowng

z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w

szczegolnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng

zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogélnych okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystapienia warunkow sily wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegbdlnosci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkéow umownych Iub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku koniecznosci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydhuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organow w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,
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nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisoOw, wyrysoOw, map, opinii,
uzgodnien, ekspertyz lub innych lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organow administracji publicznej lub jednostek wtasciwych do ich
wydania, w tym w przypadkach wydtuzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisoéw,
wyrysOw, map, opinii, uzgodnien, ekspertyz lub innych Iub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy), Z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wilasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu. Woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia osoéb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sOb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujagcym  normom, Dokumentacji lub  zaakceptowanym  przez
Zamawiajacego kartom materialowym okreslonych materiatow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczegblnosci poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, nie pdzniej niz
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W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczegolnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usuni¢cia skutkow
tych warunkoéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okre$lonego rodzaju robdt. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie 0 czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
woOwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhluzeniu o czas wykonywania rob6t dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatlowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

W trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdOwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w
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tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu 1 ogolnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do
realizacji celu Umowy,
3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11
Umowy, jezeli nastepujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto§ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponize;j.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznos$ci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepiséw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisoOw wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisow bedzie miata wptyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci Umowy. Zakres
zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.
. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug srednich krajowych stawek 1 cen
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materiatow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegdtowego — W formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

8. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegdtowego wedlug stawek 1 cen okreSlonych w Szczegblowym Kosztorysie
Wykonawczym, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie
krajowe stawki i ceny materiatdw wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny,
kosztéw posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad
kalkulacji szczegotowej na podstawie iloSci robot i naktadéw pracy wynikajacych
z katalogdw KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi
w oparciu o wskazniki cenotwodrcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

9. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen
materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, przy zatozeniu
nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bgdzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany comiesigcznie przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycz-
nego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzedu. W przy-
padku likwidacji tego wskaznika, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony,
a w przypadku braku dojScia do porozumienia migdzy Stronami co do wyboru
wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty likwidacji wskaznika, 0 wyborze
odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

2) waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie wynagrodzenie za wykonanie robdt
(§ 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy) i moze zosta¢ dokonana jednokrotnie w toku realizacji
Umowy,

3) waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana
w oparciu o sum¢ wskaznikow opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie
pelne miesigce kalendarzowe, za ktore opublikowany zostat wskaznik), ktory uptynat
od dnia podpisania Umowy, do dnia, w ktorym uptywa termin na zlozenie
Zamawiajacemu Projektu technicznego, przyktadowo, jezeli suma wskaznikow w
przyjetym okresie wykaze wzrost cen o 2 %, wynagrodzenie umowne podlegajgce
waloryzacji zostanie zwigkszone o 2 %,

4) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedtug zasad okreslonych w
pkt. 4 powyzej, ktéra nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany warto$ci
wynagrodzenia.

10. Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 9 powyzej, nastepuje na wniosek drugiej Strony, ktory
nalezy ztozy¢ w terminie do 21 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu oraz

Kosztorysu wykonawczego, i ktory musi zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
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1 wskazanie podstaw zmiany oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

Strony nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od daty ztozenia wniosku o waloryzacje
drugiej Stronie, zobowiazuja si¢ zawrze¢ aneks do umowy potwierdzajacy zmiany
wynagrodzenia wynikajace z waloryzacji, przy czym zmiany te maja skutek od dnia
zawarcia aneksu. Zadna ze Stron nie moze odmoéwié waloryzacji wynagrodzenia, jezeli
wniosek o waloryzacje¢ jest prawidtowy, przyjete w nim zatozenia i obliczenia sg poprawne
i dokonane zostaty zgodnie z Umowa.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji, o ktoérej mowa w
ust. 8, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego za roboty wedtug wartosci
okreslonej w dniu zawarcia Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie 1 na zasadach odpowiadajacych zmianom wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 12. Odstapienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czes$ci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy 1lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie
oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstapienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszto§¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej
przed zlozeniem tego oswiadczenia czeSci Swiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
o$wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calosci lub w czesci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajacemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu
Umowy nastagpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione
naklady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatlow otrzymanych od
Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia
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odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajagcego do

ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz

Z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjag w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajgcego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyze;j.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

Z obowigzkéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgéci na etapie wykonywania robot
rozliczenie wykonanych robot (ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie)
nastapi  metoda  kosztorysu szczegOlowego wedlug stawek cenotwoérczych
(roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych
oraz cen czynnikow produkcji (maszynogodziny icen materialdw wraz zakupem)
okreslonych w Szczegdélowym Kosztorysie Wykonawczym chyba, ze warto$¢ robot
przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki cenotworcze
okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajagce informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow wraz z zakupem 1 sprzgtu,
obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie ilosci robot i nakladow
pracy wynikajacych z katalogobw KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym wypadku
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. aktualnych
biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Podwykonawstwo

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czeSci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed rozpoczeciem wykonywania
robdt przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg), przy czym Podwykonawca lub
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Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za =zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokos$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé¢
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
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zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastgpowac
bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o0 zapisy § 11 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowac
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci wuczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwag Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
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ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej

RODO informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan,

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

3) Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wypelnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego,

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezb¢dny do zrealizowania przepiséw dotycza-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora,

5) Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) Zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidtowe,

C) zadania usunigcia danych, gdy:
¢ dane nie s juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane,
e dane przetwarzane s3 niezgodnie z prawem,

d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:

e o0soby te kwestionujg prawidlowos¢ danych,

e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunigciu da-
nych,

e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sg
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z przepisow to wymog ustawowy
niezbedny do wzigcia udziatu postgpowaniach Prawo zamoéwien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny,

8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajagcy si¢ wylacznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-
na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem umoéw, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obsluga informatyczng Administratora.

§ 18. Postanowienia koncowe
1. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawceg jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

Wszelkie dokumenty, wnioski, zgloszenia dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowac do
Zamawiajacego za posrednictwem inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygaé
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowe;j
zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wyslane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.

Umowg sporzadzono w_trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi,

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej,
Pelnomocnictwo,

Wzor protokotu odbioru wraz z zatacznikami,

Wzér wniosku waloryzacyjnego.

Wzér Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia.......coeeenes

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi
ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty i urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materialy producent udzielit dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje
okres gwarancji producenta).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosil wadg przed uptywem tego okresu.
Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usuniecia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, zas Wykonawca zobowigzany
jest wadg usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opo6znienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonaé

2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigecia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokol z usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiagzki Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwiazane z tym
koszty.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do rekojmi.
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Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemne;j i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapiSy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oS$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ......................o. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia .................... r. zawartej pomigdzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczes$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

*7kz|

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

Poznan, ............. 202.. 1.

DOA.....cooiiiiiiia,

PELNOMOCNICTWO
Na podstawie pelnomocnictwa nr .......... zdnia ............. r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa
Panu/Pani ....ccccevvvviniiiniinnnnnnn.
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym Serii .......................... 0 numerze
10§ 0 (574 111D Te1S) 1110 P
zsiedzibg W ..o PIZY oo, e |

1. Wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji publicznej oraz
innymi wlasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwolen, zgod, opinii,
zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentow administracyjno — prawnych
niezbednych do wykonania umowy nr ................. ,zdnia ... r. na:
modernizacji budynku przy ul. Zeylanda 5 w Poznaniu, z wylaczeniem zrzeczenia sig
prawa do wniesienia odwotania od decyzji pozwolenia na budowg, rozbiorke oraz decyzji
na prowadzenie prac konserwatorskich.

2. Udzielania dalszych pelnomocnictw innym osobom do wykonywania czynno$ci
wynikajacych z niniejszego pelnomocnictwa.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.
Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia
dokumentu pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginatu pelnomocnictwa do Zarzadu
Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0. niezwlocznie po jego wygasnieciu lub

odwolaniu.

Wzér

27



PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Sporzadzony dnia ......ooeiiiiiiiiiiiiin... 202..r.
1. Informacje o Umowie:
Donro zdnia...............
2) PIZEAMUIOL: ...\ttt e

3) zmiany Umowy:

a) aneksunr....zdnia................ocoiiii
b) aneksunr.....zdnia....................

4) taczne wynagrodzenie umowne:
a) z dnia zawarcia UmOWY ............oeevvenennnnnns zt netto, tj. brutto.....................
b) po zawarciu aneksunr.... ...................l zt netto, tj. brutto ..................
C) po zawarciu aneksunr.... ........................ zt netto, tj. brutto ..................

2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania terenu rob6t — 14 dni, tj. ...
Dzien przekazania terenu robot:........c.ccoeeiiiiiiiiiiiiiinnn..
2) Termin wykonania robét — 360 dni od przekazania terenu robot, tj. .....................

3) Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) z dnia zawarcia Umowy — 360 dni,
b) po zawarciu aneksunr ... —................
C) po zawarciu aneksunr ... —................

3. Informacije o podwykonawcach:
(imie i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokos¢
wynagrodzenia, informacja czy zlozono oswiadczenie o zaplacie wynagrodzenia albo
oswiadczenie, Ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne o$wiadczenia WWykonawcy:
(m.in. oswiadczenie o obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenie o ko-
niecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)

5. Odbidr robdt:
1) koncowy / czesciowy* w zakresie robOt ..o, wykona-
nych w okresie od dnia................ dodnia .............oooilll ;
2) dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot: .............oeiiiiiiiii
3) dokumenty ztozone przez Wykonawce ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot
(wymagane Umowg dokumenty m.in. oswiadczenie kierownika budowy, protokoly
prob, badan, protokoty odbiorow (np. gazowy), opinie):
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4) oswiadczenia Wykonawcy (uwagi co do dokonania odbioru): ...........................

5) oswiadczenie Zamawiajacego (czy dokonuje si¢ odbioru robdt; jezeli odmawia sie
odbioru robot nalezy wskazac¢ przyczyny lub wady oraz termin usuniecia stwierdzo-
nych nieprawidtowosci lub wad):

6) Informacja o wykonaniu robdt w terminie - tak / nie, przekroczenie o ...... dni
Informacije o obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):
1) Stany licznikoéw: prad............... 5 AU s CW.iiiiniannn VA SO
2) Numery licznikoéw: prad............ L €AZ. i, s CW.iiiinians. 3 ZWoeeaeannnn,
3) Wyposazenie:
a) Instalacje (wskazaé czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,
GAZOWA) ...ttt ettt et et et e e e e e
b) Sposo6b ogrzewania:
— piece kaflowe szt. ..., (weglowe/ wktad elektryczny)
— PICC C.0. SZL. tuviieiiiiii e
— CtAZOWY  SZL. it (gazowy/ma paliwo  sta-
te/elektryczne),
— elektryczne szt. ...
— centralne szt. ... (sie¢ miejska/kotowania)

7. Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli dotyczy):

1) Instalacje c.0. (gazowe, eleKtryCzne): .........coveiiiiiii e

Podpisy:

ZamawiajaCy:

WYKONAWECa:
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Inne osoby / podmioty:
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Zataczniki do Protokotu odbioru

*Z|<Z]

Zarzad IKomunalnych Zasobow Lokalowych

Zestawienie wartos$ci wykonanych robét, ustug, asortymentu:

Zatgcznik nr 2 do protokotu odbioru z dnia

Warto$é wykonanych
robot, ustug,

Warto$¢é wykonanych
robét, ustug,

Wartos¢ wykonanych robét, ustug,

) . ) Uwagi
asortymentu od asortymentu do asortymentu w okresie rozliczeniowym
poczatku relizaciji poprzedniego protokotu
L.p. Rodzaj robot, ustug, asortymentu Warto§¢ wg umowy, Warto$ ¢ wg Zaawan Warto$ Zaawans Warto§é Zaawan | Warto$¢ Warto$é Warto$é Wrtosé
kosztorysu umowy, kosztorysu | sowani owanie sowanie naliczonych
wykonawczego wykonawczego e robot robot robot kar
zt netto z1 brutto % zi brutto % zi brutto % zl netto zt brutto VAT 8 [VAT 23 2t brutto
Wykonaw ca
1 Podw ykonaw ca
Wykonaw ca
2 Podw ykonaw ca
Wykonaw ca
3 Podw ykonaw ca
Wykonaw ca
4 Podw ykonaw ca
41 [Wwhkonawea  [Budowlane
Podw ykonaw ca
4o |Wkenawca  |Elektryczne
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Cwu
43 Podw ykonaw ca
44 Wykonaw ca Co
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Wod-kan
45 Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Lacznie
Podw ykonaw ca Lacznie

Inspektor/Inspektorzy

podpis

Kier.bud./ Kier.robét/ Gen.wyk.

podpis
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WZOR WNIOSKU WALORYZACYJNEGO Zatacznik do Umowy

Data sporzadzenia wniosku: ..... ....................... 20......
WHIOSKOAAWCA: ... e

L 18001
Uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy zmiany wynagrodzenia:

|Wynagrodzenie w dniu zawarcia umowy | -7 |

|Pozosta}a kwota do zaplaty: | |

\ WYNAGRODZENIA UMOWNEGO SUMA WSKAZNIKA

Wartos¢
Zwaloryzowana zmiany
kwota wynagrodzenia
wynagrodzenia | wynikajaca z
waloryzacji

Waloryzowana [Miesieczne
kwota wskazniki

miesieczny wskaznik waloryzac;ji -zt

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzacji

miesieczny wskaznik waloryzacji

miesieczny wskaznik waloryzacji

miesieczny wskaznik waloryzacji

miesieczny wskaznik waloryzac;ji

miesieczny wskaznik waloryzac;ji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji
Sum wskaznik waloryzacji

=R =R =R =R =R =R =N =R =R =N =N E=]

UWAGA

*Zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedfug zasad okreslonych w
umowie, ktéra nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartosci
wynagrodzenia.

* Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia wynikajgca z waloryzacji, nie moze przekroczyc
10 % wynagrodzenia umownego wedfug wartosci okreslonej w dniu zawarcia Umowy

Wartos¢ zwaloryzowanego wynagrodzenia | - 7 | - 7 |

Zalacznik:
1. Wskazniki ,,wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej w procentach”
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Z I<Z| Zatacznik do umowy z dnia .............coee r

‘Wzor - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Wartosc'wykonanych Wanoscrwykonanych Wartosé wykonanych robét, ustug,
robét, ustug, robét, ustug,
asortymentu w okresie Uwagi
asortymentu od asortymentu do .
A . rozliczeniowym
poczatku relizacji poprzedniego
L.p. Rodzaj robét, uslug, asortymentu Warto§¢ wg umowy, [ Warto$¢ wg umowy,| Maj |Czerwiec| Lipec |Sierpien|Wrzesien|Pazdziernik |Listopad|Grudzie |Styczen| Luty [Marzec Zaawalj Warto$ Zaawa_ns Warto§ ¢ Zaawa_" Warto§¢ | Warto§é Warto§¢ Wrtosé
kosztorysu kosztorysu n sowani owanie sowanie naliczonych
e robot robét robot
wykonawczego wykonawczego kar
2 netto 2t brutto albrutto | tbrutto | ot brutto | ol brutto | ol brutto brutto | 2l brutto | ot brutto | =l brutto | <t brutto | <l brutto | % 2 brutto % 2l brutto % 2l netto ztbrutto |VAT 8|VAT 23|zl brutto
i Wykonaw ca 0,00 zt 0,00 zt
Podw ykonaw ca 0,00 zH
2 Wykonaw ca 0,00 zt 0,00 zt
Podw ykonaw ca 0,00 zif 0,00 zif
3 Wykonaw ca 0,00 zt 0,00 zt
Podw ykonaw ca 0,00 zi} 0,00 zH
4 \Wykonaw ca 0,00 zt
Podw ykonaw ca 0,00 Zj 0,00 zH
a1 Wykonaw ca Budowlane 0,00 zt 0,00 zt
. Podw ykonaw ca 0,00 zi} 0,00 zH}
a2 Wykonaw ca Elektryczne 0,00 zt 0,00 zt
) Podw ykonaw ca 0,00 zi}
Wykonaw ca Yacznie 0,00 z¢ 0,00 zt -zt -zt - ozt - ozt -zt -zt - oz - ozt - ozt - oz
Podwykonawca |} gcznie 0,00 z{| 0,00zt 0,00z 0,00zt 0,00zt 0,00z 0,00 zH 0,00 z{| 0,00zt 0,00zt 0,00zt 0,00zt 0,00zt
Inspektor/Inspektorzy Kier.bud./ Kier.robot/ Gen.wyk.
podpis podpis
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