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Wszyscy Zainteresowani 
 

Dot. postępowania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze 

Kalwarii” w systemie zaprojektuj i wybuduj  (II) 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

 

Zestaw nr 1 

Pytanie nr 1 

W związku z udziałem w postępowaniu ZAP.271.32.2022.ASK zwracamy się prośbą o obniżenie 

wartości należytego wykonania z 5% na 3%. 

 

Ad 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Zestaw nr 2 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy i tym samym zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

 

Ad 1 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl posta-

nowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania po-

datku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje 

na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, 

iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 

Powyższe naraża wykonawcę na odpowiedzialność karno - skarbową z tytułu nierozliczenia przed-

miotowego podatku. 



Ad. 2 

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, płatne w miarę i odpowiednio do postępu robót, co 

zostało opisane w par. 8 ust. 5 umowy (zał. nr 6). Pierwsza płatność za wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (decyzja ostateczna). Pozo-

stałe płatności częściowe będą następować na podstawie zaawansowania robót. 

Pytanie nr 3 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie go-

tówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zama-

wiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w 

jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Ad. 3 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie zabezpieczeń należytego wykonania 

umowy. Zamawiający przechowuje wyżej wymienione środki finansowe  na oprocentowanym, wg 

stawek Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii, rachunku bankowym. Zamawiający zwraca za-

bezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?   

Ad. 4 

Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po 

wykonaniu części zamówienia. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały 

opisane w par. 13 ust 7 i ust. 8 Umowy (załącznik nr 6) 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez 

Inspektorów robót? 

Ad. 5 

Zamawiający dopuszcza faktury częściowe do wysokości 80% wartości wynagrodzenia  ryczałto-

wego za cały przedmiot zamówienia.  

 

      Główny specjalista  

ds. zamówień publicznych 

 

/-/ Aneta Szeręga - Kochańska 

 


