
 Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.6.2023 
 

Umowa nr ……/2023 - po modyfikacji 
(Wzór) 

 
SA.271.….2023 
 
zawarta w dniu …………..r. w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, NIP 
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:  
………………… – Nadleśniczy 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP 
______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________  
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 
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3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

 
Preambuła 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: „Ustawa Prawo 
zamówień publicznych” lub „ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja systemu obserwacji 
przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Stąporków” znak sprawy SA.270.3.6.2023, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje generalne 
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: „Modernizacja systemu obserwacji 
przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Stąporków” (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu i Umową, wraz z wykonaniem 
wszelkich innych czynności określonych w Umowie. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację następujących Zadań („określane dalej łącznie jako „” 
„Zadanie”): 

 

1) Zadanie 1 – Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej na terenie leśnictwa Czarny Las – 
Roboty budowlane z zakresu wzniesienia dostrzegalni, wykonania infrastruktury oraz 
przyłączy, oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych 

 

Identyfikator działki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204 gm. Stąporków, pow. konecki, 
woj. świętokrzyskie. 

 

Zadanie obejmuje między innymi: 

a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref 
niebezpiecznych oraz miejsc składowania elementów konstrukcji itp.), 

b) wykonanie wykopu pod fundamenty, 
c) przygotowanie gruntu pod fundamentami oraz wykonanie betonu podkładowego, 
d) wykonanie fundamentów wieży wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, 
e) zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem zasypki fundamentów, 
f) montaż poziomy poszczególnych segmentów wieży, 
g) montaż pionowy konstrukcji stalowej wieży, 
h) montaż wyposażenia wieży, 
i) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa ogrodzenia, 
j) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót, doprowadzenie do stanu sprzed 

rozpoczęcia prac budowlanych. 

 

2) Zadanie 2 - Przebudowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krasna– roboty budowlane z zakresu 
przebudowy dostrzegalni wraz z wykonaniem przyłączy, oraz przygotowanie dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. 
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Identyfikator działki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207 gm. Stąporków, pow. konecki, woj. 
świętokrzyskie. 

 

Zadanie obejmuje między innymi : na wykonaniu następujących prac budowlano-montażowych: 

a) demontaż istniejącej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokół kabiny, 

b) wykonanie robót przygotowawczych 

c) montaż wzmocnienia kratownicy, 

d) montaż przedłużenia kratownicy na szczycie wieży (za kabinę obserwacyjną), 

e) montaż wsporników pod kamerę oraz anteny, 

f) montaż pozostałych elementów oraz odgromnika instalacji odgromowej. 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych 

polegających na modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Stąporków.  

 

3. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy, koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy, standard jakości ich wykonania, lokalizacja oraz właściwości wyrobów budowlanych określają: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 
2) Specyfikacja warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi 

na etapie postępowania przetargowego (o ile wystąpiły), stanowiąca załącznik nr ……… do umowy;  
3) dokumentacja projektowa „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w 

Nadleśnictwie Stąporków” sporządzona przez Projektanta  Allpino Telekom Iwona Cholc, 83-
110 Tczew, ul. Świętopełka 10, obejmująca: 
a) projekty budowlane, obejmujące: Projekt Architektoniczno-Budowlany, PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU, projekt techniczny; 

b) projekty wykonawcze; 

c) PROJEKTY PRZYŁĄCZA nN 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych („STWiORB”); 

e) dokumentację geotechniczną dla budowy wieży w leśnictwie Czarny Las; 

f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

g) decyzje pozwolenia na budowę; 

h) przedmiar robót wraz z kosztorysami ofertowymi. 

4. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z realizacją Zadania w tym; 

przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe. W ramach 

prac przygotowawczych Wykonawca na swój koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostałości 

pozrębowe w obrębie prowadzonych robót budowlanych, w tym gałęzie i wierzchołki drzew, oraz 

karpiny; Wykonawca przygotuje również we własnym zakresie zaplecze budowy, w tym teren pod 

składowanie materiałów (m.in. konstrukcję wieży), ustawienie urządzeń i maszyn niezbędnych do 

realizacji zadań. Wykonawca we własnym zakresie zapewni również zajęcie pasa drogowego celem 

realizacji prac. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest również zobligowany do wywozu i 

zagospodarowania ewentualnych odpadów pochodzących z realizowanego zadania, zgodnie z ustawą z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587). 

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych jest 

zobowiązany do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej  
a) wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów budowlanych 

nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, stałych 
punktów wysokościowych – reperów), 

b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów lub elementów obiektów budowlanych 
ulegających zakryciu, 

c) rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek ewidencyjnych i 
wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia 
zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP); 

d) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej Inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.), klauzulą 
urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a 
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ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o które mapa 
ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji, które Wykonawca złoży w terminie do 14 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych jednak nie później niż do 
dnia 29.12.2023 r. 

2) sporządzenia: 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z § 5 ust. 5, 

6. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji, będące 
konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz 
obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą 
rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 
 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,  

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę na część przedmiotu umowy którą ww. pozwolenie 

obejmuje, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, 

Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi 

przepisami bhp i ppoż. gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji, z uwzględnieniem 

profesjonalnego w tym zakresie charakteru działalności Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą 
przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 (dalej określaną jako „dokumentacja projektowa”) oraz 
miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i 
nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, będące 

konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz 

obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujące 

zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 
dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w § 1 ust. 3.  

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić 
sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją przedmiotu umowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów. Zamawiający w tym zakresie nie udostępnia na potrzeby 
realizacji Przedmiotu umowy Wykonawcy dróg leśnych/dojazdów pożarowych umożliwiających 
dojazdy do miejsca prowadzonych prac. 

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia od Zamawiającego elementów pozostałych po demontażu 

kabiny dostrzegalni dla Zadania 2 zgodnie z poniższymi zapisami oraz wzorem umowy, w tym 

elementów stalowych o łącznej ilości – 1 700,00 kg za łączną cenę netto 1 105,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc siedemset sto pięć 00/100), w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Zamawiającego, 

Wykonawca dokona zapłaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na nr 

rachunku Zamawiającego podanego na fakturze. 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenów, na których prace w zw. z realizacją 
przedmiotu umowy będą prowadzone (dalej określanych jako „teren budowy”) wraz z dziennikami 
budowy w  terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy; 

2) przekazanie kierownikowi budowy Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/ów nadzoru; 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 
5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót; 
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6) zapewnienie finansowania Zadania w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy; 

7) dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne 
uprawnienia, do obowiązków którego należy m.in.: 
a) dostarczenie do właściwego organu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót i objęciu przez 

niego funkcji Kierownika budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy. Kierownik 
budowy przekaże kopię zawiadomienia z potwierdzeniem jego złożenia Zamawiającemu, 

b) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z Wykonawcą robót,  
c) potwierdzone wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Zamawiającego zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego; 
d) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

e) wprowadzenie oznakowania na czas Robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę, a w razie potrzeby wymianę uszkodzonych 

(zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania Robót. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidłowości w zakresie oznakowania Robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 6 (sześciu) godzin od otrzymania 

zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach; 

f) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

g) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia:  

-przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub 

kolejno, 

-przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów; 

h) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i prac 

związanych z bieżącą gospodarką leśną; koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie 

podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i higieny pracy; wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 

wykonywanych robót budowlanych; 

i) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 

Budowlanego; 

j) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom 

nieupoważnionym; 

k) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, wytworzonych w 

celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 

również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem; 

l) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

m) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

n) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

o) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robót zanikowych i ulegających 

zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne sprawdzenie i odebranie oraz 
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zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń 

przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;  

p) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

umowy;  

q) zgłoszenie obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

o) Kierownik budowy oprócz ww. obowiązków ma prawo do występowania do Zamawiającego o 
zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a także 
ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych; 

2) zapewnienie w razie konieczności prowadzenia robót pod nadzorem innych niż wymienione w pkt 1 
niniejszego ustępu uprawnionych osób;  

3) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji 
projektowej, ujawnionych na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy; 

4) przedstawienie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których mowa 
w § 1 ust. 5 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego (Zamawiający w terminie do 5 
dni dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. 
dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania 
z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 3 dni od daty ich 
zwrotu przez Zamawiającego; Termin akceptacji przez Zamawiającego dokumentów o 
których mowa nie może wpływać na termin końcowego zakończenia robót przedstawiony w § 
5 ust. 3 Umowy,; 

5) wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
6) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza 

socjalnego budowy; 
7) zapewnienie zakupów i dostaw wszelkich materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 
8) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 
również z nadzorem autorskim; 

9) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz terenu budowy; 
10) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 
11) realizowanie robót w kolejności i terminach nie dłuższych niż określone w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym; 
12) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 
w związku z umową są wykonywane; 

13) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji; 

14) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie 
zgodnym z § 1 ust. 5 pkt 1); 

15) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie 
złotych: pięćset tysięcy 00/100) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy; 

16) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i 
gwarancji; 

17) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

18) przestrzeganie przepisów, wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy; 
19) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, wydawanych na piśmie; 
20) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania 

objętego przedmiotem umowy obiektu do użytkowania; 
21) przekazanie Zamawiającemu, w dacie złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych objętych odbiorem końcowym, kompletu dokumentacji powykonawczej 
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zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami, 
świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób i sprawdzeń, książką 
obmiaru robót, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji projektowej, przy czym niespełnienie powyższego warunku lub brak 
któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia 
do odbioru robót budowlanych z winy Wykonawcy; inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do 
sprawdzenia) oraz rozliczenie powierzchni zostanie przedłożone przez Wykonawcę do końcowego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych; 

22) zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych; 
23) usunięcie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie odbiorów 

lub w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek; 
24) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponadnormatywny we właściwym 
organie, na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy; 

25) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych dojazdów;  
26) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza 

budowy; 
27) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy- a w przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu na drogę sądową w zw. z powstaniem 
takiej szkody – przystąpienie po stronie Zamawiającego lub zastąpienie go w toczącym się 
postępowaniu; 

28) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. 
Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na 
terenie budowy; 

29) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza iż: 
1) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 umowy w ilości jednego egzemplarza 

każdego z wymienionych dokumentów; 
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów, jak również na 
podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

3) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których mógłby być 
zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy wynikłe z 
realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby 
trzecie, wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce na Terenie budowy lub terenach przyległych do 
Terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji Robót – od dnia 
przekazania Terenu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Robót – za stan 
bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 
przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających 
z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po poinformowaniu go o tym 
przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do 
zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie 
działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów; 

4) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące 
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

5) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 
6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda w 

środowisku, w szczególności nielegalne usunięcie drzew i krzewów oraz, iż poniesie wszelkie koszty 
związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem; 
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7) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego 
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 
1) …………………….. – ………………………… 
2) ………………………-………………………. 

Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków 
umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu przedmiotu umowy. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy uprawnionym do kontaktu z 

Zamawiającym będzie ……………………….. – …………………………….., tel.: ……………………………, adres email: 
……………………………… 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani ………………………………… – tel.: 
…………………….  

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 
1) …………………………….…………., nr uprawnień …………………………… w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej,   tel.: ……………………………………,, 
2) …………………………….…………., nr uprawnień …………………………… w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: 
……………………………………,, 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane i niniejszej umowie w szczególności poprzez: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie 
zgodności realizowanych robót objętych przedmiotem umowy z umową, przepisami prawa 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 
robót wyrobów o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Wyroby 
wytworzone mogą zostać zastosowane, jeżeli zostały wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów 
budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie 
w próbach oraz przygotowanie i udział w odbiorze końcowym i gwarancyjnym, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, 
e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac, 
f) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów powykonawczych przy 

rozliczaniu i odbiorze końcowym zadania,  
g) kontrola postępu wykonywania przedmiotu umowy min. pod względem zgodności z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy. 
6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do: 

a) wydawania kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 
zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, o właściwościach użytkowych, 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

b) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę. 

7. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierza:…………………………………………. 
Ww, Projektant ma uprawnienia do wstępu na teren budowy, dokonywania zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących jej realizacji oraz żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót 
budowlanych w razie:  
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a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

8. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, powinna być potwierdzona poprzez 
sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli 
Zamawiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikającego z 
nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwającego nie dłużej niż 4 tygodnie. 

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do Umowy. 
Nowy Kierownik budowy, niezwłocznie po objęciu obowiązków, zobowiązany jest w imieniu 
Zamawiającego, dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o objęciu przez niego funkcji 
Kierownika oraz przekazania kopii zawiadomienia z potwierdzeniem jego złożenia Zamawiającemu. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Zadania osób innych niż wskazane w ofercie 
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
winy Wykonawcy. 

11. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku zastępowanej osoby będzie 
traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

13. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

14. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych: 
1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część 
niniejszej umowy, 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu na 
inne, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same doświadczenie i 
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób 
uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie 
Wykonawcy - pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych, 

3) Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych czynności przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonanie tych robót 
(czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1465, z późn. zm.), tj.: fizyczne 
wykonywanie robót demontażowych (demontaże elementów budowlanych, instalacji lub urządzeń), 
ogólnobudowlanych (betonowe), instalacyjnych, elektrycznych i energetycznych, 

4) jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany składu osobowego personelu 
Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot 
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość pełnych 
etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z SWZ, 

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3) niniejszego ust. 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
6) na etapie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży wskazane przez Zamawiającego, spośród 
wymienionych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) – do wglądu i sporządzenia notatki 
służbowej na tą okoliczność; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń – do 
wglądu i sporządzenia notatki służbowej na tą okoliczność; 

7) nieprzedłożenie kopii umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia 
obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę i będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17 ust. 2 pkt 10). 

15. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję: Nadleśnictwo Stąporków, ul. 
Niekłańska 15, 26-220 Stąporków. 
 

Termin wykonania /umowy 
§ 5 

1. Termin przekazania terenu budowy: 
1) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 5 (pięciu) dni, od daty akceptacji 

przez Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów: 
a) programu zapewnienia jakości; 
b) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 
c) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego 
oraz kierownika budowy i Wykonawcę protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren budowy 
oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4) Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną 
przez Zamawiającego gospodarkę leśną.  

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych. 
1) Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy. 
2) Terminem rozpoczęcia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona 

wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie 
budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2023 poz. 682). 

3. Termin zakończenia robót budowlanych. 
1) Zakończenie robót objętych odbiorem końcowym nastąpi w terminie do 50 dni od daty podpisania 

Umowy. 

2) Terminem zakończenia Robót będących przedmiotem odbioru końcowego jest data – złożenia przez 
Inspektora nadzoru oświadczenia, że prace objęte Umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z 
Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą oraz (w dacie złożenia oświadczenia) 
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej – po uprzednim zgłoszeniu 
prac do odbioru końcowego przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Warunkiem zgłoszenia zakończenia 
wykonania Robót jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 9 Umowy. 

3) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego 
przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
a) roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą 

między Zamawiającym, a Wykonawcą albo  
b) roboty budowlane nie zostały zakończone i/lub niewykonane zgodnie z zawartą umową, 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
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4) Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązków wynikających z pkt 3) powyżej nie obciąża 
Wykonawcy. 

5) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone 
i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie 
zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym 
zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio. 

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy. 
1) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 45 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych jednak nie później niż do dnia 29.12.2023 r. 
2) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po spełnieniu warunków 
określonych w § 10 ust. 4. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wskazany w § 1 ust. 5 pkt  2) lit. b), z 

uwzględnieniem terminów określonych w niniejszym §, harmonogram rzeczowo-finansowy z 
uwzględnieniem terminów określonych w niniejszym paragrafie,  który będzie zawierać: 

a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości netto zgodnych z kosztorysem 
ofertowym), 

c) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 15 - dniowych 
przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. Pierwszym 
dniem harmonogramu jest dzień następny po zawarciu umowy. Harmonogram robót winien zostać 
sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych we 
wzorze umowy, terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków umowy. Zasady oraz 
terminy akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały określone w § 3 ust. 2 pkt 4). 

3) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi integralną część 
umowy. 

4) Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 
harmonogramie rzeczowo- finansowym. 

5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, mające wpływ na harmonogram 
rzeczowo- finansowy i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w 
terminie do 2 dni roboczych po tym zdarzeniu; w takim przypadku Zamawiający (w konsultacji z 
inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy. 

6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny 
harmonogram rzeczowo- finansowy i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy 
zachowaniu umownego terminu zakończenia robót, 

7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki o których mowa 
w § 6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram 
uwzględniający przedmiotowe zmiany.  

6. Za dzień roboczy, Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 poz. 1920. 

Dopuszczalne zmiany w umowie 
§ 6 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych i/lub 
dodatkowych na warunkach określonych w § 9 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w przypadku: 
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania, 
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 
3) obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego 

i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 
autorski, 

4) zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty 
zaniechane,  

5) wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy. 
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3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustępu następuje w oparciu o 
kosztorys ofertowy z uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 7. 

4. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który podlega akceptacji przez Zamawiającego 
na zasadach określonych § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy, może nastąpić w następujących okolicznościach; 
1) wystąpienia przesłanek do zmiany terminu przewidzianego na przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
terminów pośrednich, zakończenie robót/terminu realizacji przedmiotu umowy, tj.: 

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.: 

- działanie sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 5 dni, potwierdzone w sposób obiektywny 

(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.), 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej; 

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,; 
d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi 

uniemożliwiającymi wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane 
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
lub terenowe), 

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, 
f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac, 
g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp, 
h) skrócenie terminu końcowego zakończenia robót budowlanych, 
i) wprowadzeniem robót zamiennych i/lub dodatkowych opisanych w § 9. 

5. Zmiany materiałów wprowadzane na zasadach określonych w § 8 ust. 16-19 niniejszej umowy.  
6. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 1 4 oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę 

zgodnie z zapisami § 4. 
7. Zamawiający dopuszcza także zmianę niniejszej umowy w razie: 

1) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polegał Wykonawca, wykazując spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w 
postępowaniu w tym zakresie. 

2) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – przedstawiono w § 13 ust. 6 i ust. 8 
Umowy. 

3) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy 
okoliczności, które nie były znane Stronom. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy 
wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) i 
pkt 3)  niniejszego paragrafu, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji 
Wykonawcy. 

 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
§ 7 

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona samodzielnie,  
 
lub 
 
Wykonawca oświadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona przy pomocy podwykonawców. 
 
Dla ewentualnego podwykonawstwa: 
1. Zakres robót budowlanych/dostaw/usług powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………….. 
2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są wykonywane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 
niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników, a ponadto zobowiązuje się do koordynacji 
prowadzonych przez podwykonawców robót. 

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462-465 ustawy 
PZP, przy czym: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo  lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (zwanym w dalszej treści umowy „umową 
podwykonawczą”) lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie, w terminie nie później niż do 2 (dwóch) 
dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę. Do 
powyższego Wykonawca załącza część dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie podwykonawczej (lub wskazuje część dokumentacji projektowej, której dotyczy 
umowa), 

2) Zamawiający w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy podwykonawczej, o której mowa 
powyżej lub projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany, składa 
pisemne zastrzeżenia do jej treści, przy czym niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń we wskazanym 
terminie uważa się jako akceptację ww. dokumentów przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej na roboty 
budowlane/ dostawy lub/i usługi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania 
zmiany, 

4) nie ma obowiązku przedkładania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i 
usługi jeżeli jej wartość nie przekracza 50 tys. zł, 

5) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

6) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy podwykonawczej 
w szczególności w następujących przypadkach: 
1)  jeżeli Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla podwykonawców. 
2) jeżeli treści zawieranych umów podwykonawczych nie spełnia następujących wymogów: 

a) umowa podwykonawcza musi określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
b) w umowie podwykonawczej strony winny wskazać wartości wynagrodzenia /maksymalną wartość 

umowy z tytułu wykonywania robót, 
c) umowa podwykonawcza nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż określony w § 12 ust. 7 

niniejszej umowy; 
d) w umowie podwykonawczej zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż 

te określone w umowie, 
e) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uzależniać zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za 
wykonany zakres robót; 

f) umowa podwykonawcza winna wskazywać osoby upoważnione ze strony Podwykonawcy do realizacji 
Umowy. 

7. Zamawiający nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę podwykonawczą z innych 
uzasadnionych powodów, aniżeli z braku spełnienia wymogów określonych w ust. 5 i ust. 6 niniejszego §. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę podwykonawczą, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

13. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu zapłaconą przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wykazany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Materiały i wyroby budowlane 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z 

dostarczonych przez niego materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających 
stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia, a 
ponadto o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

3. Wykonawca zgodnie z zapisami § 1 ust. 5 pkt 2  lit. a) oraz § 3 ust. 2 pkt 4) umowy przedstawi do akceptacji 
przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiałów i wyrobów budowlanych należy ująć te z nich, 
które mają wpływ na standard i jakość realizowanego przedmiotu umowy). 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3  powyżej winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do 
wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, o którym 
mowa w ust.  3 niniejszego paragrafu staje się integralną częścią umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem 
materiałów/wyrobów na plac budowy, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie 
realizacji robót. Ww. dokumenty winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi 
w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i potwierdza 
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę, czy dokumenty 
opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

8. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 
stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów i wyrobów, których te 
dokumenty dotyczą.  

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) 
inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów 
przedstawionych w ust. 6 wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami i wyrobami 
budowlanymi ujętymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, 
które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badań próby materiałów 
dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te powinny być 
wykonane w obecności inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować 
właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu 
ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do 
stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

11. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych 
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dokumentach lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodność użytych materiałów z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i STWIOR. 

12. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie złożonych dokumentów stale i na bieżąco 
jakość materiałów; ewentualnie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów 
wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do 
wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badań kontrolnych próby materiałów 

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Pobranie prób następuje 
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu 
pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w 
laboratorium innym, niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 11 niniejszego §, 

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub 
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów 
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia 
zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową, 

3) wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz 
z ich interpretacją. 

13. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób 
materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez 
niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

14. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążają Zamawiającego. 

15. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane lub 
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

16. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów 
i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  
wykazie podstawowych materiałów i wyrobów, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 
przedmiotu umowy. 

19. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 17-18 niniejszego paragrafu, w każdym przypadku winno być 
potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisami § 3 ust. 2 pkt 4) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy. 

20. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 

Roboty zamienne i dodatkowe 
§ 9 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w 

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych 
materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w 
ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 ustawy Pzp. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą: 
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, 
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
3) zwiększać wynagrodzenia należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. 



Strona 16 z 29 

 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z uzasadnionych 
potrzeb Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 
1) gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z 

umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te 
roboty; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający sporządza 
protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty; 

3) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie 
obiektu do użytkowania. Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 
dokumentację na te roboty; 

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Zamawiający sporządza protokół 
robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W 
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

6. Jeżeli dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji projektowej – Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

7. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe 
zawarte w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą rozliczone na podstawie 
aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen Wydawnictwa 
„Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. 

8. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 
lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek 
dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

9. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 
wymaga akceptacji Projektanta. Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do 
rozpoczęcia wykonania robót dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie 
wynagrodzenia. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w zakresie określonym w protokole po 
dwustronnym podpisaniu aneksu. 

10. Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej, 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności - w postaci aneksu do umowy. 

 
 

Odbiory robót budowlanych 
§ 10 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1) odbiory robót zanikających, 
2) odbiory robót ulegających zakryciu, 
3) odbiory techniczne - zostaną przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 

18.07.2012 r., stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy, po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i stanowią podstawę do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, 

4) odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, 

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych umową, 
6) odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą wg następujących zasad: 

1) przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 
inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 
dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując 
wpisu w dzienniku budowy, 
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3) każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3 
dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót, 
5) dokonanie ww. odbioru winno być udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 

budowy i sporządzeniem protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu wraz z załącznikiem 
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzień wpisu i podpisania protokołu stanowi datę odbioru, 

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustępu, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. 
robót. W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 
a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego 
ustępu; albo 

b) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 
Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.  

3. Odbiór końcowy robót budowlanych dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) termin dokonania odbioru końcowego nie powinien przekraczać terminów określonych 

harmonogramem realizacji robót/przedmiotu umowy, 
2) zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, 
3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego 

dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie 
Zamawiającego, 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, 
składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, albo 
b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj 

i rozmiar prac niewykonanych, 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

5) data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 pkt 4) lit. a) niniejszego 
paragrafu jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

6) w przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 pkt 4) lit. b) 
niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie 
ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego 
zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, 

7) zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4) niniejszego ustępu nie 
obciąża Wykonawcy, 

8) na dzień zakończenia Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy.  
9) Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru 

końcowego przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentację powykonawczą) 
w wersji papierowej, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, umożliwiający Zamawiającemu ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zawierający w szczególności: dziennik budowy; książkę 
obmiarów; kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych badań, prób i sprawdzeń; świadectwa 
dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 
wersji do sprawdzenia; kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom i służbom 
oraz kopie ewentualnych dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb; przy czym nie 
wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do odbioru, 

10) czynności związane z odbiorem końcowym robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty 
złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt 4) niniejszego ustępu, 

11) czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spełnieniu warunków 
wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustępu, 

12) w ramach czynności związanych z odbiorem końcowym robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. stanowiącym 
załączniki do Umowy; 

13) Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego 
rozpoczęcia ale nie później niż do 29.12.2023 r. pod warunkiem, że odbiór techniczny robót został 
zakończony podpisaniem protokołu kwalifikującego roboty do dokonania odbioru końcowego; 

14) Termin, o którym mowa w pkt 13) niniejszego ustępu może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 
stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 
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a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, 

itp., 
c) nieobecności kierownika budowy, 
d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 
e) lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu bądź też 

po otrzymaniu informacji, że lustracja nie będzie prowadzona, zgodnie z wytycznymi 
przedstawionymi w piśmie RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. stanowiącym 
załącznik do Umowy, 

15) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy; Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, jeżeli zaś 
braki te nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, 

b) nieistotne, tj. w szczególności nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy; Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub/i 
braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do 
usunięcia wad lub/i braków, 

c) decyzja Zamawiającego, o której mowa w lit. a) i b) niniejszego pkt jest wiążąca dla stron umowy i nie 
podlega negocjacjom, 
- przy czym istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora 
nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

16) z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, a dzień jego podpisania stanowi datę odbioru.  

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych 

oraz przekazaniu Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii albo oświadczenia 
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po przyjęciu bez 
sprzeciwu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub otrzymania wydanej przez ww. organ decyzji pozwolenia na użytkowanie, o 
stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego obu ww. dokumentów tj. przyjętej inwentaryzacji albo oświadczenia Wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz przyjętego bez sprzeciwu 
zawiadomienia/otrzymania decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

3) w przypadku wniesienia przez ww. organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych robót objętych 
Umową, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności i prac wynikających z uwag 
ww. organu, niezbędnych do przyjęcia przez organ zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uwag, 

4) opóźnienie w terminie sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z winy 
Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy, 

5) udokumentowaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony oraz 
przy udziale Komisji Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6) odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 29.12.2023 r. 
7) Zamawiający przekazuje zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji 

zezwolenia na użytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 15 dni od daty złożenia 
przez Wykonawcę do Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego albo oświadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji i wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy. 

5. Odbiór ostateczny dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu 

okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
3) czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, 
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4) zapisy ust. 3 pkt 11) i 16) niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio, 
5) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady zgodnie z 

treścią art. 453 ustawy Pzp. 
 

Wynagrodzenie 
§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy tj. zadania pn.: „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie 
Stąporków” zgodnie z dokumentacją projektową.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego dla prac zrealizowanych 
zgodnie z dokumentacją projektową, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady 
rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w ust. 10 niniejszego § z tym, że wynagrodzenie 
nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie (określana dalej łącznie 
z podatkiem VAT jako „wynagrodzenie maksymalne”) tj.: 

 
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
 
w tym, 
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.) 
 
podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy), w tym: 

1. część dot. Zadania 1 – Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej na terenie leśnictwa Czarny Las – 
………. zł netto (słownie złotych: ……….), plus podatek VAT: ………………… zł, tj wartość 
brutto:……………………………… zł (słownie złotych: .......................), 
 

2. część dot. Zadania 2 – Przebudowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krasna – ……….. zł netto 
(słownie złotych: .......................), plus podatek VAT: ………………… zł, tj wartość brutto:……………………………… zł 
(słownie złotych: .......................), 

 
3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 

kosztorysu ofertowego. 
4. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
5. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie podlegają waloryzacji. 
6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 
455 ustawy PZP. 

7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość 
zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i 
zawarciu stosownego aneksu. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

9. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z 
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

10. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikłe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zostaną rozliczone wg 
następujących wskaźników cen kosztorysowych: 

1) stawka roboczogodziny – ……………… zł 
2) koszty ogólne od R + S – ……… % 
3) zysk od R + S + Ko – ………… % 
4) inne narzuty – ………… % 

11. Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą rozliczone na podstawie 
aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen Wydawnictwa 
„Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, 
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który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe 
od cen ofertowych. 

12. Zamawiający może zrezygnować z realizacji do 20% części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość prac, z których realizacji 
Zamawiający zrezygnował. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Podjęcie 
decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. 

13. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632 § 2 k.c. 

 
 

Zasady rozliczeń 
§ 12 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 
2.  Płatność wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. robót budowlanych. 
3. Płatność wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez 

Wykonawcę i sprawdzonych przez inspektora nadzoru nastąpi fakturą końcową. 
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy będzie spełnienie 

poniższych warunków: 
1) dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w § 10 ust. 3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

Wykonawcę. 
3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 10 ust. 4. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni po 
zakończeniu odbioru technicznego, o którym mowa w  § 10 ust. 3 pkt 12), potwierdzonego protokołem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 14 dni od daty podpisania przez Strony 
protokołu końcowego przedmiotu umowy.  

7. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych. 

9. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………….. 
12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 658-00-

02-590 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
1666 ze zm.,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 13, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

15. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
NIP 6580002590. 

16. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 
ust. 14 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie 
się z jej treścią. 

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego.  

18. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

19. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 
mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.). 

21. Zapłata:  
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 
na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 
których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

3) kwoty o której mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 
……………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 
1570 ze zm.) 

22. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

23. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 
1570 ze zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku 
do wszystkich członków konsorcjum.  

24. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy:…………………………(nazwa i adres). 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 § 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie …………………. Wartość 
wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. zł (słownie: …………………..00/100). 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej w pieniądzu zwalnia się w 
terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie 
strony protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie później niż w 15-
tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż 
termin rękojmi), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężne określona w ust. 3 i 4 służy zarówno 
zabezpieczeniu należytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
i zostanie zwolnione w całości w terminie nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji (jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi). 

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki został wydłużony termin, 
w taki sposób, by zachować ciągłość wniesionego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 
Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 
realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

8. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót objętych przedmiotem 
umowy, określony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy 
obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia tych robót, z 
uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 

9. W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczności mających wpływ na rozpoczęcie lub zakończenie 
biegu terminu gwarancji lub rękojmi, ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.  

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, oprócz przypadków określonych w niniejszej umowie oraz w 

kodeksie cywilnym także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
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2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejął terenu budowy w terminie 5 dni od 
akceptacji przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 

3) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z 
umową) lub gdy Wykonawca w inny sposób naruszył obowiązek zachowania ciągłości 
wniesionego zabezpieczenia, 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosował się do 
wezwania o zmianę sposobu wykonania,  

5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na okres ponad 20 
dni lub opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 
dni, 

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie do 3 dni (§ 5 ust. 2 pkt 1)) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania 
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego, 

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnego z wymogami określonymi w § 3 ust. 2 pkt 15), 

8) Wykonawca nie nawiązał stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 10 , 

9) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub suma dokonanych bezpośrednich zapłat przewyższyła 5% wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia 

od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 15 
Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem terminu określonego w § 14 ust. 3 i ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 5 dni, 
2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 14 dni od 

daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
§ 16 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) i inspektora 

nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy,  
2) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wykonane roboty, 
3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
4) za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w 
niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności o których mowa 
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 

Kary umowne 
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§ 17 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
1) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2, 
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z 

zapisami § 14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 
ust. 2, 

4) przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w § 5 ust. 3 pkt 1) umowy lub przedmiotu 
umowy § 5 ust. 4 pkt 1) umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego 
w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, 

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii albo oświadczenia Wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji określonego w § 1 ust. 5  umowy 
w wysokości 0,03% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust.2, za każdy dzień 
zwłoki, 

6) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach odbioru 
robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2 za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek 
lub wad, 

7) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia maksymalnego a przedstawionego w § 11 ust. 2 za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
usterek lub wad, 

8) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców: 
a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy lub/i usługi, lub projektu jej zmiany za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 
ust.2 umowy, 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
maksymalnego określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia 
maksymalnego określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 
ust. 2 umowy, 

9) gdy Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w § 13 ust.  6 lub ust. 8 nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w inny sposób naruszy obowiązek zachowania 
ciągłości wniesionego zabezpieczenia – karę umowną w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych), 

10) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w 
wysokości 2000 zł (dwa tysięcy złotych), 

11) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy 
osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w rozdziale ……………… SWZ , 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
maksymalnego, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, 

12) w przypadku uszkodzenia drzew za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 
250 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie się 
odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm2, 

13) w przypadku składowania materiałów budowlanych lub pozostałości po robotach 
przygotowawczych np.: nadmiarów ziemi, ściętego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym 
za każdy stwierdzony przypadek - karę umowną w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych), przy 
czym przez pas drogowy rozumie się pas terenu na którym znajduje się jezdnia wraz ze zjazdami i 
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mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku 
braku rowu. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia 
maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar 
umownych. 

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust.2, 
2) zwłoki w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

maksymalnego przedstawionego w § 11 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w § 14 
ust. 2. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej z 
zastrzeżeniem że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 ust. 8 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
Gwarancja  

§ 18 
1. Wykonawca na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 
na okres 60 miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Zamawiający 
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie.  
5. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac winien on przedstawić Zamawiającemu 

sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskać akceptację Zamawiającego.  
6. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad zapisy dotyczące odbioru przedstawione w § 10 ust. 3 

pkt 11) i 16) stosuje się odpowiednio. 
7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 

wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia 
Wykonawcy z udzielonej gwarancji. 

10. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

11. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

 
Rękojmia  

§ 19 
1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 

jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót. 
5. Zapisy § 18 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 
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6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy. 
 

Siła wyższa 
§ 20 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły 
wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.  

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 21 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 
oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te 
adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w 
trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła pisemnie o zmianie 
adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 
pierwotnego zapisu umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 
niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 
1605 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 
poz. 682). 

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-
220 Stąporków. Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu związanym z 
realizacją niniejszej umowy, ich odbiorcami będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od 
daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. Obowiązek podania danych osobowych 
bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy określonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
Dz.U. 2023 poz. 1605z późn. zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich sprostowania, a także 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

10. Załączniki: 
1) Wzór Karty gwarancyjnej - Załącznik nr 1 
2) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. 

11. Integralną część umowy stanowią: 
1) Dokumentacja projektowa 
2) Specyfikacja warunków zamówienia 
3) Kosztorys ofertowy 
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4) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
5) Wykaz materiałów 

12. Niniejsza umowa składa się z ……. ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 
stron. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a 
dwa dla Zamawiającego. 
 

 Stąporków dnia ………………….2023. roku 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

Karta gwarancyjna 1 
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów nr …………  

z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  
 

4. Data odbioru końcowego: ………………………r. 
 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę2, umową, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi 

5.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i 

telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4  W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia 

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla 

całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 
1 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 

2 Niepotrzebne skreślić 
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7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu 

stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia 

między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być 

szczególnie trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z przedmiotu gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do 

ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w 

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania budynku do 

użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady 

lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego 

gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru 

usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne  

ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub 
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uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót 

budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:     Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 
 
 

 


