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Czarnków, dnia 26.09.2023 r. 

 

Dotyczy: 

 

Nr spr.: 

Postępowania prowadzonego pn.: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie (Etap I, Etap II)” 

IGROŚ.271.1.7.2023 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 266 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o załączenie brakujących przedmiarów instalacji technologicznych w zakresie:  

− budynku kraty wstępnej ob.1/A,  

− zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych ob. 4/A z komorą zrzutów ścieków,  

− stacji odwadniania i higienizacji osadów.  

 

Odpowiedź 1: 

Przedmiary w tym zakresie nie zostały zamieszczone, ponieważ nie wchodzą w zakres 

inwestycji.  

 

Pytanie 2: 

Z uwagi na szeroki zakres zamówienia oraz konieczność pozyskania ofert cenowych od 

dostawców i podwykonawców, Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu składania ofert do 

dnia 10.10.2023 r. 

 

Odpowiedź 2: 

 Zamawiający przesunął termin złożenia ofert do dnia 5 października 2023 r.  

 

Pytanie 3:  

W nawiązaniu do zapisów par. 25 ust. 1 wzoru umowy prosimy o wskazanie, jaki będzie wkład 

własny Zamawiającego oraz jakiej wysokości kwoty zaliczki może się spodziewać wykonawca.  
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Odpowiedź 3: 

Wysokość wkładu własnego wynosi odpowiednio:  

- dla Etapu 1 w kwocie 260.500,00 zł netto  

- dla Etapu 2 w kwocie 269.000,00 zł netto  

Zamawiający przewiduje rozliczenie całości wkładu własnego jako zaliczki. 

 

Pytanie 4:  

W nawiązaniu do zapisów par. 25 ust. 11 pkt. a i b zwracamy uwagę, że tego typu zdarzenia 

są pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o usunięcie zapisów 

lub ich stosowną modyfikację zgodnie z poniższym: "a. Wykonawca nie wykonał lub wykonał 

nienależycie części zamówienia na poczet, którego została wypłacona zaliczka i Wykonawca 

nie zwrócił kwoty zaliczki, b. Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od 

dnia jej rozwiązania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie 5:  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki branży architektonicznej dotyczącej budynku 

socjalnego. Brak jest ich w pliku z projektem budowalnym. 

 

Odpowiedź 5:  

Rysunki dotyczące budynku socjalnego znajdują się w pliku z projektem architektoniczno-

budowlanym. 

 

Pytanie 6: 

W dokumentacji projektowej zawarte są warunki zasilana wydane przez Zakład Energetyczny 

ENEA Operator. 
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Warunki te zawierają informację o konieczności (rozbudowania) wybudowania nowej stacji 

transformatorowej.  

Procedura budowy nowej stacji transformatorowej może potrwać nawet 15 miesięcy ponieważ 

Enea Operator ma (licząc od dnia wpłaty zaliczki przez Inwestora) 11 miesięcy na opracowanie 

dokumentacji oraz 4 miesiące na wykonanie prac. Prosimy jednoznaczną informację czy 

została rozpoczęta procedura i złożony wniosek do ENEA operator budowę nowej stacji trafo 

lub o rozbudowę stacji transformatorowej nr 07-5566 w celu dostosowanie jej do nowych 

warunków przyłączeniowych dla obiektu Oczyszczalni Ścieków. 

Prosimy także o informacje czy oferta Wykonawcy ma obejmować koszty związane 

z przebudową/budową nowej stacji trafo. 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, że w marcu 2023 r. została podpisana umowa o przyłączenie do sieci 

z Enea Operator, natomiast zaliczka została zapłacona Operatorowi dnia 20 marca 2023 r. 

Prace projektowe są w toku, natomiast budowa stacji transformatorowej, nie wchodzi 

w przedmiot zamówienia. Budowa stacji transformatorowej jest to zadanie własne, które 

będzie realizowane odrębnie przez zamawiającego. 

 

Pytanie 7: 

W ogłoszeniu do zamówienia zapisano: „Warunkiem realizacji przedmiotowego zamówienia 

jest posiadanie przez Wykonawcę agregatów prądotwórczych do czasu wykonania przez 

Zamawiającego przyłącza energetycznego. Prosimy o potwierdzenie na jaki okres 

Wykonawca ma zabezpieczyć agregaty prądotwórcze aby określić koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź 7: 

W związku z dużym zaawansowaniem prac projektowych, koniecznych dla zrealizowania 

przyłącza, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma zapewnić na własny koszt obsługę 

inwestycji za pomocą agregatów prądotwórczych do czasu wybudowania stacji 

transformatorowej przez Gminę Czarnków. Szacowany czas wybudowania stacji 

transformatorowej to maj/czerwiec 2024 r.  

 

Pytanie 8:  

Prosimy o załączanie przedmiarów dla poszczególnych branż.  

 

Odpowiedź 8: 

Przedmiary zostały dołączone do postepowania - załącznik nr 7 dokumentacja techniczna. 
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Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadania Decyzji pozwolenia na budowę. 

Prosimy o załączenie kopii 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, iż posiada Decyzję pozwolenia na budowę, której kopię załącza jako 

załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

Pytanie 10:  

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza wodociągowego do komory wodomierzowej 

nr 15 nie jest przedmiotem zamówienia, 

 

Odpowiedź 10:  

Zamawiający potwierdza, że wykonanie wspomnianego przyłącza nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni (do 

budynku krat nr 1)  nie jest przedmiotem zamówienia  

 

Odpowiedź 11:  

Zamawiający potwierdza, że wykonanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni nie jest 

przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odpływu ścieków oczyszczonych oraz wylotu nie jest 

przedmiotem zamówienia (zakończenie prac w obiekcie nr 12-komora odbioru ścieków 

oczyszczonych)  

 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie odpływu ścieków oczyszczonych oraz wylotu nie jest 

przedmiotem zamówienia (zakończenie prac w obiekcie nr 12-komora odbioru ścieków 

oczyszczonych). 
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Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania żadnych robót 

dotyczących obiektu nr 4, ob.5, ob.13 

 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania żadnych robót 

dotyczących obiektów nr 4, 5 oraz 13.  

 

Pytanie 14:  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach robót odtworzeniowych należy wycenić wyłącznie 

roboty ziemne pod projektowane dalsze warstwy konstrukcyjne dróg.  

 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający potwierdza, że zakres drogowy został wyłączny z zakresu postępowania, należy 

wycenić jedynie przygotowanie terenu zgodnie z pozycją 1 w przedmiarze branży drogowej.  

 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania fundamentu pod 

agregat oraz dostawy agregatu prądotwórczego.  

 

Odpowiedź 15:  

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie fundamentu pod 

agregat oraz dostawę agregatu prądotwórczego.  

 

Pytanie 16:  

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia wokół 

oczyszczalni.  

 

Odpowiedź 16:  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia wokół oczyszczalni.  

 

Pytanie 17:  

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie terenów zielonych, 

nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz elementy małej architektury.  
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Odpowiedź 17: 

Zakres postepowania nie obejmuje wykonania terenów zielonych, nowych nasadzeń drzew 

i krzewów oraz elementów małej architektury.   

 

Pytanie 18:  

Prosimy o informację, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jakichkolwiek wycinek 

drzew lub krzewów oraz ewentualne nasadzenia zastępcze. Prosimy o przekazanie 

ewentualnej decyzji na wycinkę. Zgodnie z Dokumentacją projektową budynek socjalny nr 16  

znajduje się w terenie zadrzewionym 

 

Odpowiedź 18: 

Wycinki drzew i nasadzenia zastępcze zostaną wykonane przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 19:  

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu 

dokumentów umożliwiających pozwolenia na użytkowanie. Samą Decyzje zgodnie 

z odrębnymi przepisami uzyska Zamawiający. 

 

Odpowiedź 19:  

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy §2 ust. 1 jest to zadanie, które leży po stronie 

Wykonawcy.   

 

Pytanie 20: 

Prosimy o określenie wielkości zaliczki, którą przewiduje udzielić Zamawiający zgodnie ze 

Wzorem Umowy §25 ust.1 Ponadto prosimy o informacje, w jakim okresie czasu od podpisania 

Umowy zostanie udzielona ona Wykonawcy.  

Odpowiedź 20:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 wysokość wkładu własnego wynosi odpowiednio:  

- dla Etapu 1 w kwocie 260.500,00 zł netto  

- dla Etapu 2 w kwocie 269.000,00 zł netto  

Zaliczka zostanie wypłacona zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy § 25 ust. 2. 

 

Pytanie 21:  

Prosimy o określenie kwoty wkładu własnego Zamawiającego, o którym mowa we Wzorze 

Umowy § 4 ust. 4, a określający wartość pierwszej płatności. Informacja ta jest niezbędna dla 

oszacowania poziomu kosztów inwestycji. 
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Odpowiedź 21:  

Zamawiający informuje, że wkład własny obecnie wynosi: 

- dla Etapu 1 w kwocie 260.500,00 zł netto  

- dla Etapu 2 w kwocie 269.000,00 zł netto  

i jednocześnie stanowi wysokość pierwszej płatności po zakończeniu wydzielonego etapu prac 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

W sytuacji, gdy wynagrodzenie wykonawcy będzie wyższe od przyznanego dofinansowania 

powiększonego o wkład własny wówczas pierwsza płatność, o której mowa w lit. a będzie 

wyższa o kwotę, która Gmina będzie zobowiązana pokryć z własnych środków finansowych.  

Ponadto, Zamawiający informuje, że w przypadku wypłacenia zaliczki na zasadach 

określonych w § 25 wzoru umowy, pierwsza płatność zostanie rozliczona z uwzględnieniem 

wypłaconej zaliczki. Kolejne płatności będą się odbywać zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie 22: 

Ponieważ Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty na okres 

minimum 36 miesięcy – prosimy o potwierdzenie czy: 

a) udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje również dostarczone w ramach Umowy 

urządzenia? 

b) w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie na własny koszt przeprowadzał niezbędne 

i wymagane przez producentów autoryzowane przeglądy i serwisy dla dostarczonych 

urządzeń. 

c) w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie na własny koszt dokonywał wymiany części 

”łatwo zużywających się” określonych przez producentów DTR  

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego aby termin gwarancji i urządzeń by stały i wynosił 

24 miesiące.  

 

Odpowiedź 22:  

Zamawiający informuje, iż: 

a) gwarancja i rękojmia ma obejmować także dostarczone urządzenia 

b) tak, w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie na własny koszt przeprowadzał 

niezbędne i wymagane przez producentów autoryzowane przeglądy i serwisy dla 

dostarczonych urządzeń. 

c) Tak, w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie na własny koszt dokonywał wymiany 

części ”łatwo zużywających się” określonych przez producentów DTR. 

Ponadto okres gwarancji mieści się w kryterium oceny ofert i nie podlega zmianie.  
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Pytanie 23:  

Prosimy o zmianę poziomu kar określonych w §12 ust. 1 lit. a, b, c Wzoru Umowy do 

odpowiednio: 10%; 10%; 0,05%. W opinii Oferenta są one wygórowane.  

 

Odpowiedź 23:  

Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy na odpowiednio:  

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca;  

b. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn, 

za które sam odpowiada;  

c. w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - Wykonawcy 

w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie.” 

 

Pytanie 24:  

Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna określona w §12 ust.1 lit. c dotyczy jedynie terminu 

końcowego określonego w § 3 ust. 1. (Terminu Wykonania Umowy) i nie obejmuje innych 

terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo finansowym. 

 

Odpowiedź 24:  

Zamawiający potwierdza, że kara umowna określona §12 ust. 1 lit. c dotyczy terminu 

końcowego odbioru robót i nie obejmuje innych terminów określonych w Harmonogramie 

rzeczowo finansowym.  

 

Pytanie 25:  

Prosimy o określenie zasad potwierdzenia równoważności zaoferowanych urządzeń, o czym 

mowa w SWZ rozdz. III pkt 10, 11,12,13. Zamawiający nie określił technicznych parametrów 

i kryteriów równoważności (parametrów, które będą porównywane oraz tolerancji  odstępstw).  

Odpowiedź 25:  

Parametry techniczne urządzeń wraz z kryteriami oceny równoważności wskazane zostały 

w Projekcie technicznym. Udowodnienie równoważności stosowanych rozwiązań leży po 

stronie Wykonawcy. Oferty, które nie będą spełniały „równoważności” uznane zostaną za 
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nieważne. Wzór tabeli równoważności Zamawiający zamieszcza jako załącznik do SWZ wraz 

z odpowiedziami na niniejsze pytania. 

 

Pytanie 26:  

W SWZ Rozdz. III pkt.13 określono, że w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych 

na Oferencie spoczywa obowiązek potwierdzenia tej równoważności. W jaki sposób tego ma 

dokonać? – brak stosownych formularzy 

 

Odpowiedź 26: 

Spełnienie kryteriów równoważności należy wykazać w tabeli, która stanowi załącznik do 

SWZ. Proponowane rozwiązania równoważne należy złożyć wraz z ofertą.  

 

Pytanie 27:  

Czy Zamawiający potwierdza, że jeśli Oferent nie przedstawi w ofercie informacji 

o dokonanych w stosunku do Dokumentacji Projektowej zmiana urządzeń na inne 

(równoważne) to będzie zobowiązany do dostawy i montażu urządzeń określonych w tej 

Dokumentacji? Gdzie (na jakim formularzu?) w złożonej ofercie należy zawrzeć informację 

o dokonanych zmianach lub ich braku? 

 

Odpowiedź 27: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający dołącza tabelę równoważności jako załącznik do 

SWZ. Nie przedstawienie w ofercie w tabeli równoważności informacji o zmianie rozwiązań na 

równoważne oznaczać będzie, że Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 

Pytanie 28: 

Prosimy o informacje czy w ramach inwestycji należy wyciąć jakikolwiek drzewostan, a jeśli 

tak to prosimy o podanie konkretnej ilości drzew wraz z określeniem ich obwodu oraz 

o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę. Prosimy 

o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać nasadzenia, a jeśli tak to w jakiej ilości 

i jakie mają to być gatunki drzew. 

 

Odpowiedź 28:  

Na terenie budowy należy wykonać wycinkę drzew, jedna nie jest to w zakresie przedmiotu 

zamówienia. Wycinki drzew zostaną wykonane przez Zamawiającego.  
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Pytanie 29:  

Prosimy o dołączenie decyzji pozwolenia na budowę, gdyż brak jej w dołączonej dokumentacji. 

 

Odpowiedź 29:  

Kopia Decyzji o pozwoleniu na budowę została dołączona wraz z niniejszymi odpowiedziami.  

 

Pytanie 30:  

Prosimy o dołączenie przedmiaru na wykonanie zagospodarowania terenu wraz 

z wykonaniem utwardzenia i dróg dojazdowych na terenie inwestycji. Dołączony do przetargu 

zawiera jedynie jedną pozycję kosztorysową.  

 

Odpowiedź 30:  

Załączony przedmiar branży drogowej zawiera tylko jedną pozycję tj. formowanie 

i zagęszczanie nasypów, ponieważ pozostałe prace zostały wyłączone z zakresu będącego 

przedmiotem postępowania przetargowego.  

 

Pytanie 31:  

Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 

5% na 3%. Tak duże zabezpieczenie generuje u Wykonawców dodatkowe koszty, które 

Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie oferty co powoduje jej niepotrzebny wzrost.  

 

Odpowiedź 31:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na 4%. 

 

Pytanie 32:  

Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie 

całkowitej 40t.  

 

Odpowiedź 32:  

Istnieje możliwość dojazdu drogą wojewódzką nr 153 samochodem o masie całkowitej 40t do 

działki  o numerze ewidencyjnym 147 na której realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów 

serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, 
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części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, 

będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.  

 

Odpowiedź 33:  

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty przeglądów 

serwisowych urządzeń oraz koszty eksploatacyjne tych urządzeń będzie ponosił Zarządca 

oczyszczalni.  

 

Pytanie 34: 

W rozdziale III, pkt 4 SWZ Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę agregatów 

prądotwórczych do czasu wykonania przez Zamawiającego przyłącza energetycznego. 

Prosimy o doprecyzowanie czasu wykonania przez Zamawiającego przyłącza 

energetycznego.  

 

Odpowiedź 34:  

Odpowiedź na powyższe pytanie została obszernie opisana w odpowiedziach na pytanie 6 

oraz 7 tj. Zamawiający planuje wybudować stację transformatorową do maja/czerwca 2024 r.   

 

Pytanie 35:  

W związku z zadanymi pytaniami i zakresem robót wymagającym dokładnej analizy 

dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty wracamy się z prośbą 

o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 10 dni.  

 

Odpowiedź 35:  

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 5 października 2023 r.  

 

Pytanie 36:  

Prosimy o potwierdzenie, że do momentu rozruchu oczyszczalni Inwestor zapewni 

doprowadzenie ścieków surowych.  

 

Odpowiedź 36:  

Zamawiający potwierdza, iż zostaną zapewnione ścieki surowe na moment rozruchu 

oczyszczalni.  
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Pytanie 37:  

Prosimy o rozważenie wykonania odcinka rurociągów ścieków surowych do S1 od granicy 

działki na etapie budowania oczyszczalni. S1 będzie posadowiona w projektowanych drogach 

wewnętrznych oraz w okolicach posadowienia lamp oświetleniowych ułożenie tego odcinka 

rurociągu na etapie wykonywania sieci międzyobiektowych pozwoli uniknąć niepotrzebnych 

kosztów rozbiórek oraz zabezpieczeń. 

 

Odpowiedź 37:  

Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z zakresem przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie 38:  

Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź 38:  

Kopia Decyzji o pozwoleniu na budowę została dołączona do postępowania wraz 

z odpowiedziami na niniejsze pytania. 

 

Pytanie 39:  

Zamawiający w SWZ na stronie 25 zapisał : „W przypadku braku wszystkich pozycji 

w przedmiarze przyjmuje się, że zostały one włączone do pozycji, która najbardziej 

odpowiada temu rodzajowi robót. Co za tym idzie, w przypadku konieczności 

uwzględnienia przez Wykonawcę kosztów robót wynikających z dokumentacji, a nie 

wynikających z przedmiarów Wykonawca uwzględnia koszt tych robót w najbardziej 

zbliżonej z pozycji RCO”. 

W związku z powyższym aby uniknąć ewentualnych nieporozumień na etapie realizacji 

prosimy o jednoznaczne potwierdzenie: 

1.1 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania żadnych prac 

technologicznych w budynku krat nr 1 w tym min. dostawy kraty wstępnej, prasopłuczki, 

kraty ręcznej , stacji zlewczej, zastawek  

1.2 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyłącznie 2 pomp 

w pompowni ścieków ob. 2a ( bez pomp rezerwowych) 

1.3 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyłącznie 2 

dmuchaw (dla komory nitryfikacji) 
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1.4 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy dmuchawy dla 

komory stabilizacji. 

1.5 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy instalacji 

odwadniania osadu oraz minihigienizacji.   

1.6 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wyposażenie 

technologiczne dla 2 osadników wtórnych 

1.7 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia 

technologicznego i AKPia dla jednego ciągu na reaktorze biologicznym w tym dotyczy to 

dostaw mieszadeł, pomp, komór zasuw,  

1.8 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu 

napowietrzania wyłącznie dla 1 ciągu technologicznego na reaktorze biologicznym 

1.9 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 

wyposażenia technologicznego i AKPiA dla 1 komory pomiarowej recyrkulacji osadu 

1.10 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania 

wyposażenia  technologicznego, AKPiA,  systemu napowietrzania w komorze stabilizacji 

osadu.  

1.11 Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie robót 

elektrycznych i AKPiA w  obiektach nr 4,  5, 13. Zgodnie z pozostałymi branżami obiekty 

nie są wykonywane.  

 

Odpowiedź 39:  

1. Z zakresu zadania wyłączone zostały dostawa i montaż kraty zgrzebłowej i prasopłuczki 

skratek. Pozostałe wyposażenie technologiczne wchodzi w zakres zadania. 

2. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyłącznie dwóch 

pomp  pompowni ścieków Ob.2a, bez pomp rezerwowych.  

3. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyłącznie dwóch 

dmuchaw dla komory nitryfikacji. 

4. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy dmuchaw dla 

komory stabilizacji. 

5. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy instalacji 

odwadniania osadu oraz minihigienizacji. 

6. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wyposażenie 

technologiczne dla dwóch osadników wtórnych. 

7. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia 

technologicznego i AKPiA dla jednego ciągu w reaktorze biologicznym w tym dotyczy to 

dostaw mieszadeł, pomp, komór zasuw.   
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8. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu 

napowietrzania wyłącznie dla jednego ciągu technologicznego na reaktorze biologicznym.  

9. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 

wyposażenia technologicznego i AKPiA dla jednej komory pomiarowej recyrkulacji osadu. 

10. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wyposażenia 

technologicznego, AKPiA, systemu napowietrzania w komorze stabilizacji osadu.  

11. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót 

elektrycznych i AKPiA w obiektach nr 4, 5 oraz 13. W pozostałych branżach roboty w tych 

obiektach są wyłączone z przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 40:  

Zwracamy się z prośba o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.10.2023r. Zmiana 

terminu pozwoli Wykonawca na przygotowanie bardziej rzetelnej oferty. 

 

Odpowiedź 40:  

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 5 października 2023 r.  

 

 

Podpisał 

Wójt Gminy Czarnków 

/~/ Bolesław Chwarścianek 

 


