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Wskazania w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, 
patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć, jako spełnienie wymaganych 
parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie 
z art. 101 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne 
uzgodnienia z Zamawiającym, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń 
i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 

INWESTOR: 

 

 
URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

UL. GRANICZNA 2 
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 
OBIEKT/ADRES: 

 

 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  

UL. OSIEDLOWA 8 
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

ZADANIE: 

 
REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 

 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 



2 | S t r o n a  

 
 

 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. Sytuacja terenu, warunki 
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 
 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. Wskazane jest by 
w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami 
lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność 
z wymaganiami dokumentacji - specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona 
odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą 
uważane jak błędy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 
Dokumentami przetargowymi są: 
 przedmiar robót, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
. 
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SST-00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE (kod CPV 45000000-7) 
 
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Remont Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  
 
Charakterystyka przedsięwzięcia 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. 
 
2. Zakres robót 
 
2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze kod CPV: 45111300-1  (SST-01.00) – str. 14 
2.2. Okładziny z granitu ( kod CPV 45262512-3)    (SST-02.00) – str. 20 
2.3. Montaż konstrukcji metalowych – balustrady (CPV 45223100)  (SST-03.00) – str. 26 
2.4. Utwardzenie terenu (CPV: 45233251-6)     (SST-04.00) – str. 29 

2.5. Instalowanie ogrodzeń, płotów kod 45340000-2    (SST-05.00) – str. 40 
2.6. Wyposażenie parków i placów zabaw kod CPV 43325000-7  (SST-06.00) – str. 45 

 

3. Ogólna specyfikacja techniczna 
 
3.1 Podstawy formalno-prawne  
3.1.1. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz.U. z 2019, poz. 2019). 

3.1.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
3.1.3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 
 
3.2. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące   
wykonania i odbioru robót związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad 
Odrą.  
 
3.3. Zakres stosowania OST. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązujących podstawą opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
wymienionych robót. 
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3.4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi  
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie 
roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji.  
 
3.5. Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 
Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez 
Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z właściwym 
Rozporządzeniem, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 213/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy rejestr 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie 
z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru 
w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane 
do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 
udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz 
na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza 
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia. 
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 
jej integralny składnik. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Umowy. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Prowadzenie robót 
 
4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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4.2. Teren budowy 
 
4.2.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren 
budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania 
terenu zamawiający przekazuje wykonawcy niezbędną dokumentację. 
 
4.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu 
budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
Tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi i umożliwiało sprawną komunikację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych 
i nasilenia ruchu. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, należy oznakować i ogrodzić 
poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia 
i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
4.2.3. Ochrona własności i urządzeń - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
4.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 
4.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - podczas realizacji robót wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
5. Dokumenty towarzyszące 
 
5.1. Przygotowanie dokumentów towarzyszących - Zgodnie z umową, w ramach prac 
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli dotyczy). 
 
5.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania - szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
 
5.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robót 
wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby  personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
  
5.4. Program zapewnienia jakości - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 
6. Dokumenty budowy 
 
6.1. Książka obmiaru robót - książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się 
ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
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6.2. Inne istotne dokumenty budowy - oprócz wymienionych w pkt. 6.2. dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
6.3. Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
 
6.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
6.4.1. Informacje ogólne - w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 
rysunki robocze 
aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
dokumentacja powykonawcza 
 
7. Materiały i urządzenia 
 
7.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń - wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia 
instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Co najmniej na dwa trzy tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 
właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do 
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robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
7.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom - Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
7.4. Wariantowe stosowanie materiałów - Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
7.6. Kontrola materiałów i urządzeń - Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować 
dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie 
przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
7.7. Atesty materiałów i urządzeń - materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego 
niniejszą specyfikacją winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji 
niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami 
przenoszącymi normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
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europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej 
wymienionych dokumentów: 
europejskiej aprobaty technicznej 
wspólnych specyfikacji technicznych, 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
Polskich Norm, 
polskich aprobat technicznych 
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 
przez ITB. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 
8. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
9. Transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
10. Kontrola jakości robót 
 
10.1. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
10.2. Pobieranie próbek - próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
10.3. Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
11. Obmiary robót 
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11.1. Ogólne zasady obmiaru robót - ogólne zasady obmiaru robót określa umowa. 
jednostką obmiarową dla poszczególnych np. robót rozbiórkowych jest : 
rozbiórka nawierzchni - m2 
usunięcie gruzu – m3 
rozbiórka  obrzeża – m 
 
12. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
12.1. Rodzaje odbiorów robót - w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór częściowy, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
12.3. Odbiór częściowy - odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych. 
 
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
12.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji – odbiór pogwarancyjny po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
13. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące, które są potrzebne wykonawcy do wykonania robót stałych 
i które są projektowane samodzielnie przez wykonawcę oraz przez niego usuwane po wykonaniu 
robót stałych; obejmują one m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje deskowań 
oraz rusztowań, odwadnianie wykopu podczas wykonywania robót stałych w wykopie, geodezyjne 
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza – nie będą osobno rozliczane. Koszty ich wykonania są 
ujmowane w cenach robót stałych albo we wskaźniku kosztów ogólnych budowy – są kosztem 
wykonawcy. 
 
14. Przepisy związane  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
 
 
 
 

 
Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029). 
Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). 
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Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2023 
r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029). 

 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z późń zm.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 2054 i 2269).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z dnia 04.09.2009. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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SST-01.00   

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (kod CPV 45110000-1) 

Przygotowanie terenu pod roboty budowlane (kod CPV 45100000-8)         
Roboty w zakresie wywozu gruzu (kod CPV 45111220-6) 

 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

- Skucie tynku cokołu z oczyszczeniem, 
- Rozebranie istniejącej opaski betonowej/płyt chodnikowych/skucie betonu, 
- Rozebranie istniejącej podbudowy, 
- Rozbiórka obrzeży chodnikowych,  
- Rozbiórka płyt betonowych chodnikowych 35x35x6 cm,  
- Rozbiórka krawężników betonowych,  
- Rozbiórka płyt betonowych z Trylinki,  
- Rozbiórka garażu blaszanego, 
- Rozbiórka płyty betonowej /podbudowy – fundamentu pod garażem blaszanym. 
- Rozbiórka istniejących krat okiennych, 
- Rozbiórka ścian murowanych i betonowych utrzymujących/zabezpieczających kraty w 

posadzce okien piwnicznych, 
- Rozbiórka konstrukcji tarasu, 
- Rozbiórka murków oporowych, 
- Demontaż balustrady schodowej i tarasu, 
- Rozbiórka konstrukcji schodów od strony planowanego podjazdu. 
- Rozbiórka istniejących podjazdów betonowych na schodach, 
- Rozbiórka konstrukcji schodów głównych (wejście bliżej bramy i furtki), 
- Rozbiórka nawierzchni schodów i tarasów, 
- Skucie nierówności betonu na stopniach i spocznikach, 
- Wywóz gruzu, złomu drewnianego z rozbiórek i utylizacja. 
- Rozbiórka ogrodzenia posesji z bramą i furtką, 
- Rozbiórka podmurówki ogrodzenia. 
- Wywóz całości  materiałów rozbiórkowych na odległość 10 km, 

Wykonawca zobowiązany do pokrycia kosztów odbioru utylizacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Diamentowe piły do betonu , łomy,  młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty wewnętrzne .  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt np. samochód samowyładowczy do 5 t, młoty 
pneumatyczne i udarowe, młoty kujące ręczne czy sprzęt pomocniczy- zależnie od uznania 
wykonawcy. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
 
 
4. Transport 
Gruz i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako 
materiał budowlany. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Załadunek jak i wyładunek materiałów z 
rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię 
elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
zapewnić zaplecze socjalno- bytowe dla pracowników 
- przygotować elementy zaplecza budowy – pomieszczenia socjalne dla pracowników, magazyn 
sprzętu, narzędzi, itp., 
- zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
- wyznaczyć teren do składowania rozebranych elementów   
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować 
oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz 
programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik 
robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
dokonanie rozbiórki, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania 
robót. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę (gdy dotyczy) w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Na budowie 
powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z: 
- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
rozbiórkowych, a także wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 
- Pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 2013.1409 j. t. 
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w części konstrukcyjnej opisu 
technicznego projektu wykonawczego oraz w projekcie rozbiórki załączonym do projektu 
budowlanego. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Materiały 
rozbiórkowe należy na bieżąco usuwać ze stanowiska pracy na wskazane składowiska. Przed 
przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić 
przeszkolenia ogólne pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP. Wybór szczegółowej 
technologii prowadzenia robót rozbiórkowych należy do Wykonawcy. Po zakończeniu rozbiórek 
przeprowadzić roboty porządkowe. 
 
5.3. Środki ochrony pracowników 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórkach powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, narzędzia ręczne 
powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest 
poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i warunkach bezpieczeństwa pracy. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie robót 
rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji w wymaganiach ogólnych. 
Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu 
i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: wg przedmiaru. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, 
pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
następujące dokumenty : 
- dokumentację projektową 
- świadectwa jakości materiałów, atesty, 
- protokoły dokonanych pomiarów 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje: 
- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki i opłata za ich utylizacje 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
11.0. Przepisy związane 
- Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 
robotach rozbiórkowych nie użytkowych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U.Nr 92 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego  
- Dokumentacja budowlana wykonawcza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)  
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud.. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późn. zm. PN – 93/N – 01256/03 
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) z póź. zm. 
- Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004 
- Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t.) z póź. zm 
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SST-02.00   

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Okładziny z granitu ( kod CPV 45262512-3) 
 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 

 wyrównania powierzchni po rozbiórce, 

 montażu okładzin z płyt granitowych, 
 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do 
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.  
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 
 
2. Materiały 

2.1 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać 
atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 
 

 Płyty granitowe 
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 – dobór kolorystyki przez inwestora 

- proponowany kolor jasnoszary, 
- grubość 2 cm,  
- odporność na plamienie (klasa min. 4), 
- rodzaj powierzchni płomieniowana,  
- gatunek I, 
- mrozoodporna, 
- antypoślizgowa, 

 

 Klej do płyt  granitowych 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z :                       PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004                  C1T 
- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

 młotek (500 g), 

 przyrząd montażowy, 

 miara drewniana lub zwijana, 

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
 kliny drewniane, 

 klocek do dobijania desek. 

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 
4. Transport 
 
4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 
4.2 Pakowanie i magazynowanie: 

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
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 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
 Wysokość składowania do 1,8m. 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.3 Transport materiałów 

 Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Okładziny z płyt 
Zalecenia ogólne: 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 
niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. 

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze: 

 Posadzki z płyt układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
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 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płyt – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 
3 dniach.  

 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny 
i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej 
dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
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 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
 
8.3 Odbiór okładzin z płyt granitowych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem. 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża 

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

 szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin z płyt obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie posadzki z płyt, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
- Aprobaty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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SST-03.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Montaż konstrukcji metalowych – balustrady (CPV 45223100) 

 
1. Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  

1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3.Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- Wymiana balustrad i poręczy schodowych ze stali nierdzewnej 
 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 
 

2. Materiały 
Materiały stosowane do realizacji prac powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej – na podjeździe spełniające wymogi i normy dla 
osób niepełnosprawnych na podjeździe. W pozostałych miejscach tj. przy schodach 
spełniające podstawowe normy.  
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Elementy ze stali nierdzewnej (AISI 304), rury 43 mm średnicy, stal polerowana.  

Materiały pomocnicze 
- podkładki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-
82010:1948 
- śruby - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-
82121:1963 
- nakrętki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-
82151:1948 
- kołnierze uszczelniające. 
 

3. Sprzęt 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
 

4. Transport 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 

5. Wykonanie robót. 
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.  

 zastosować systemowe mocowanie słupków w konstrukcję schodów,  

 zastosować maskownice, 

 regulacja układu słupków podczas montażu, 

 prześwit od poziomu wykończonej podłogi nie więcej niż 12cm, 
 słupki montowane policzkowo – na kotwy systemowe, 

 wszystkie elementy montażowe: ze stali nierdzewnej, 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową jest m bieżący balustrad. 
 
8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
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Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją, 

- poprawność wykonania elementów, 

- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

9. Podstawa płatności. 
Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzone w naturze. Płatność ustalona w umowie. 
 

10. Przepisy związane 

PN – 80/M – 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Warunki techniczne 
wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady, Warszawa 1997 

Instrukcje i wytyczne producentów systemów balustrad.  
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SST- 04.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Utwardzenie terenu (CPV: 45233251-6) 
  

 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  

1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3.Zakres robót ujętych w ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
 

1. Utwardzenia terenu przed budynkiem: 
Roboty rozbiórkowe: 

 rozbiórka obrzeży chodnikowych,   

 rozbiórka płyt betonowych chodnikowych 35x35x6 cm,  

 rozbiórka krawężników betonowych,  

 rozbiórka płyt betonowych z Trylinki,  
 rozbiórka a po wykonaniu prac ponowny montaż garażu blaszanego, 

 rozbiórka płyty betonowej /podbudowy – fundamentu pod garażem blaszanym. 
 

Roboty ziemne: 

 wykopanie koryta na całej powierzchni utwardzeń, 

 niwelacja terenu, 

 podniesienie terenu o około 10-15 cm w miejscu przy budynku - w stosunku do 
istniejącego terenu – spadek 2 % w kierunku od budynku, 

 

Utwardzenia ciągów pieszych: 

 ustawienie obrzeży betonowych na ławach betonowych,  

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 5 cm, 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
gr. 15 cm  pod całą powierzchnią utwardzeń, 

 wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm, 
 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm,  

 spoinowanie/fugowanie nawierzchni z kostki betonowej piaskiem, 

 przyjąć spadek poprzeczny 2 %, 

 regulacja pionowa 3 studzienek.  
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Utwardzenia ciągów jednych: 

 ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach betonowych, 

 ustawienie krawężników wtopionych 12x25 cm na ławach betonowych (odcięcie wjazdu 
na posesje), 

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm, 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
gr. 20 cm  pod całą powierzchnią utwardzeń, 

 wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm, 

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm, 

 spoinowanie/fugowanie nawierzchni z kostki betonowej piaskiem, 

 przyjąć spadek poprzeczny 2 %.  
 

Prace towarzyszące: 

 Wywóz gruzu i materiałów przeznaczonych do utylizacji, 

 Uporządkowanie terenu  

 Wyrównanie terenu i zasianie trawy w miejscach nieutwardzonych po części rozebranej 
konstrukcji betonowej pod garażem blaszanym.  

 

2. Prace przy tarasach od strony podwórza 
 

Roboty wstępne/rozbiórkowe 2 tarasów 

 zabezpieczenie stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem, 

 oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych, 

 rozbiórka konstrukcji tarasu, 
 rozbiórka murków oporowych, 

 

Prace ziemne 

 wykopanie koryta pod powierzchnię planowanego spocznika/tarasu i schodów, 

 niwelacja terenu, 

 zasypanie koryta w miejscu po rozbiórkach, 

 zasianie trawnika dywanowego wraz z mechaniczną pielęgnacją. 
 

Prace montażowe – przyjęto taras ze schodami z niskimi stopnicami – 2,70 x 5,20 m  

 ustawienie obrzeży betonowych na ławach betonowych, 
 wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm, 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
gr. 20 cm  pod całą powierzchnią utwardzeń, 

 wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm, 

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm, 
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 spoinowanie/fugowanie nawierzchni z kostki betonowej piaskiem, 

 przyjąć spadek poprzeczny 2 %.  
 

Prace towarzyszące: 

 Wywóz gruzu i materiałów przeznaczonych do utylizacji, 

 Uporządkowanie terenu i zasianie trawy w miejscach pozostałości po starym tarasie. 
 

Zakres robót - na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do 
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 

2. Materiały 
2.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych 
materiałów, oraz odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

 

2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą 
formowane 
w pryzmy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
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oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Przewiduje się możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- kostka betonowe gr. 6 cm, lub 8 cm (wjzad), 

- mieszanka betonowa B-10, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 

- ława betonowa, 

- obrzeże betonowe, 

- krawężnik betonowy, 

- krawężnik wtopiony, 

- krawężnik najazdowy,  

- piasek 

- cement, 

- woda, 

- materiały izolacyjne, 

Betonowa kostka brukowa – wymagania 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek  

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o grubości 60 
mm.  
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Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

2 Na długości  ± 3 mm, 
3 Na szerokości ± 3 mm, 
4 Na grubości  ± 5 mm. 
 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. 

Lp. 

 

Cechy 

 

Wartość 

 

1. 

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej a) 
średnia z sześciu kostek, 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

 

2. 

 

Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 

 

5 

 

3. 

 

Odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania - 

wg PN-B-06250 [2]:  

a) pęknięcia próbki,  

b) strata masy, %, nie więcej niż,  

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

20 

 

4. 

 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 

 

3. Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie ze sztuka budowlaną i zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

a) piła do cięcia kostki 

b) wibrator powierzchniowy 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
ENPN, SWTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podłoże 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Koryto pod chodnik i place   

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio 
wykonanym korycie. 

Podbudowa 

 Podbudowa z tłucznia i żwiru. Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji 
technicznej dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm  
 

Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Kostkę układać zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany muszą być akceptowane przez 
autora dokumentacji projektowej, 

 Kostkę układać na warstwie żwiru o frakcji 3-15mm w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 3 do 4 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika i place, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu,  

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić drobnoziarnistym żwirem o frakcji 1-3mm, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Nie zasypywać szczelin 
piaskiem, 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek, 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca, 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię.  

6. Kontrola jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu i 
pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
pracy, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac jak 
i materiałów. 

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.1. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podbudowy, 

• prawidłowość wykonania powierzchni z kostki betonowej z podsypką pisakową, 

• wykończenie na narożach, stykach itp. 

7. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie ze stanem faktycznym, 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów. 

8. Odbiór robót.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB , roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną i STWiORB. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją STWiORB z 
uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• dzienniki budowy (oryginały), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
• ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10. Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Instrukcje producentów systemu. 

Normy 
1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
6. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
7. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
8. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
9. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
10. Aprobata techniczna na kostkę betonową 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
13. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
14. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w 
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kraju. 
15. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
16. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
17. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
18. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
19. PN –B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SST-05.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Instalowanie ogrodzeń, płotów (kod 45340000-2) 

 
1. Wstęp 

1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  

1.3.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.4.Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- Wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki, 
- Wymiana podmurówki, 
- Montaż zasilania do bramy i podłączenie zestawu automatyki do bramy. 

 
Specyfikacja techniczna ogólna stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1)a. Projektant sporządzający dokumentację projektową 
i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł  
i zasad sztuki budowlane 
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 
 

2. Materiały 
Materiały stosowane do realizacji prac powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską 
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wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Wykonawca może dokonać zakupu i montażu ogrodzenia przedstawionego w dokumentacji jak 
i zaproponowanego przez siebie o zbliżonych parametrach i specyfikacji. Wynikać to może  
z uwagi na problem z dostarczeniem produktu od producenta. 

1. Panel ogrodzeniowy : 

- szerokość: do 2,5 m  (światło między słupkami stalowymi), 

- wysokość:  do 150 cm, 

- wypełnienie: 

- profil pionowy 30×20mm 

- rama: 60×40mm 

- przerwa między profilami ok. 80mm 

2. 1x Brama przesuwna lewa, profil bramowy 80×80mm,  

- mocowania przęseł do słupka metalowego 

-  szerokość: 4,00m + 2,00m przeciwwagi 

- wysokość: 1,50m + 0,08m od fundamentu 

- w komplecie: wózki jezdne, uchwyt górny, uchwyt najazdu, rolka prowadząca z uchwytem, 

rolka najazdu 

- malowanie: ocynk + lakierowanie proszkowe 

3. 1x Brama dwuskrzydłowa  

- szerokość: 4,00m (światło między słupkami stalowymi) 

- wysokość: 1,50m + 0,05m preferowany luz montażowy od fundamentu 

- w komplecie: uchwyt na kłódkę 2x rygle, 4x zawiasy 

 

4. 2x Furtka prawa/lewa 
- szerokość: 1,00m (światło między słupkami metalowy) 
– wysokość 150 cm  
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5. Podmurówka systemowa. Cokół prefabrykowany systemowy w skład którego wchodzą 
łącznik i belka cokołowa, wykonane z betonu klasy B-20 o podwyższonej mrozoodporności. 
zagęszczonego i wibrowanego mechanicznie. Elementy narożne i startowe wg systemu 
przyjętego przez producenta. 

 

4. Sprzęt 
 Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wskazaniach Inżyniera Projektu w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
6. Transport 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 

7. Wykonanie robót. 
a) Wymagania ogólne 

pkt.3 „Ogólnej specyfikacji technicznej" ST-01 
 
b) Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych. 
 
c) Tyczenie geodezyjne 
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zostać dokonane poprzez geodetę legitymującego 
się aktualnymi uprawnieniami. 
 
d) Wykonanie dołów pod słupki i fundament 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod łączniki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,1 m, 
a dla płyt cokołowych o szerokości 30cm i gł. Ok. 0.4m. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie 
podaje inaczej, to najpierw należy  wykonać doły pod przęsła narożne, bramowe i na załamaniach 
ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia 
przęsłowego. 
 
e) Osadzenie cokołu 
Elementy cokołu tj. belkę cokołową i łączniki należy wypionować i zlicować po czym dokładnie 
obetonować betonem klasy C16/20 łączniki do poziomu terenu a deski cokołowe na wysokość 10cm. 
 
f) Montaż słupków 
W uprzednio przygotowanych otworach należy osadzić słupki i zabetonować betonem klasy C16/20 
do górnej krawędzi łącznika fundamentowego. Po zabetonowaniu słupki muszą stać pionowo w linii 
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ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
 
g) Montaż przęseł bram i furtek 
h) podłączenie zasilania automatyki bramy przesuwnej. 
 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia, lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzenia. 

W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu należy zbadać: 
- zachowanie wyznaczonej trasy 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność ustawienia słupków 
- prawidłowość wykonania ogrodzenia ( wysokość i jakość montażu paneli) 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie 
- estetykę 
- sprawność działania furtki i jej montaż 
 

b) Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
inspektora nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w przypadku zmiany 
wykonawcy. Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
 
 



44 | S t r o n a  

 
 

 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Odbiór robót obejmuje: 

Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać roboty, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół  
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2 odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 

9. Podstawa płatności. 
Płatność ustalona w umowie. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
Przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robot na podstawie 
wyników pomiarów. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za 
wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / DZ.U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami/ 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
- PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 
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SST-06.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Wyposażenie parków i placów zabaw (KOD CPV 43325000-7) 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów małej architektury- ławek z oparciem, stojaków rowerowych 
dziecięcych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi SST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST. 

2. Materiały 

2.1. Mała architektura 

 Ławka z oparciem – 3 szt. 

Ławki o długości 1800 mm powinny posiadać charakterystykę: 

 atest użytkowania w przestrzeni publicznej, 

 siedzisko i oparcie wykonane z drewna,  grubości desek min. 35 mm, długości min. 1550 
mm, deski szlifowane z czterech stron, fazowane krawędzie desek, malowane 
impregnatem ochronno-dekoracyjnym,  

 elementy konstrukcyjne wykonane z rury metalowej malowanej proszkowo w kolorze 
ustalonym z Użytkownikiem o stabilnej konstrukcji mocowanej do podłoża,  

 nie dopuszcza się stosowania elementów o ostrych lub kanciastych krawędziach, 
stanowiących zagrożenie dla użytkowników, 

 montaż na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy odlewu żeliwnego, 

 kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu 
A. 

Elementy małej architektury należy dostarczyć/wykonać oraz wbudować zgodnie z planem 
ustalonym z Zamawiającym i zasadami sztuki budowlanej. 
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2.2 Stojak rowerowy dziecięcy ze stali nierdzewnej. 

2.3. Materiały na roboty uzupełniające 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć materiałów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż elementów  małej architektury 

Należy dokonać dostawy i montażu elementów małej architektury zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz specyfikacją techniczno danego produktu. Przy montażu należy uwzględnić 
zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inżyniera. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, 
sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. 
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7. Obmiar robót 

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie  
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego sposobu 
zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności. 

 

8. odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty/ certyfikaty), 

b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

 

9. Podstawa płatności 

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa 
o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 

Nie występują 

 

 

 
 


