WZOR UMOWA NR IOS...../2024

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

2 e ettt et e te e e aeeeeteeeanteeearaeeaneeeennes
Z SIedziDa: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

»Prace budowlano - remontowe w remizie OSP w Biskupicach”.

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY
FINANSOWEJ DLA GMIN Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH Z TERENU
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W RAMACH DZIAtANIA ,MALOPOLSKIE OSP 2024”.

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:

1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy zZ dnia ........ccccevviuveeeeiniiineeeen.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych majgcych na celu wyremontowanie
istniejgcych pomieszczen z dostosowaniem ich do aktualnych standardow w budynku remizy OSP
w Biskupicach.

Il. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Pomieszczenie strychu
- rozbidrka podsufitek
- wzmocnienie stropu
- wykonanie izolacji
- wykonanie podtogi wokot wytazu na strych oraz dojscia do wytazu dachowego
- potozenie tynkow
- malowanie sufitu
- prace porzadkowe

2. Pomieszczenia pietra
1) Kuchnia
- wymiana okna
- wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- potozenie tynkdéw wewnetrznych wokét oscieznic okiennych
- potozenie tynkéw zewnetrznych wokét oscieznic okiennych
- malowanie
- prace porzgdkowe

2) Pomieszczenie gospodarcze
- wykonanie $cianki dziatowej z ptyty g-k
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- mechaniczne szlifowanie posadzki

- malowanie posadzki

- montaz drzwi

- wymiana okna

- wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- potozenie tynkéw wewnetrznych wokét oscieznic okiennych
- malowanie

- potozenie tynkéw zewnetrznych wokét oscieznic okiennych
- prace porzadkowe

3) Hall

- montaz dodatkowej belki no$ne;j

- montaz dodatkowych stupéw

- wykonanie obudowy belki i stupow

- potozenie tynkéw

- malowanie

- wymiana okna

- wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- potozenie tynkéw wewnetrznych wokét oscieznic okiennych
- potozenie tynkow zewnetrznych wokot oscieznic okiennych

- mechaniczne szlifowanie posadzki

- malowanie posadzki

- prace porzgdkowe

3. Pomieszczenia parteru
1) Toaleta
- demontaz i montaz urzgdzen sanitarnych
- demontaz i montaz grzejnika
- potozenie plytek
- montaz paneli winylowych na $cianach i sufitach
- prace porzgdkowe
2) Hall i komunikacja na parterze
- montaz dodatkowej belki no$ne;j
- mechaniczne szlifowanie posadzki
- malowanie posadzki
- wykonanie tynkow
- malowanie
- demontaz i montaz nowych schodéw wewnetrznych
- lakierowanie schodow
- montaz balustrad schodowych
- prace porzadkowe
3) Garaz
- zamurowanie otworu w Scianie
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wykonanie posadzki cementowej
- wykonanie tynkéw
- malowanie scian
- prace porzadkowe

lll. Ponadto:

- Wykonawca ponosi koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci poza lokalem, w budynku i poza budynkiem
w trakcie trwania i po zakonczeniu robot.

- Koszty zwigzane z przywréceniem stanu sprzed rozpoczecia robét, w przypadku m.in. uszkodzenia,
zabrudzenia innych czesci budynku i terenu przylegtego do budynku.
- Wykonawca pokrywa koszty zuzytej energii elektrycznej i wody.

IV. Forma architektoniczna obiektu:

Budynek remizy OSP zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 386/10, w miejscowosci Biskupice, gm.
Miechow. Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiada dwie kondygnacje nadziemne
oraz poddasze nieuzytkowe. Obiekt sklada sie z dwéch czesci pierwsza znacznie starsza od drugiej,
murowana posiadajgca stropy drewniane i podpiwniczenie. Druga cze$é rowniez murowana, bez piwnicy,
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posiadajgca strop na belkach stalowych oraz strop monolityczny Zzelbetowy. Planowane roboty bedg
prowadzone na poziomie parteru, pietra i strychu. Do budynku OSP prowadzi wejscie znajdujgce sie po
stronie potudniowo- zachodniej poprzez betonowe schody zewnetrzne. Obecnie pomieszczenia sg
wykorzystywane przez Ochotniczg Straz Pozarng oraz Koto Gospodyn Wiejskich. W budynku znajdujg sie
dwa garaze na samochody ratownicze, hall, piwnica, toaleta, sala spotkan oraz pomieszczenie gospodarcze.

V. Szczegotowy zakres prac wynika z zatgcznika nr 7 (OPZ) do SWZ, na ktory sktada sie: przedmiar robot
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz z niniejszego wzoru umowy na
wykonanie prac — zatgcznik nr 6 do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci .................. zt netto (stownie: ... /100) wraz z
podatkiem ....% VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysoOkOSCi .........ccccoviiiiiiiiinennnne zt (stownie:
.................................... /100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

lll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie jedng fakturg koncowa za poszczegdine
elementy robot ujete w kosztorysie ofertowym. Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy potwierdzonych
protokotem odbioru robét oraz kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

VI. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.

VII. Faktura winna by¢ opisana nastepujgco:
Nabywca — Gmina Miechdéw ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechoéw, NIP: 659-000-36-97

Odbiorca — Urzgd Gminy i Miasta Miechéw, ul. H. Sienkiewicza 25 32-200 Miechow
VIIl.  NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP WyKONawcey: ......cccccvvvvvverenninniniennnnn.

IX. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

X. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw wynikajacych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

l. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania— do 4 miesigcy od daty zawarcia umowy.
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Il. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespotu - w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ..........cccccceeiinnnn. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Iub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr

[ll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlno$ci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu
roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi

narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

|. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

II. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowe;.

[ll. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Je$li to bedzie konieczne, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne petnomocnictwa do
reprezentowania Gminy Miechéw na etapie prowadzenia robdét.

V. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
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c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy
(jesli wymagane),

d) przystgpienia do odbioru robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia ziozenia zgtoszenia
przez Wykonawce informacji o gotowosci do odbioru,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
VII.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot.

VIIl. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

IX. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnos$ci odbiorowych.

X. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

XI. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (1.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong za
zgodnosé¢ z oryginatem kopi umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w
art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
polegajgce na — robotach ogdélnobudowlanych.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

|. Poza obowigzkami wymienionymi w par. 1 Umowy, Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie, z Umowa, dokumentacja projektowa, STWIORB, Ofertg,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow.
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VIl. Ze wzgledu na obecnos¢ oséb trzecich w trakcie realizacji robot, Wykonawca plac budowy winien
zabezpieczy¢ tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom.

VIII. Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ osobne subliczniki (prad.woda) na okres Wykonywania inwestycji
i ponosic z tego tytutu koszty.

IX. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

X. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XlI. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, kiérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych a spowodowanej
w szczegolnosci:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien =zakonczenia rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego.

XIl. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegolnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XIlIl. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3. koordynowania dziatan  zapewniajgcych  przestrzeganie @ podczas  wykonywania  robdt
budowlanych zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbednych dziatlan uniemozliwiajgcych wstep na budowe  osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

I. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

II. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY (jesli dotyczy)

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.
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LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw
w zakresie realizacji nastepujgcych robot: ...

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby kiérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamdwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynno$ci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace w zakresie robot ogélnobudowlanych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,
nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
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dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robat,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeA za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug Ilub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byC realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Il. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczgcy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,
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d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

lll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najp6zniej do dnia Odbioru kohcowego robét.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU (jesli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.

[I. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robaot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH (je$li wymagane)

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych

lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

[I. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
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statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

[ll. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru koncowego robot, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

II. Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB.

[ll. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

IV. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okre$lonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych roboét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatdw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w STWIORB niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIORB, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym terminie. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

[I. Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy (jesli wymagany) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

[ll.Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IV. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrocié stan
poprzedni.

V. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty.

VI. Wyznaczenie terminu odbioru czesciowego robot nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

VII. Dokonanie Odbioru czes$ciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce,
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robo6t wykonanych czesciowo.

VIII. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
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Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakohczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

IX. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

X. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korcowego.

XI. Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru korncowego roboét jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczeh Stron.

Xll. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tredci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIll. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni roboczych, a zakonczony w ciggu 14 dni roboczych
od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za dzieh zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robdét.

XIV. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy f{j................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

[ll. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par. 2 ust. | przejmuje
na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ gwaranciji okreslonej w par. 20 ust. II.

IV. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie gwarancyjne — 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza sie wydtuzenie terminu po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

V. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. .......ccccevviiinnien. zZtwformie .....ccoooviiiii, ,

Il. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
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w tym usuniecia Wad, w szczegdélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

[ll. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysokosSCi .........ccceeueeen. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIIl. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VII.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na kiérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

XlI. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

XIl. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIll. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czeéci, ktérej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. I, wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprécz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, kitdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

[I. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwaranc;ji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartodci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynno$ci zwigzane z wykonaniem robot
ogolnobudowlanych zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

[ll. Zamawiajgcy okre$la nastepujace sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

16/17



1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw
i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamoéwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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