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1. CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen i instalacji w budynku
wolnostojgcym do potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie, zwanego dalej ,,CZP”w trybie ,zaprojektuj i wyremontuj”.

Zamowienie obejmuje:

— przygotowanie oraz uzgodnienie koncepcji architektonicznej i ukfadu pomieszczen
przestrzeni objetej niniejszym PFU

— przygotowanie wszelkich dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
lub uzytkowania pomieszczen jesli wymagane; lub zgtoszenie robdét budowlanych oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd oraz decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie jesli wymagane,

— rozbidrka istniejgcych elementéw budynku i demontaz istniejgcego wyposazenia.

— przebudowe i dostosowanie pomieszczen zlokalizowanych w budynku wolnostojagcym do
potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego, wraz z niezbednymi dla jego funkcjonowania
instalacjami zgodnie z ustalong koncepcja,

— Wykonanie wszelkich zabudéw meblowych statych zgodnie z uzgodniona koncepcja.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (zaréwno w wers;ji elektronicznej w formacie pdf i
dwg, jak i papierowej).

Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajgcemu ,,pod
klucz”, tj. umozliwiajace uzytkowanie pomieszczern bez ponoszenia dodatkowych kosztéow przez
Zamawiajacego.

Koncowa uzgodniong z Zamawiajgcym koncepcje nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie
21 dni od dnia podpisania umowy. Opracowanie koncepcji nastgpi w drodze ustalen pomiedzy
stronami.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stanu
faktycznego pomieszczenn z natury, a projektanci Wykonawcy sg zobowigzani do dokonania
inwentaryzacji pomieszczen, wyposazenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbednym do
wykonania zadania.

Roboty okreslone w przedmiocie zamdwienia nalezy wykonaé¢ sitami  witasnymi lub
podwykonawcami, w systemie ,generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego opisem przedmiotu zamowienia i programem funkcjonalno-
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw, jak za wtasne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty
i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.



1.1. Charakterystyka pomieszczen

1.1.1. Pomieszczenia objete przebudowg

pomieszczenia

. nr pom.
obecnie P

przeznaczenie dla CZP

uwagi

Budynek
wolnostojacy,
dziatalnos¢
podstawowa i
pomocnicza.

1. Pomieszczenia Poradni

Zdrowia Psychicznego
(PZP): dwa gabinety
lekarskie, gabinet
psychologa, punkt
Zgtoszeniowo-Kontrolny,
Rejestracja, WC
pacjentow dostosowana
do osob
niepetnosprawnych
Pomieszczenia
Dziennego Oddziatu
Psychiatrycznego (DOP):
pokdj psychologa, pokdj
terapeuty, sala terpaii
dziennej, kuchnia z
jadalnig, szatnia
pacjentéw, wc pacjentéw
dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych
Pomieszczenie socjalne z
szatnig i tazienka
pracownicza wspdlne dla
obu komorek, gabinet
diagnostyczno-
zabiegowy

1.1.2 Charakterystyka budynku i wizja uzytkowania

Modernizacji podlega budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni 239 m2.
W 2021r. przeprowadzono termomodernizacje budynku. Wykonano nowg instalacje wentylacyjng i
grzewczg. W ramach zadania nie przewidziano zwiekszenia kubatury i rozbudowy budynku o

dodatkowg powierzchnie.

Wskazane do lokacji w modernizowanej powierzchni komérki CZP funkcjonujg niezaleznie, stad
nalezy uwzglednic integralno$¢ pomieszczen utworzonych w ramach PZP i DOP: W czesci od ulicy
Konstytucji 3 Maja nalezy zaprojektowaé pomieszczenia PZP, w pozostatej czesci pomieszczenia

DOP.

Poradnia Zdrowia Psychicznego swiadczy ustugi medyczne w trybie ambulatoryjnym w gabinetach
lekarskim i psychologa. Dzienny Oddziat Psychiatryczny jest komdrka funkcjonujgcg w trybie
dziennym w godzinach 8-15.00. Zajecia prowadzone sg w grupie maksymalnie 20 osobowej.

1.1.3 Wytyczne uzytkownika i zakresu robot




W ramach zadania przewiduje sie wykonanie:

1. Branza budowlana:
1.1. prace rozbiérkowe wewnatrz;
1.2. wykonanie nowych instalacji wod.-kan., elektrycznej, telekomunikacyjnej
zgodnie z ustalona koncepcjg, dostosowanie obecnej instalacji wentylacyjnej do
nowego uktadu pomieszczen zgodnie z koncepcja

1.3. budowa scian dziatowych zgodnie z ustalong koncepcja

1.4, wykonanie nowych posadzek;

1.5. wykonanie rekonstrukcji i nowego pokrycia schodéw zewnetrznych i podjazdow
dla niepetnosprawnych,

1.6. biaty montaz,

1.7. dostawa i montaz ptytek ceramicznych w weztach sanitarnym oraz wykonanie
fartuchow przy umywalkach i zlewach;

1.8. montaz drzwi do pomieszczen zgodnie z ich funkcjg. Do gabinetéw lekarskich i

psychologa drzwi z wygtuszeniem, przejscie stuzbowe pomiedzy komadrkami, wejscie do
pokoju socjalnego i tazienki personelu — elektrozamek (zintegrowana z kartami
dostepowymi szpitala)

1.9. pomalowanie pomieszczen zgodnie z odpowiednimi klasami czystosci;

1.10. montaz sufitu podwieszanego jesli wymagany.

1.11. montaz naroznikdw oraz poreczy w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych;
1.12. montaz wyktadziny podtogowej lub plytek podtogowych zgodnie z

przewidywang funkcja.
2. Branzainstalacje elektryczne i niskopradowe:

2.1. Nowe instalacje prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z uzgodniong z Zamawiajgcym
koncepcjg;

2.2. Nowe oprawy w technologii LED temperatura barwowa zblizona do sSwiatta
dziennego;

2.3. Nowa instalacja telekomunikacyjna z szafkg serwerowg. Nalezy przewidzieé oraz
wykona¢ w budynku, obok klasycznej sieci telekomunikacyjnej, takze system sieci
bezprzewodowej typu WIFI MESH oraz szafe serwerowg z potgczeniem
Swiattowodowym z serwerownig gtéwng Szpitala

2.4, Nowe zasilanie powigzaé Gtéwnym Wytgcznikiem Prgdu (GWP) w budynku;

2.5. Oprawy awaryjne wpig¢ do istniejgcego systemu centralnego monitoringu;

2.6. Osprzet w kolorze biatym;

2.7. W pomieszczeniach, gdzie znajduje sie wiecej niz jedna oprawa zapewnié
sekcjonowanie, strefami od strony okna;

2.8. Lokalizacja osprzetu dostosowane do aranzacji i funkcji pomieszczen.

2.9. Przy kazdym stanowisku komputerowym minimum gniazdo modutowe lub
rownowazne dwoma gniazdami sieciowymi i czteroma gniazdami zasilajgcymi .

2.10. System Sygnalizacji pozaru projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu

catkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych Seri PN-EN 54
(odpowiedniki krajowe PN-EN 54) LST. Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji
pozarowej jest wykrycie pozaru w poczgtkowej fazie, zaalarmowanie ludzi o grozgcym
niebezpieczestwie, zainicjowanie, uruchomienie systeméw wspdtdziatajgcych z SSP,
ograniczajgcych skutki pozaru, w szczegdlnosci za$ bezpieczng ewakuacje pacjentéw i
personelu medycznego z zagrozonej strefy do strefy bezpiecznej. Projektowany system
SSP ww. pomieszczen wpiety w istniejgce petle dozorowe, istniejgcego systemu SSP.
Projektowany system SSP ww. pomieszczern oparty bedzie o interaktywne czujki



6.

wielosensorowe CUBUS MTD 533X. Prace obejmujg montaz niezbednych elementdw,
instalacje, parametryzacje centrali oraz korekte wizualizacji.
Branza instalacja wod.-kan.:

3.1. Nowe instalacje prowadzi¢ podtynkowo i podposadzkowo;
3.2. Zastosowad rozwigzania istniejgce juz w szpitalu;
3.3. Preferowana armatura w wykonaniu $ciennym;

Branza instalacja wentylacji i klimatyzacji:

4.1. Uktady wentylacji dostosowaé do kubatury, uktadu i funkcji pomieszczen;

4.2. Do obliczen przyjag¢ maksymalng temperature zewnetrzng 34°C;

4.3. System wentylacji nie podlega wymianie a jedynie modyfikacji wynikajgcej ze
zmiany uktadu pomieszczen

4.4, Dokona¢ weryfikacji koniecznosci montazu systemdw klimatyzacyjnych;

4.5, Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie, podtynkowo do kanalizacji, wpiecie
zasyfonowag;

Wyposazenie meble, rolety i oznakowanie:

5.1. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania w oknach pomieszczen objetych
zakresem prac rolet podgumowanych, zaciemniajgcych, wpuszczanych w prowadnice
5.2. Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu jadalni z szafkami i sprzetami
kuchennymi: zlew z baterig, ptyta indukcyjna, lodéwka, piekarnik, zmywarka w

zabudowie

dokumentacja projektowa
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i

wykonawczej, niezbednej do wykonania prac budowlanych oraz uzyskania wszelkich pozwolen,
objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z PFU.
W sktad dokumentacji techniczno-projektowej wchodza:

koncepcja aranzacji pomieszczen uzgodniona z Zamawiajgcym,
projekt budowlany w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub
koncepcja, szkice w przypadku wykonywania prac na podstawie zgtoszenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
projekt wykonawczy w branzach:

© architektura,

° technologia medyczna z wyposazeniem pomieszczen,,

°instalacje wod.-kan., c.o.ic.t.,

° instalacje wentylacji i klimatyzacji (jesli bedzie potrzeba),

°instalacje elektryczne,

instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (dobdr elementéw petlowych, detektoréw

dymu (czujek dymowych), okreslenie wymagan dla tras kablowych),
° przedmiar robét,
° specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Wykonawca wykona na swodj koszt wszelkie niezbedne materiaty do projektowania, ekspertyzy,
badania, pomiary oraz uzyska pozytywng opinie od producenta urzadzen w zakresie rozwigzan
technicznych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia ostateczng koncepcje lokalizacji urzadzen i
bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajgcym rozwigzania projektowe w zakresie zastosowanych
rozwigzan technicznych i materiatfowych oraz wyposazenia pomieszczen. Wykonawca uzyska od
szpitala wytyczne w zakresie przytgczenia projektowanych instalacji do sieci szpitalnych.



Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowa do zaopiniowania — na
kazdym etapie projektowym (na etapie koncepcji, projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego).

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania kompletu dokumentacji wykonawczej zaopiniuje jg i
ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciggu 7 dni od ich otrzymania
od Zamawiajacego.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa.

1.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz  Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdét, wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét
okreslonych umowa.

1.2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze Wykonawcy obszar prac.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obszarow i materiatéw, do chwili odbioru koficowego przez Komisje Odbiorowa. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, sktada sie z:
projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych, projektu
technicznego zawierajg cego opis i rysunki, projektu zagospodarowania terenu oraz przedmiaru
robét.
Ponadto przed przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca wykona inwentaryzacje — w
zakresie architektury i instalacji obszaru objetego zakresem opracowania — Zamawiajacy udostepni
pomieszczenia w celu wykonania inwentaryzacji.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robdét wtgczajac w
to urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

1.2.3. Zabezpieczenie obszaru prac
O fakcie przystgpienia do robot, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na 7 dni przed ich
rozpoczeciem lub w przypadku prowadzenia prac na podstawie pozwolenia budowy, fakt
przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,
umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne,
ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
srodki, niezbedne do ochrony robét, spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.

1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spoteczne;j i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczenn wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robdét Ilub przez personel
Wykonawcy.

1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robédt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji paristwowe;j.

1.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek
bedacych ich wtascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wifadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i kierownika Dziatu Techniczno-
Eksploatacyjnego Szpitala oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i
instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia



zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeistwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokotu
odbioru koricowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdét, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.

1.2.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3. Materiaty

1.3.1. Wymogi prawne
Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub UE:

a) certyfikat na znak bezpieczedstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
Robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru i Szpital
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, uzgodnionych ze
Szpitalem.

1.4. Sprzet
Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat
tynkarski, dzwigi, wibratory, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét.
Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet



uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét,
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi byé zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi). Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkdéw wyszczegdlnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wykonywania Robot.

1.5. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym
Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wtasny koszt.

1.6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce normami oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i czesci Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni: wyniki badan materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
decyzje. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeAstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
ST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniaja
tych wymagan, beda odrzucone.
1.7.2. Dokumenty budowy Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji technicznej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot
oraz
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robd6t oraz dane dotyczace jakosci
materiatow,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy.
1.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng,
projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
1.8.1. Odbiér cze$ciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
1.8.2. Odbior koncowy
Odbiér korncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koficowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowsg i ST.
W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.
Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostatfa sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy,
e recepty i ustalenia technologiczne,



e dzienniki budowy (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,
e protokoty badan, sprawdzen,
e dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw.
W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robét. Zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
1.9. Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych
1.9.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego kontenera do
sktadowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego oprdzniania go przez
pojazd specjalistyczny.
Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zaplecza
budowy nietrwale powigzanego z gruntem, ktory postuzy do skltadowania materiatow
budowlanych.
Wszystkie prace i dziatania Wykonawca powinien wczesniej zgtasza¢ i uzgadniaé z pracownikami
wyznhaczonymi przez Zamawiajgcego.
1.9.2. Architektura i wykonczenie pomieszczen
Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ wymagania funkcjonalne i programowe
wyszczegdlnione przez Zamawiajgcego oraz wymagania producenta aparatu. Ukfad funkcjonalny
pomieszczen pracowni oraz zakres planowanej przebudowy i prac remontowych pokazano na
rysunku koncepcyjnym.
W ramach adaptacji istniejgcych pomieszczen na potrzeby nowych funkcji konieczne jest
przeprojektowanie uktadu pomieszczen i dostosowanie do nowych potrzeb.
Wykonczenie pomieszczen
W pomieszczeniach objetych przebudowg przewidziano:
— montaz $cian dziatowych GK z wewnetrzng izolacjg akustyczng;
— tynki i wykonczenie Scian;
— malowanie farbg emulsyjng i lateksowg zmywalnga- Sciany, sufity w pomieszczeniach;
— podtoza pod posadzki - betonowe (izolacja termiczna);
— posadzki z wyktadziny PCV rulonowej termozgrzewalnej - pod wykfadzine PCV nalezy
stosowa¢ mase samopoziomujgca, cokoty wykonac przez wywiniecie wyktadziny na sciane;
— posadzki PCV elektroprzewodzagce - pod wyktadzine PCV nalezy stosowaé mase
samopoziomujgcy z systemowymi cokotami zgodnie z wymaganiami sprzetu;
— nowag stolarke drzwiowg - drzwi wydzielajgce pomieszczenia gabinetéw przyjeé z korytarza
ogdlnego - petne, wygtuszone.
— narozniki ochronne na $ciany g-k wykoniczone ostong z tworzywa sztucznego, wys. 100 cm -
wszystkie inne narozniki narazone na obicia (np. przy transporcie chorego t6zkiem);
— obudowy instalacji - z ptyt GK na stelazu, z uwzglednieniem wymagan ochrony
przeciwpozarowej.
Wymagania dotyczgce materiatéw wykonczeniowych
— system lekkich scianek - stopy, elementy mocujgce - aluminiowe, lakierowane proszkowo na
kolor szary, $ciany z ptyty GK, odpornej na scieranie i zarysowania, drzwi wyposazone w 3
zawiasy,
— oscieznice metalowe, malowane proszkowo kolorze drzwi,
— wyktadzina PCV EC rulonowej -homogenicznej, (dozywotnia gwarancja na utrzymanie
parametrow przewodzenia, doskonata odpornos¢ chemiczna, przeciwposlizgowa R9,



trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; klasa uzytkowa 34, np. Colorex EC firmy Farbo lub
rownowazna. Wyktadzina powinna byé odporna na Scieranie, dziatanie promieni UV i
srodkdow dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajgca wfasciwosci
bakteriostatyczne i grzybobdjcze, mozliwo$é odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
— prefabrykowane narozniki cokotowe wewnetrzne i zewnetrzne listwy wyobleniowe, jako
elementy systemu,
— farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze
umozliwiajgce ,,oddychanie” $cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla srodowiska,
— farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca scianom ,oddychac", szybko schnaca,
odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, przyjazna dla sSrodowiska -w kolorach jasnych pastelowych
— odbojnice szerokosci 20 cm i grubosci okoto 30 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskowa
ostong z tworzywa sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. ,,Acrovyn" firmy C/S
Polska -typ SCR64 lub réwnowazine
— narozniki ochronne dtugosci 100 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskowg ostong z tworzywa
sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. ,,Acrovyn" firmy C/S Polska - SSM-20 lub
rownowazne
1.9.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacji wod.-kan. w
$cianie i pozostate otwory montazowe.

1.9.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacje wentylacyjne
Dokonano modyfikacji systemu wentylacji w 2021r. Nalezy wykorzysta¢ i dostosowac obecnie
funkcjonujacy system wentylacyjny oraz uwzgledni¢ w koncepcji pomieszczenie techniczne
obstugujace system wentylacji.
Wykonujgc dokumentacje techniczng instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nalezy
przyjgé parametry powietrza wewnetrznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonujac dokumentacje techniczng instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nalezy
przyjac ilosci powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami producenta urzadzen.
llosci powietrza powinny zapewni¢ odpowiednig czysto$¢ powietrza oraz temperature i wilgotnos¢,
tak wiec niezbedne jest wykonanie bilansu cieptfa i wilgoci dla poszczegdlnych pomieszczen. .
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wytycznymi ochrony przeciwpozarowej
opracowanymi dla Szpitala.

Nalezy rozwazy¢ montaz klimatyzatoréw Sciennych w czesci pomieszczen pobytu dziennego.
Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Jezeli istniejgce instalacje beda niemozliwe do wykorzystania nalezy wykonaé nowe zgodne z
wymaganiami nowego urzadzenia i aktualnymi przepisami i normami. Nowe instalacje elektryczne
muszg spetniaé wymagania normy PN HD 60364. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé z
uwzglednieniem uzgodnionej koncepcji. Stanowiska komputowe wyposazone minimum w gniazdo
modufowe lub réwnowazne dwoma gniazdami sieciowymi i czteroma gniazdami zasilajgcymi.
Rozmieszczenie punktéw nalezy uzgodnic na etapie koncepciji.

Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji




Projektowane pomieszczenie maszynowni wymaga klimatyzacji. Zasilanie projektowanego
klimatyzatora nalezy uzgodnié z pracownikami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego. Instalacja musi
spetnia¢ wymagania normy PN HD 60364.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
System Sygnalizacji pozaru projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu catkowicie zgodnego z
wymaganiami norm zharmonizowanych Seri PN-EN 54 (odpowiedniki krajowe PN-EN 54) LST.
Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej jest:
e wykrycie pozaru w poczatkowej fazie,
e zaalarmowanie ludzi o grozgcym niebezpieczenstwie,
e zainicjowanie, uruchomienie systemow wspotdziatajgcych z SSP, ograniczajgcych skutki
pozaru, w szczegolnosci zas bezpieczng ewakuacje pacjentéw i personelu medycznego z
zagrozonej strefy do strefy bezpiecznej.

Wszystkie instalacje, systemy, urzagdzenia musza by¢ kompatybilne i zintegrowane z systemami juz
istniejgcymi w szpitalu

11.CZESC INFORMACYINA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu

zamowienia, przed planowanym ztozeniem wniosku o uzgodnienie MKZ, wniosku o pozwolenie

na budowe lub zgtoszenia robdét budowlanych.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdin.
zZmianami)

e Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdin.
zmianami)

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdin.
zmianami)

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdin.
zmianami)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdin.
zmianami)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497 z pdézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r w sprawie prébek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z péin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1127 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdin.
zZmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Uwaga:
W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich
innych obowigzujgcych aktéw prawnych, przepiséw i norm majacych zastosowanie przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

3. Dokumenty i informacje niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

3.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej - ze wzgledu na zakres robot budowlanych nie jest potrzebna kopia mapy
zasadniczej do celdw projektowych. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej okaze
sie, ze konieczne jest zaprojektowanie instalacji zewnetrznych, to wykonanie mapy do celéw
projektowych bedzie lezato po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.

3.2. Inwentaryzacja pomieszczen objetych zakresem opracowania
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji elementéw konstrukcyjnych i
wszystkich instalacji w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania robét budowlanych i
montazowych.

3.3. Przytaczenie do sieci wod.-kan., cieplnych, energetycznych i teletechnicznych
Jezeli nastgpi zmiana parametréw lub sposobu zasilania. Na etapie projektowania Wykonawca
winien uzgodni¢ ze stuzbami technicznym szpitala sposdb zasilania i miejsca wigczenia do
istniejgcych wewnetrznych sieci szpitalnych.

3.4. Rozmieszczenie urzadzen
Wszystkie elementy dostarczane w ramach zlecenia muszg wspétdziataé z istniejgcymi oraz nalezy
opracowac projekt funkcjonalny eliminujgcy wszelkie kolizje, np. z elementami budynku czy
wyposazenia.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budoway i jej
przeprowadzeniem
4.1. Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowe;j
Zakres i forma dokumentac;ji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreslonemu w:
- opisie przedmiotu zaméwienia,
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1133 z pdzn. zmianami),



- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zmianami),

- oraz pozostatym przepisom wymienionym w niniejszym dokumencie.
Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Catos¢ dokumentacji musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkg dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci
3 egzemplarzy. Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji na
nosniku elektronicznym.

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w oswiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowag,
przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg, obejmujgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie
realizacji. Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany
winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach (oraz w wersji edytowalnej na
nos$niku elektronicznym)

4.2. Opis zasad postepowania przy realizacji prac projektowych i robét budowlanych na
terenie szpitala
Prace adaptacyjne bedg wykonywane w nieczynnym budynku wolnostojgcym, sasiadujgcym z
budynkiem Szpitala Ogdlnego. Wszystkie prace realizowane na terenie obiektu muszg byé
prowadzone w sposdéb nieucigzliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy nastepujgce wymagania w trakcie realizacji robaét:

1. uzgadnianie z Zamawiajgcym czasowych wytgczen instalacji elektrycznych i sanitarnych
(jesli beda bezwzglednie konieczne),

2. uzgadnianie z personelem wyznaczonym przez Zamawiajgcego do kontaktow z
Wykonawcg, czasu wykonywania robdt ucigzliwych oraz czasu pracy pracownikéw
Wykonawcy,

3. realizowanie robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentdw i personelu
medycznego (hatas, utrzymanie porzadku w trakcie i po ukoriczeniu pracy, ograniczona
ilos¢ pracownikéw),
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
zabezpieczenie obiektu przed ucigzliwo$ciami budowy (kurzenie, pylenie itp.),
wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzielen rejonu prowadzenia robét,
realizowanie robdét etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
obiektu harmonogramem robét,

8. posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcéw odziezy roboczej,

umozliwiajgcej identyfikacje firmy,

9. przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za realizacje
umowy ze strony Zamawiajgcego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poz. majg prawo przerwac roboty
w kazdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepiséw BHP lub p.poz.

Nouvs



Pracownicy Zamawiajacego poinstruujg Wykonawce o zagrozeniach wystepujgcych w szpitalu i
obowigzujgcych instrukcjach postepowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania
robot.

Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracownikéw Wykonawcy
robdt - konieczne jest zorganizowanie wtasnego zaplecza budowy.

5.

Uwagi ogdlne
5.1. Terminy umowne:

5.1.1. Koncepcja uzgodniona z Zamawiajgcym — do 21 dni od podpisania umowy.

5.1.2. Dokumentacja wykonawcza — do 28 dni od podpisania umowy.

5.1.3. Wykonanie prac budowlanych w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

5.1.4. Odbiory przez instytucje zewnetrzne w terminie do 7 miesiecy od przekazania

terenu budowy.

5.2. Nalezy w pierwszej kolejnosci zastosowaé rozwigzania obowigzujgce juz w Szpitalu,
wszelkie odstepstwa wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego. Zapis ten obejmuje
przede wszystkim instalacje stabopragdowe oraz integracje z systemami istniejgcymi juz w
Szpitalu.

5.3. Dostosowanie obejmuje rowniez zagadnienia z zakresu ppoz.

5.4. Wszystkie urzadzenia powinny mieé¢ indywidualne oznaczenia uzgodnione z
Zamawiajgcym.

5.5. Lokalizacja wszystkich urzadzen zlokalizowanych w przestrzeni sufitowej musi by¢ opisana
na suficie.

5.6. Wszelkie prace majg zostaé¢ zaplanowane w taki sposdb, aby zminimalizowaé¢ negatywne
skutki wptywajace na prace Szpitala.

5.7. Wszelkie prace wykona¢ w sposob kompleksowy ze wzgledu na przedmiot zamdwienia
oraz funkcjonowanie szpitala.

5.8. Zamawiajgcy udostepni posiadang, niepetng dokumentacje obszaréw niezbednych do
przebudowy.

Uwagi dodatkowe:

1.1.

1.2,

13.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wykonawca przed ztozeniem swojej oferty, zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej celem
zapoznania sie z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z przedstawicielem Zleceniodawcy.

Przystgpienie do wykonania prac nastgpi w terminie 7 dni po protokolarnym przekazaniu
terenu prac.

Wykonawca poda liste pracownikow realizujgcych roboty, celem powiadomienia
odpowiedniego dziatu o osobach przebywajgcych na terenie Szpitala.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. w
rejonie prac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robdt oraz za zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa w zwigzku z realizacjg prac objetych umowa.

Kazdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, ktdrej Wykonawca realizuje zlecenie,
przed przystgpieniem do prac, musi by¢ przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku
pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepiséw ppoz., przez odpowiedniego
specjaliste do spraw BHP lub bezposredniego przetozonego (posiadajgcego uprawnienia
BHP do szkolenia wstepnego oraz na stanowisku pracy).

Wykonawca wyposazy swoich pracownikéw i pracownikdw podwykonawcéw w czasie
wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu szpitala w oznakowane ubrania robocze,
lub identyfikatory przypiete do ubrania w widocznym miejscu.



1.8. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego sprzatania po sobie miejsca pracy (na biezgco),

az do dnia koncowego odbioru robdt.

1.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym:

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robét, transportu materiatow i
urzgdzen do bezposredniego miejsca wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdujgcego sie w
rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, koricowego
odbioru prac przez Zamawiajacego.

Wszelkie odpady powstate w zwigzku z realizacjg prac stanowig wtasnos$é Wykonawecy, ktéry
jest zobowigzany do ich zagospodarowania na witasny koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami okresSlonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o
odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony srodowiska.

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakoriczeniu zadania w celu dokonania
jego odbioru, ktéry zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem. Odbiér prac zostanie
dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Dopuszcza sie wystawianie faktur czesSciowych po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu przerobowego.



